



### CERTIDÃO

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros deste Serviço Notarial, no livro e folhas acima mencionado, verifiquei constar a lavratura do ato de seguinte teor:

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz: ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI, como declara-se, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO, virem que aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, (22/06/2020), neste Distrito Judiciário de Boqueirão, Município e Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná e neste Serviço Notarial, perante mim LUCIANO TONON, Escrevente Substituto, compareceu como outorgante, assim adiante chamada: ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº. 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, Guarapuava/PR, CEP. 85.010-000, neste ato representado por sua Titular, ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº. 4.041.844/SSP/PR, expedida na data de 22/05/1996, inscrita no CPF/MF nº. 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua Vicente Machado, nº. 595, Bairro Trianon, Guarapuava/PR, nos termos da Sétima Alteração Contratual e Consolidação, datada de 03/03/2017, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº. 20171619498, na data de 09/03/2017, cujos instrumentos ficam aqui arquivados às fls. 124, 125, 126, 127 e 128, do arquivo de contrato social nº. 41, e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná, na data de 09/06/2020, aqui arquivado às folhas 103/105, do arquivo de Contrato Social sob nº. 50. Reconheça a identidade do comparecente, pelos documentos de identificação que me foram apresentados, bem como sua capacidade para a prática deste ato, do que dou fé. E em minha presença, pela Outorgante, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: EBER EVALDO HORST, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à rua Davi Alves de Goes, 72 Boqueirão, CEP 85.023-350 Guarapuava Paraná. Portador da Cédula de Identidade (RG) 6.281.164-1 SSP PR, emitida em 25/07/1991, inscrito no CPF/MF nº 019.990.979-30 e com endereço eletrônico/e-mail: rh@alom.eng.br; com poderes especiais para representar a Outorgante e participar de licitações, praticando todos os atos inerentes a esta, como negociar condições, cotar preços, assinar e encaminhar propostas, participar de assembleias e reuniões, assinar atas e demais papéis, desistir de decurso de prazo para interposição de recurso, ceder transferir, renunciar e desistir, notificar e aceitar notificação, assinar todo e qualquer documento relativo ao processo licitatório, assinar e receber pedidos de fornecimentos de informações, assinar contratos, juntar e retirar documentos, cumprir exigência, prestar declarações, firmar compromissos, requerer, acordar, discordar, prestar informações, receber e dar quitação; assinar instrumentos públicos ou particular de quaisquer natureza, seus respectivos aditivos, retificações e ratificações; enfim, praticar os demais atos que entender, conveniente ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Assim o disse, do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe lavrei nestas notas, lendo-o à Outorgante, acha tudo conforme me pediu, pelo que outorga, aceita e assina, com a dispensa expressa das testemunhas instrumentárias, nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Registrado no Protocolo Geral deste Ofício, nesta data, sob nº. 1093/2020. Comigo, (a.), LUCIANO TONON, Escrevente Substituto, que a lavrei, conferi.



**Serviço  
Distrital de  
Boqueirão**

**Aireu Leite Agner**  
Agente Delegado

LIVRO  
101-P

FOLHA  
172/173

RUBRICA


(42) 3622 4449

Av. Prefeito Moacyr Júlio Silvestri, 1633 - Guarapuava - Paraná

subscrevi, dou fé e assino em público e raso: Custas: Custas:R\$74,23(VRC 384.62)+Selo de Funarpen:R\$0,80, Funrejus: R\$18,56, FADEP: R\$3,71, ISS: R\$2,23 Selo Digital Nº bsTwR.Lu4we.Iv8YP, Controle: oWHxC.9XVju. (aa.) ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI. ANA LÚCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN, Representante da Outorgante. Em Testº (Sinal Público) da Verdade. LUCIANO TONON, Escrevente Substituto. Era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Thalia Coradassi. THALIA CORADASSI, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, escrevi, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$9,84(VRC 40,00) Funrejus: R\$2,46, Selo: R\$1,02 . FUNDEP: R\$0,49. ISSQN: R\$0,30.

Guarapuava(PR), 25 de julho de 2022.

Em Testº (    ) da Verdade

  
\_\_\_\_\_  
THALIA CORADASSI  
Escrevente

F U N A R P E N



SELO DIGITAL  
F546X.aHqte.yCDa2  
eKDYe.I3qGs  
<https://selo.funarpen.com.br>

**ANEXO N.º 13**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES**

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

O signatário da presente, a senhora **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, representante legalmente constituído da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
**Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50


Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



**ANEXO Nº 10**

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

Eu, **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, RG 4.041.844-0, legalmente nomeada representante da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 12.406.332/0001-50, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.

  
**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
**Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

**12.406.332/0001-50**

*Alom Construções Eireli*

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.406.332/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 16/08/2010
NOME EMPRESARIAL <b>ALOM CONSTRUCOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALOM SERVICOS</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R QUINZE DE NOVENBRO</b>	NÚMERO <b>7050</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>	
CEP <b>85.010-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GUARAPUAVA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>jtossin@hotmail.com</b>		TELEFONE <b>(42) 3622-2245</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/08/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2024** às **09:56:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

12.406.332/0001-50

**NOME EMPRESARIAL:**

ALOM CONSTRUÇÕES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**


ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/02/2024 às 09:56 (data e hora de Brasília).





## ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO  
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

**Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**, brasileira, natural de Londrina Paraná, nascida em 18 de maio de 1979, casada, com regime de comunhão universal de bens, arquiteta, portadora do RG nº4041844-0 emitida pela SSP/PR., inscrita no CPF nº 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua: Vicente Machado, 595, Bairro Trianon, Guarapuava, Paraná, CEP 85012-250;

Única sócia da empresa **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede e domicílio na Rua: Quinze de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrita, no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob Nire nº 41.6.0005014-2, em data de 16 de agosto de 2010, e a última alteração sob nº 2021147267-0 em 11/03/2021.

Resolve assim alterar o contrato social, alterações e consolidar o Contrato Social da empresa sob as cláusulas a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA DA TRANSFORMAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA, conforme disposição contida no art.41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

### CLÁUSULA SEGUNDA DO CAPITAL

O Capital social que é elevado para R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), mediante o aproveitamento da Reserva de Capital no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e da Reserva de Lucros no valor de R\$ 1.980.000,00 (um milhão novecentos e oitenta mil reais), aumento este atribuído ao titular de forma integral a suas quotas.

Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social representado por 3.500.000(três milhões e quinhentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00(um real) dada quota, totalmente integralizado anteriormente em moeda corrente nacional, Reservas de Capital e Reservas de Lucros, fica assim distribuído a sócia.

Sócia	Quotas	Valor R\$
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin	3.500.000	3.500.000,00

### CLÁUSULA TERCEIRA DA DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente.

### CLÁUSULA QUARTA DA CONSOLIDAÇÃO

Á vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Artigo 2031 da Lei 10.406/2.002, a sócia RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicável a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



## ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO  
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 14160005014-2

**Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**, brasileira, natural de Londrina Paraná, nascida em 18 de maio de 1979, casada, com regime de comunhão universal de bens, arquiteta, portadora do RG nº4041844-0 emitida pela SSP/PR., inscrita no CPF nº 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua: Vicente Machado, 595, Bairro Trianon, Guarapuava, Paraná, CEP 85012-250;

Única sócia da empresa **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua: Quinze de novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil, devidamente inscrita no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob Nire nº 41.6.0005014-2, em data de 16 de agosto de 2010, e a última alteração sob nº 2021147267-0 em 11/03/2021. Resolvem assim consolidar o Contrato Social da empresa sob as cláusulas a seguir:

#### **CLÁUSULA Primeira - Do Nome Empresarial**

A presente gira sob a denominação de **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**

#### **CLÁUSULA Segunda - Da Sede e Domicilio**

A Sociedade tem sua sede na rua: Quinze de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil.

#### **CLÁUSULA Terceira - Do Início da atividade e Duração**

A Sociedade iniciou sua atividade em 16 de agosto de 2010, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

#### **CLÁUSULA Quarta - Do Objeto Social**

O objeto social da sociedade é: a Construção de Edificações (41.20.4-00); Construção de Instalações esportivas e recreativas (42.99.5-01); Serviços de Engenharia (71.12.0-00); Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (41.10-7/00); Comércio varejista de materiais de construção (47.44.0-99); Serviços de Instalações elétricas (43.21.5-00); Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.30.3-01); Fabricação de casas pré-moldadas de concreto (23.30.3-04).

#### **CLÁUSULA Quinta - Do Capital**

O Capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) de quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, e em moeda corrente do País.

Sócia	Quotas	Valor R\$
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin	3.500.000	3.500.000,00





## **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**

**9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142**

### **CLÁUSULA Sexta - Da Responsabilidade**

A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

### **CLÁUSULA Sétima - Da Administração**

A administração da sociedade cabe a sócia **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, que dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, da sociedade, sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado.

§ 1º Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º Poderá designar administrador não sócio, previsto no artº1.061 da lei 10.406/2002.

§ 3º A fiança ou aval descritas no caput poderão ser prestadas pela sócia, bem como dar imóveis em garantia e prestar fianças e aval em contratos de financiamentos bancários, FDI's, Securitizadoras de Créditos, instituições financeiras, ou terceiros, desde que referida garantia de conformidade com o objeto social da empresa, independente de se tratar de Incorporação Imobiliária própria ou de terceiros, loteamento próprio ou de terceiros, aquisição de máquinas, compra e venda de imóveis entre outros.

### **CLÁUSULA Oitava - Do Exercício Social**

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, do ano fiscal, cabendo o empresário, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

### **CLÁUSULA Nona - Da Filial**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fichar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo sócia em qualquer parte do território Nacional.

### **CLÁUSULA Décima - Da Retirada Mensal**

O sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### **CLÁUSULA Décima Primeira - Do Falecimento**

Falecendo ou interdito a sócia da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



## **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**

**9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142**

### **CLÁUSULA Décima Segunda - Do Desempedimento**

A Sócia declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração desta sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1.011 § 1º CC /2002).

### **CLÁUSULA Décima Terceira - Do Foro**

Fica eleito o foro de Guarapuava – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente Ato Constitutivo e Alterações da sociedade.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento de Alteração e Consolidação da Sociedade Limitada, em uma única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2024.

**Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALOM CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03667697902	ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2024 15:46 SOB N° 20240195302.  
PROTOCOLO: 240195302 DE 11/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400407933. CNPJ DA SEDE: 12406332000150.  
NIRE: 41600050142. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2024.  
ALOM CONSTRUÇÕES LTDA

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ  
RG: 4.041.844-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR  
CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 4.041.844-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/03/2015  
NOME: ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN  
FILIAÇÃO: JORGE LUIZ MASSARO  
MARIA DE LOURDES ODEBRECHT MASSARO  
NATURALIDADE: LONDRINA/PR DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1979  
DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, 1º OFÍCIO  
C.CAS=1754, LIVRO=6B, FOLHA=103  
CPF: 036.676.979-02  
CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR  
16 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

SELO DE MURRO ALTO Confere com o documento apresentado. Dou fé.

Em 04 AGO. 2022

Tabellionato Exclusivo para Autenticação de FUB2651

GUARAPUAVA - PR FONE (42) 3623-2314

- JURI PEDRO SANTANA - AGENTE DELEGADO DESIGNADO  
 - ERICA REGINA TOMEN DAS NEVES - SUBSTITUTA  
 - CAMILA CHRISTIE MELO WOGUEIRA - ESCRIVENTE  
 - FERNANDA DA CRUZ BRANDALIZE - ESCRIVENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF  
Cadastro de Pessoas Físicas  
Número de Inscrição

036.676.979-02  
Nome  
ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO  
Nascimento  
18/05/1979

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão MAR 2001

BANCO DO BRASIL

SELO DE MURRO ALTO Confere com o documento apresentado. Dou fé.

Em 04 AGO. 2022

Tabellionato de Exclusivo para Autenticação de FUB2651

GUARAPUAVA - PR FONE (42) 3623-2314

- JURI PEDRO SANTANA - AGENTE DELEGADO DESIGNADO  
 - ERICA REGINA TOMEN DAS NEVES - SUBSTITUTA  
 - CAMILA CHRISTIE MELO WOGUEIRA - ESCRIVENTE  
 - FERNANDA DA CRUZ BRANDALIZE - ESCRIVENTE

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>ALOM CONSTRUÇÕES LTDA</b>		Protocolo: PRC2419159947			
NIRE : 41600050142 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600050142	CNPJ 12.406.332/0001-50	Data de Ato Constitutivo 16/08/2010	Início de Atividade 16/08/2010		
<b>Endereço Completo</b> Rua QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 7050, SALA 02, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN	036.676.979-02	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
Nome ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN	036.676.979-02	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>		
Data 12/01/2024	20240246381	318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 08:17:06 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AJU2XAVX**.



PRC2419159947

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ALOM CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **12.406.332/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:49:04 do dia 19/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2024.

Código de controle da certidão: **BA90.C836.4CD3.31D1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032798973-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.406.332/0001-50**  
Nome: **ALOM CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 04/06/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 7587/2024**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 5016126 - ALOM CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 12.406.332/0001-50

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 7050

Complemento: SALA02

Bairro: CENTRO

Cidade: Guarapuava - PR

**Finalidade**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
05/02/2024	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 05 de fevereiro de 2024.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.406.332/0001-50  
**Razão Social:** ALOM CONSTRUÇOES EIRELI  
**Endereço:** R QUINZE DE NOVEMBRO 7050 ED PLAZA SALA 02 / CENTRO /  
GUARAPUAVA / PR / 85010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/01/2024 a 29/02/2024

**Certificação Número:** 2024013105381153765728

Informação obtida em 05/02/2024 09:05:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALOM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Certidão nº: 7179989/2024

Expedição: 31/01/2024, às 10:35:38

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALOM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.406.332/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 6943/2024

Validade: 31/03/2024

<b>Razão social:</b> ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ:</b> 12.406.332/0001-50
<b>Num. Registro:</b> 55444	<b>Capital Social:</b> R\$ 3.500.000,00
<b>Endereço:</b> RUA QUINZE DE NOVEMBRO - EDIFÍCIO PLAZA SHOPPING, 7050, SALA 02 - CONJ. 01, CENTRO	<b>CEP:</b> 85010-000
<b>Cidade:</b> GUARAPUAVA-PR	
<b>Objetivo Social:</b> A construção de edificações(41.20.4-00); Construções de instalações esportivas e recreativas (42.99.5-01); Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (41.10-7/00); Serviços de Arquitetura (71.11-1/00); Comércio varejista de materiais de construção (47.44.0-99); Serviços de Instalações elétricas (43.21.5-00); Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado (23.30.3-01); Fabricação de casas pré-moldadas de concreto (23.30.3-04).	
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades circunscritas as atribuições dos responsáveis técnicos.	

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 12.406.332/0001-50

**NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**

Carteira: PR-69543/D - Data de expedição: 20/12/2002

Desde 22/07/2022 - Carga horária: 4h

Desde 13/08/2013 até 10/07/2022 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 16007/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/01/2024 10:53:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 148476/2023

Validade: 14/05/2024

<b>Nome civil:</b> CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN	<b>CPF:</b> 005.577.039-80
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-69543/D	<b>RG:</b> 63808784
<b>Registro Nacional:</b> 1700958518	<b>Órgão emissor:</b> SESP-PR/PR
<b>Filiação:</b> PAI: JOSIMAR TOSSIN MÃE: ANA MARIA DINIZ GOMES TOSSIN	
<b>Naturalidade:</b> GUARAPUAVA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2023.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 20/12/2002 - Diplomação: 20/12/2002

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 320657/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/11/2023 14:19:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


**ANEXO N.º 02**

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

O signatário do presente, a senhora **Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**, representante legalmente constituído da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
**Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

*Alom Construções Eireli*

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR

**ANEXO N.º 3.1**

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Objeto: Construção Ginásio de Esportes.

Nome da empresa: **Alom Construções LTDA**

CNPJ nº: 12.406.332/0001-50

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 7050, sl 03, Bairro Centro – Guarapuava – PR

Fone: (42) 3626-2233

Email: rh@alom.eng.br

O representante técnico da **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, Sr. **Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin**, devidamente habilitado junto ao CREA/CA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
**Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**  
CREA/PR 69543/D

12.406.332/0001-50

*Alom Construções Eireli*

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN** RNP: 1700958518  
Registro: PR-69543/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20153986699** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 11/11/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **A.L.O.M. TOSSIN SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUARAPUAVA** CNPJ: 76.178.037/0001-76  
Rua: R BRIGADEIRO ROCHA Nº: 2777  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85010-210  
Contrato: celebrado em 01/09/2015  
Valor do contrato: R\$ 3.733.014,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira  
Dimensão: 3.750,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:  
Endereço da obra/serviço: R PAVAO Nº: S/N  
Bairro: MORRO ALTO  
Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85067-240  
Coordenadas Geográficas:  
Data de início: 01/09/2015 Conclusão efetiva: 11/06/2019  
Finalidade: Outro  
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**  
TRATA-SE DA EXECUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA (CIE) - GINÁSIO DO PAVÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN-LOCO" COM ÁREA TOTAL DE 3.750,00 M2.  
OS SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA SÃO:  
- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:.....174,58 M3  
- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS:.....4.128,07 M2  
- TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (TELHA SANDUÍCHE).....3.812,90 M2  
- PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA.....1.349,15 M2  
- PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO.....180,58 M2  
- PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO.....885,15M2

**Observações da certidão:**  
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço e a área da obra estão divergentes do informado pelo profissional na ART e não identifica todos os profissionais envolvidos na obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4198/2020  
24/03/2022 15:44



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 1 de 22



Handwritten signature and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

4198/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consulhas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 2 de 22



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

*(Assinaturas manuscritas em azul)*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ 12.406.332/0001-50, com sede na Rua XV de Novembro, nº 7050, sala 02, Centro, Guarapuava – PR, CEP 85.010-000, através do seu responsável técnico **Eng. Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin, CREA PR-69543/D**, executou os serviços abaixo descritos para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA**, CNPJ 76.178.037/0001-76, sediado à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava – PR.

ART Nº: **20153986699**  
 CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE GUARAPUAVA**  
 ATIVIDADE TÉCNICA: **EXECUÇÃO DE OBRA – GINÁSIO DO PAVÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN-LOCO”**  
 DIMENSÃO: **ÁREA = 1.795,00M2**  
 LOCAL DA OBRA: **RUA BRASIL, 180 – BAIRRO MORRO ALTO – GUARAPUAVA/PR**  
 INÍCIO DA OBRA: **01/09/2015**  
 CONCLUSÃO DA OBRA: **11/06/2019**

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.995,67
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	888,31
1.4	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORÇA	UN	1,00

**Prefeitura de Guarapuava**  
 Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
 CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
 www.guarapuava.pr.gov.br

1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.716,88
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS</b>		
2.1	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	65,90
2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.716,88
	CONTAINERS	UD	2,00
2.3	ESTRUTURA DE COBERTURA ENTRE CONTAINERS	M2	20,00
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)</b>		
3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	178,27
3.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	330,09
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	102,72
3.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.212,27
3.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	109,65
3.6	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	242,50
3.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	85,16
3.8	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	156,70
3.9	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	7,84
3.10	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CREVAÇÃO/EMENDAS	M	1.524,00
<b>4</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)</b>		
4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	79,38
4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	993,27
4.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.635,18
4.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.580,09



**GUARAPUAVA**  
Prefeitura Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

4.5	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	932,27
4.6	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.157,92
4.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	2.157,92
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.204,39
5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00
6.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	10,00
6.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00
6.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
<b>7</b>	<b>FERRAGENS</b>		
7.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	15,00
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
8.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	35,15
8.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11
8.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40
8.4	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53
8.5	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
8.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT n° 4198/2020 de 30/06/2020, página 5 de 22



Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
[www.guarapuava.pr.gov.br](http://www.guarapuava.pr.gov.br)

8.7	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,85
8.8	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00
<b>9</b>	<b>VIDROS</b>		
9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15
<b>10</b>	<b>COBERTURA</b>		
10.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00
10.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.970,15
10.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1.970,15
10.4	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL (BDI 15%)	M2	1.784,16
10.5	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL (BDI 15%)	M2	2.028,74
10.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	170,16
<b>11</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
11.1	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04
11.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	66,04
11.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
11.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM INTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	592,62
<b>12</b>	<b>FORRO</b>		
12.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	190,77
12.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	190,77
<b>13</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br



GUARAPUAVA  
Prefeitura Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

13.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.215,94
13.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2.408,78
13.3	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	192,84
13.4	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	29,40
13.5	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,84
<b>14</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>		
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA=3CM	M2	556,34
14.2	LASTRO DE BRITA	M3	14,16
14.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
14.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60
14.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77
14.6	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0.25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	70,88
14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
14.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO.	M2	1.349,15
14.9	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS (BDI 15%)	M2	1.349,15
14.10	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO (BDI 15%)	M2	180,58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT n° 4198/2020 de 30/06/2020, página 7 de 22



Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
[www.guarapuava.pr.gov.br](http://www.guarapuava.pr.gov.br)

14.11	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
<b>15</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
15.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.248,90
15.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.248,90
15.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55
15.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52
15.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN	2,00
<b>16</b>	<b>ATLETISMO</b>		
	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)		
16.1	PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAAF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR UMA CAMADA DE P.U. (POLIURETANO) ESPECIAL BICOMPONENTE E GRÂNULOS DE BORRACHA EPDM DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO, NOS TAMANHOS 1-3,5 MM OU COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES APROVADAS PELA IAAF. A PISTA DEVERÁ RECEBER DEMARCAÇÃO E ESCALONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA IAAF, COM TINTA POLIURETANICA (BDI 15%)	M2	885,15
16.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO	M2	885,15
16.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	110,64
16.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	180,04
16.5	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	885,15
16.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	88,51
16.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	309,80
16.8	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10
16.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,10
16.10	BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²)	M	262,95
	ARREMESSO DE PESO		
16.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	478,55



**GUARAPUAVA**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

16.12	BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA	M2	4,00
16.13	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,40
16.14	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,80
16.15	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,58
16.16	DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO (ARO CIRCULAR DE METAL PARA ARREMESSO DE PESO)	UNIT	1,00
16.17	DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO (s/ dimensão especificada)	M	128,00
16.18	SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO	M2	4,00
	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA		
16.19	PISO COM SUPERFÍCIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA (BDI 15%)	M2	85,80
16.20	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	85,80
16.21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	10,73
16.22	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	94,30
16.23	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	85,80
16.24	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,58
16.25	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	30,03
16.26	DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m <sup>2</sup> )	M	130,00
16.27	BANDEJA DE DRENAGEM	M	7,32
16.28	SUORTE DA TÁBUA DE IMPULSÃO (Área 0,08m <sup>2</sup> ) (BDI 15%)	M	7,32
16.29	CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO (h=0,30m) (2 PISTAS)	M2	46,20
16.30	DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m)	M	44,00
16.31	CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg. 0,45m)	M2	18,00
16.32	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
16.33	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	14,72
16.34	LASTRO DE BRITA	M3	0,69
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES GERAIS</b>		
	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17/8130/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020 - página 9 de 22



Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
[www.guarapuava.pr.gov.br](http://www.guarapuava.pr.gov.br)



**GUARAPUAVA**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

17.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
17.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
17.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	20,66
17.4	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	17,64
17.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	13,00
<b>ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC</b>			
17.6	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
17.7	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	180,00
17.8	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	500,00
17.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	38,00
17.10	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10
<b>ÁGUA FRIA POTÁVEL</b>			
TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA			
17.11	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
17.12	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,00
17.13	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
17.14	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
17.15	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
17.16	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
17.17	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	1,00
<b>INCÊNDIO</b>			
TUBO DE PVC CLASSE 20 JEI PBA			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 10 de 22

**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PNEUMÁTICA

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
[www.guarapuava.pr.gov.br](http://www.guarapuava.pr.gov.br)



17.18	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
17.19	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
17.20	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	1,00
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES GINÁSIO</b>		
	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		
18.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
18.4	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
18.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	20,66
18.6	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	17,64
18.7	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	6,00
	<b>ÁGUA FRIA POTÁVEL</b>		
	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA		
18.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
18.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
18.10	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.11	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00
18.12	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,00
18.13	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:		
18.14	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
18.15	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	3,00

18.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:		
18.17	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30,00
	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO BRUTO:		
18.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	13,00
18.19	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2,00
18.20	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2,00
	<b>ACESSÓRIOS</b>		
18.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	PÇ	1,00
	<b>ÁGUA QUENTE</b>		
	TUBO DE COBRE CLASSE "E", INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA		
18.22	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.23	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
18.24	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
	<b>INCÊNDIO</b>		
	ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO		
18.25	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	5,00
18.26	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	PÇ	2,00
18.27	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	3,00
18.28	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	3,00
	<b>ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA</b>		
18.29	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	282,00
18.30	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	60,00
18.31	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00
	<b>TORRE DE CAIXA D'ÁGUA</b>		
	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.		

18.32	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.33	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.34	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.35	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.36	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.37	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.38	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.39	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
18.40	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC MARROM CLASSE 15 PARA TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO, LIMPEZA E ENTRADA D'ÁGUA		
18.41	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,38
18.42	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
18.43	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.		
18.44	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.45	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.46	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.47	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.48	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.49	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.50	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br

18.51	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.52	FLANGES F°G° PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00
18.53	FLANGES F°G° PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00
18.54	FLANGES F°G° PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00
18.55	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00
18.56	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
18.57	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES PISTA DE ATLETISMO</b>		
	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
	TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA		
19.1	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	39,00
19.2	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	45,00
19.3	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM	M	24,00
	<b>CAIXAS E POÇOS DE VISITA</b>		
19.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,00
<b>20</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
20.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.2	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
20.3	PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
20.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00
20.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN	8,00
20.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
20.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.8	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.9	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	2,00

20.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
20.11	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	UN	10,00
20.12	BACIA LINHA CONFORTO Cód. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4,00
20.13	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00
20.14	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.15	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.16	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00
20.17	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	2,00
20.18	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO Cód. 2310 EBR - 80 CM	UN	4,00
20.19	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45
20.20	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
20.21	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
20.22	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>21</b>	<b>LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
21.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP >= 0,9 E THD < 10%	UN	46,00
21.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN	39,00

21.3	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W/220V. COMPLETO	PÇ	22,00
21.4	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	21,00
21.5	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
21.6	POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETORES DE 400W..	PÇ	4,00
21.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN	4,00
21.8	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00
21.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
21.10	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
21.11	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
21.12	PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
21.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
	<b>DUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO		
21.14	Ø 1 1/2"	M	750,00
21.15	Ø 2"	M	110,00
21.16	Ø 4"	M	206,00
21.17	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	32,00
21.19	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	13,00
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO		
21.20	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br

	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, , DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.21	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA , COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800,00
21.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	151,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.24	Ø3/4"	UN	65,00
21.25	Ø1"	UN	8,00
	OUTROS MATERIAIS		
21.26	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00
21.27	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
21.28	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	46,00
21.29	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00
21.30	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00
21.31	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00
21.32	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380,00
21.33	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM	UN	380,00
21.34	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
<b>22</b>	<b>ELÉTRICA</b>		
	<b>CABOS E BARRAMENTOS</b>		
	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 450/750V, COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:		
22.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00
22.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.800,00
22.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
22.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br

22.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,00
22.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
22.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 0,6/1KV, COBERTURA EM EPR FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:		
22.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,00
22.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
22.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,00
22.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	460,00
22.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
22.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
22.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
22.15	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN	55,00
22.16	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENIO 3X1,5MM²	M	600,00
<b>23</b>	<b>TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME</b>		
	<b>TOMADAS</b>		
23.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
23.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
23.3	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
23.4	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
23.5	SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4,00
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO		



23.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
23.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.10	Ø3/4"	UN	8,00
23.11	Ø 1"	UN	18,00
23.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
23.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
23.14	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
23.15	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00
23.16	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
<b>24</b>	<b>QUADROS</b>		
24.1	QDL-1 ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.2	QDL-IE ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.3	QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.4	QGBT ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.5	QDF-BR ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.6	QDF-BI ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.7	QF-CHUVEIRO ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.8	QL-ACAD ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
<b>25</b>	<b>SPDA</b>		
25.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	510,00
25.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
25.3	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	BR	88,00

25.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
25.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73,00
25.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
25.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	181,00
<b>26</b>	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA</b>		
26.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMETADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO	UN	1,00
26.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>27</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
27.1	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, CINZA ANDORINHA (3,21X0,60)M COPA - ARESTA RETA, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO ACABAMENTO 8X2CM E TESTEIRA 5X2CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	6,21
27.2	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	850,00
27.3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 (ARQUIBANCADA MÓVEL)	KG	1.200,00
27.4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00
27.5	BEBEDOURO DA IBBL ,DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00
27.6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR (BDI 15%)	UN	1,00
27.7	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00
27.8	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	PAR	2,00
27.9	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
27.10	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTENCIA E NORMAS ESPORTIVAS OFICIALIZADAS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL (BDI 15%)	UN	4,00

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br


28		COMUNICAÇÃO VISUAL	
	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES		
28.1	0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN	2,00
28.2	0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
28.3	0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
28.4	0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN	7,00
28.5	0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00
28.6	0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
28.7	0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
28.8	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN	1,00
28.9	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
28.10	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
28.11	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
28.12	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
28.13	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
28.14	0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
28.15	0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
28.16	0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00
28.17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
29		PINTURA	
29.1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.406,71
29.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.406,71
29.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	70,30
29.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
29.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
29.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39
30		LIMPEZA FINAL DE OBRA	
30.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.716,88
31		ADMINISTRAÇÃO	
31.1	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	MÊS	7,00
31.3	ADMINISTRATIVO	MÊS	7,00
31.4	VIGIA NOTURNO	MÊS	7,00
31.5	EPI / PCMAT / PCMSO - ADM. LOCAL	M2	298,01
31.8	AS BUILT	UN	1,00

Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br

Informamos ainda que o profissional supra, através de sua empresa executou de forma satisfatória os serviços acima descritos, atendendo às condições técnicas e projetos, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2019.



**FABIANO FERREIRA DA SILVA**  
PREFEITURA DE GUARAPUAVA  
FISCAL DE OBRAS  
CREA PR-121.706/D



Prefeitura de Guarapuava  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR  
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000  
www.guarapuava.pr.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001227

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN** RNP: 1700958518  
Registro: PR-69543/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20184935044** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/10/2018 Baixada em: 21/03/2022 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO** CNPJ: 77.816.510/0001-66  
Rua: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030  
Contrato: 820/2018 celebrado em 20/09/2018  
Valor do contrato: R\$ 9.750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira  
Dimensão: 6.327,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AGUA BRANCA Nº: 16  
Complemento: GLEBA 01 Bairro: AGUA BRANCA  
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-852  
Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/09/2018 Conclusão efetiva: 15/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**  
**QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

**TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL COM ÁREA DE 6.327,00 M² SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA;**

ARMADURAS: 70TON  
CONCRETO ARMADO: 928,36 M3  
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 6667,00 M2 - 220 TON  
TELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA (SANDUÍCHE): 9543,94 M2  
FACHADA DE VIDRO ESTRUTURAL GLAZING: 1258,61 M2  
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO: 529,63 M2  
PISO EM CONCRETO: 6.056,62 M2  
REVESTIMENTO DE PISO COM BASALTO: 6.056,62 M2  
FORRO DE GESSO: 904,99 M2

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001227/2022  
13/04/2022 15:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 1 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001227

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 2 de 31



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ 12.406.332/0001-50**, com sede na rua Rua XV de Novembro, nº 7050, Sala 02, Centro, Guarapuava – PR, CEP 85010-000, através do seu responsável técnico **Eng. Civil Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin, CREA PR-69543/D**, executou os serviços abaixo descritos para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ Nº 77.816.510/0001-66, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, Francisco Beltrão/PR.

ART Nº: **20184935044**  
CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ATIVIDADE TÉCNICA: **EXECUÇÃO DE OBRA – TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.**  
DIMENSÃO: **ÁREA = 6.327,00M2**  
LOCAL DA OBRA: **AV. ÁGUA BRANCA, Nº 1800, – BAIRRO ÁGUA BRANCA – FRANCISCO BELTRÃO/PR – CEP 85.601-970.**  
INÍCIO DA OBRA: **20/09/2018**  
CONCLUSÃO DA OBRA: **15/06/2021**

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	6.417,22
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-
74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	1.172,60
1.2.1.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		-
41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.2.2	BARRACÃO DE OBRA		-
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão – Paraná, CEP 85601-970  
Telefone (46) 3520-2122  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00
93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	108,00
93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	45,00
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00
73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	18,00
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-
1003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO DE 5 M3/H (3/4")	CJ	1,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		-
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	2.878,20
2.1.4	ATERRO MANUAL		-
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	1.195,23
73954/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2.462,32
2.1.5	ATERRO MECANIZADO		-
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	17,00
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-
83675	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	M	37,00
83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	154,00
83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	15,00
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,00
73891/1	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	480,00
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		-
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-900  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 4 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Paraná





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

2.4.12	BUEIROS / BOCA DE LOBO		
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00
2.4.13	POCOS DE VISITA		
73963/12	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
2.6	AGREGADOS		
88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	302,83
x	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
3004	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 2M3/M	M	100,00
COMP39	TUBO PERFORADO DN 65 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
COMP35	CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 0,60m. ALTURA VARIÁVEL DE 0,60 A 2,00m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO 1,00X0,80X100CM, COM TAMPA EM CA - IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, INCL ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNEC. E INST.	UN	1,00
COMP40	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 0,60m. ALTURA VARIÁVEL DE 0,60 A 0,90m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
COMP41	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 1,00m. ALTURA VARIÁVEL DE 0,65 A 0,90m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
COMP42	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 1,20m. ALTURA VARIÁVEL DE 0,90 A 1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	45,00
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.2	ESTACA TIPO BROCA		
0660	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO=20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAÇÃO. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE AÇO	M	176,40
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO=40 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAÇÃO. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE AÇO	M	124,23
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
4.1	FORMAS		
5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1.997,56
4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	873,61
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-	M2	1.037,03

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-370  
Telefone (41) 3528-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 5 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		
92466	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.410,63
92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.231,80
4.2	ARMADURAS		-
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.210,70
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10.378,52
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.995,92
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.169,40
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.251,76
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.530,02
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19.401,25
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	350,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.498,30
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	648,10
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	664,10
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.061,70
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.417,60
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.697,56
4.2.9	ACOS		
95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	82,16
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	23,62

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 6 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Classe Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-900  
Telefone (41) 3520-3121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

4.6	ELEMENTOS DIVERSOS		
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	34,35
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	12,60
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	79,85
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	34,30
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	34,35
x	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
COMP076	ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E VIGAS, INSTALADA E PINTADA DE BRANCO COMFUNDO E 02 DEMÃOS, COMPOSTA POR 30 PILARES E 18 VIGAAS INTERMEDIÁRIAS DO TIPO "CAIXA" COMPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DE DOIS PERFIS DO TIPO U ENRIJECIDO, UNIDOS ATRAVÉS DE SOLDA INTERMITENTE, INCLUSOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CANTONEIRAS, UNIÕES ENTRE VIGAS E PILARES E SUPORTE PARA PILAR	UN	1,00
COMP016	VIGA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DE PISO 15X30CM ARMADO 2X8MM + 2X10MM, CONTENDO ESTRIBO DE 4,2MM E=16CM	M	502,54
COMP072	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	223,77
COMP073	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	268,82
COMP074	CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	389,46
COMP080	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2016	M3	93,01
05.107.000 020.SER	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 50cm, espessura da laje 20 cm, capeamento, 4 cm, elemento de enchimento 16 cm	M2	1.014,25
<b>5</b>	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>		
5.1	ALVENARIA		
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	3.055,50
5.1.4	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO		
87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	327,80
x	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
REF.0691	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO APARENTE 20X20X9CM - FORNEC E EXEC.	M2	206,50
REF.3247	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTIONADO (DRYWALL) ESP 7CM COM LÃ DE VIDROOOO PARA ISOLAMENTO ACUSTICO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E EMASSAMENTO	M2	921,80
COMP22	DIVISÓRIA EM COBOGO CERAMICA ESMALTADA BRANCA APROX. 235X25CM DO TIPO FOLHA	M2	18,00
REF.79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS E ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO	M2	86,50
COMP23	BOX PARA BANHEIRO 2 PORTAS DE CORRER VIDRO 8MM TEMPERADO, 0,90x0,90x1,80m, PERFIS DE ALUMINIO CONTENDO TRILHOS SUPERIORES E INFERIORES, PERFIL CAPA PARA TRILHO SUPERIOR, PERFIS U FIXADOR PARA TRILHO, BOX, GUIA, PUXADOR REDONDO PARA PORTA, ROLDANAS, ACABAMENTOS, FIXADORES, INCLUSIVE SILICONE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	UN	6,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-430  
Telefone (46) 3530-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 7 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**


1589	MURETA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 800A 8,32X2,10, TOTALIZANDO UMA AREA DE 17,47M2, INCL. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃO SOBRE EMBOÇO - FORNEC. E EXEC. (Entrada de energia)	UN	3,00
6	<b>COBERTURA</b>		
6.11	<b>CALHAS</b>		
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,00
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	217,20
x	SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		
COMP077	COBERTURA EM TELHA METÁLICA 0,43MM DE AÇO BRANCO + 30MM DE ISOLAMENTO COM POLISOCIANURATO (PIR) + AÇO BRANCO PLANO 0,38MM INCLUSIVE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M2	9.543,94
COMP079	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRE PINT TP 40 PUR INCLUSIVE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M	108,50
COMP075	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	-
COMP075	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO - ASTM A36	M2	6.667,00
7	<b>ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS</b>		
7.1	<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>		
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	29,00
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
7.1.6	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	28,32
7.1.10	<b>COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/AÇO</b>		
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016	UN	487,00
7.1.11	<b>JANELAS EM ALUMÍNIO</b>		
94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80
94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	9,00
7.1.13	<b>FERRAGENS PARA ESQUADRIAS</b>		
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. PARA AS P12, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	20,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2111  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 8 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

COMP19	PORTA DE CORRER DE MADEIRA, COMPLETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FERRAGENS E FECHADURAS	M2	25,20
COT 063	FACHADA EXTERNA EM VIDRO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO 6+6MM = 12MM TIPO FACHADA CORTINA, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACESSOS E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURAS, PUXADORES E ACESSÓRIOS.	M2	1.258,61
COT 064	FACHADA INTERNA DE RESTAURANTES, LOJAS E SALAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUSO ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, FECHADURAS, PORTAS, PUXADORES E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	529,63
<b>8</b>	<b>INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.114,24
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	153,75
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,29
91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,23
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.2.3.2	ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,09
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	248,42
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,77
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264,66
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 9 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,05
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
8.2.3.3	ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-
95750	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	4,31
95751	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	135,80
8.2.4	TERMINAIS E CONECTORES		-
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
72266	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
8.2.5	CABOS		-
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	252,68
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	194,83
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.496,70
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,72
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.191,68
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.068,99
92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.173,09
92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.811,33
8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV		-
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,75
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277,26
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 10 de 31



Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835,45
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,43
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,09
8.2.8	CAIXAS		-
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	26,00
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	245,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA		-
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74052/5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
8.2.11	DISJUNTORES		-
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2.11.2	BIPOLARES		-
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	24,00
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	23,00
8.2.11.3	TRIPOLARES		-
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
74130/9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
72319	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-080  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 11 de 31

**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

8.2.12	INTERRUPTORES		-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
8.2.12.2	PARALELOS		-
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.2.13	TOMADAS		-
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
8.2.22	APARELHOS ELETRICOS		-
9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
8.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	26,00
83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,00
8.3.3	PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		-
72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	126,00
8.3.4	CORDOALHA		-
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00
8.3.5	CABO DE COBRE NU		-
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
72256	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
8.5	INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACAO		-
83637	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	110,70
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-
REF.93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
REF.93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
16.113.000 704.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado sem tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	6,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 12 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-000  
Telefone (46) 3520-2101  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

REF. 16.113.000 287.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	831,82
REF.16.11 3.000293.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 75 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	6,64
REF.16.11 3.000620.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	53,80
REF.16.11 3.000578.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 150 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	27,25
REF.16.11 3.000605.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 300 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	8,11
REF.16.11 3.000608.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado sem tampa largura 400 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	34,21
REF.16.11 3.000584.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 300 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	2,77
REF.16.11 3.000605.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	79,82
REF.16.11 3.000662.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 150 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	3,22
REF.16.11 3.000599.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	0,67
REF.16.11 3.000587.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	34,52
REF. 16.113.000 686.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	39,24
REF. 16.113.000 251.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 75 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	0,64
1986	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45	UN	88,00
0127	Bucha e arruela de alumínio 4" - FORNEC. E INST.	CJ	9,00
16.111.000 050.SER	Duto corrugado reforçado 1.1/2"	M	15,00
16.111.000 053.SER	Duto corrugado reforçado 2"	M	150,00
16.111.000 202.SER	Eletroduto ferro galvanizado a fogo 1"	M	6,00
16.119.000 804.SER	Fio rígido # 10mm2 - PVC 750V	M	80,00
0751	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM2-5/8", TIPO CABO PASSANTE	UN	140,00
0482	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA-RAIO, DIMENSÕES 32X24X24 MM	UN	130,00
1122	FORNECIMENTO DE ISOLADOR PARA BARRAMENTO	UN	935,00
16.115.000 054.SER	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO ATERRAMNTO, COM BARRAMENTO DE COBRE 1"x1/4" 30X30X70	UN	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 13 de 31

**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

COMP44	BARRAMENTO CHATO DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (70,5MM2), INCLUSIVE CONECTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.075,00
2386	CABO DE REDE UTP 4PX24 AWG CAT 5E - FORNEC. E INST. INCLUSO PONTEIRAS	M	474,43
1452	CABO DE REDE UTP 4PX23 AWG CAT 6 - FORNEC. E INST. INCLUSO PONTEIRAS	M	5.739,90
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000 MM COM TAMPAS INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	9,79
0307	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM COM TAMPAS INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	324,74
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100 MM COM TAMPAS INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	6,14
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150X50MM COM TAMPAS INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	0,84
2163	PATCH CORD CAT 6E - 1.5M COM PLUGUES RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	352,00
1486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6	UN	10,00
1651	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" (FORNECIMENTO)	UN	863,00
2424	SUPORTE VERTICAL 120X146MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2424	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	194,00
2424	SUPORTE VERTICAL 70X96 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
0868	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	13,00
1655	TOMADA DUPLA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	31,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, Á14" (6,3 MM)	M	871,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4.016,00
4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	809,00
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, 3/8	UN	809,00
39443	PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA 1/4 X 5/8	UN	3.544,00
40875	GRAMPO C TIPO PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	M	218,00
2058	ORGANIZADOR DE CABOS VERTICAL - 110 IDC 100 PARES - FORNECIMENTO	UN	6,00
1897	RACK 19"X44U COM PORTA EM ACRÍLICO, LATERAIS REMOVÍVEIS E VENTILAÇÃO FORÇADA - INCLUSO FECHAMENTO COM TAMPAS INFERIORES BIPARTIDAS, LATERAIS EM PERFIL DE MONTAGEM, BASE SOLEIRA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM PLACA DE ACIONAMENTO DE VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2059	GUIA DE CABOS P/ TRASEIRA DE PATCH PANEL - FORNECIMENTO	UN	2,00
COT 017	CONECTOR LDC 110 4 PARES	UN	20,00
COT 018	CONECTOR RJ45	UN	20,00
COT 019	SWITCH 10/100/1000 BASE TX 48 PORTAS GERENC. HP OU SIMILAR 10/10/1000	UN	2,00
COT 020	PABX CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA ANALÓGICA E DIGITAL PABX IMPACTA 50/300 MONTAGEM RACK	UN	1,00
1071	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	3,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 14 de 31





# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

1805	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	13,00
0303	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 80A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	1,00
74130/5	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	2,00
39133	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	14,00
39132	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00
39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	130,00
39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	14,00
399	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	20,00
39142	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	9,00
39138	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	5,00
39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	4,00
400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	5,00
39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	46,00
REF ITEM 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	218,00
REF ITEM 91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	232,00
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	253,00
4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	2,00
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, CONF PROJETO	UN	4.959,00
0938	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 3/4". TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO	PÇ	186,00
1191	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 1", TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO	PÇ	24,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14147	PINO DE AÇO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,60
16.117.000 232.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 25 mm - 1"	UN	1,00
16.117.000 233.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 32 mm - 1 1/4"	UN	42,00
16.117.000 235.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 50 mm - 2"	UN	4,00
16.117.000 236.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 65 mm - 2 1/2"	UN	2,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 15 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e de Arquitetura do Paraná



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**


16.117.000 231.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 20 mm - 3/4"	UN	1,00
16.111.001 105.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2"	M	18,07
16.111.001 106.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2"	M	8,49
16.111.001 101.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4"	M	5,23
16.111.001 108.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4"	M	30,98
REF 16.107.000 035.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, In Pente 63A	UN	15,00
16.107.000 040.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm	UN	1,00
REF 16.107.000 035.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, In Pente 80A	UN	1,00
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,44
17.102.000 008.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm	UN	1,00
16.113.000 014.SER	Caixa de derivação "X" em chapa de aço para perfilado	UN	35,00
1616	Barramento de cobre 1"x1/8" - FORNEC. E INST.	M	1,00
3344	Bucha e arruela de alumínio 1" - FORNEC. E INST.	CJ	12,00
0123	Bucha e arruela de alumínio 1.1/2" - FORNEC. E INST.	CJ	2,00
0107	Bucha e arruela de alumínio 2" - FORNEC. E INST.	CJ	4,00
0128	Bucha e arruela de alumínio 3" - FORNEC. E INST.	CJ	2,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	350,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	1.050,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm2 - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	350,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	600,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	1.600,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm2 - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	750,00
16.119.000 206.SER	Cabo de cobre # 25,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	15,00
16.119.000 206.SER	Cabo de cobre # 25,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	45,00
16.119.000 207.SER	Cabo de cobre # 35,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	130,00
16.119.000 207.SER	Cabo de cobre # 35,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	400,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-000  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 16 de 31





## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

16.119.000 208.SER	Cabo de cobre # 50,0mm <sup>2</sup> - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	70,00
16.119.000 210.SER	Cabo de cobre # 95,0mm <sup>2</sup> - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	70,00
16.119.000 210.SER	Cabo de cobre # 95,0mm <sup>2</sup> - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	210,00
16.119.000 211.SER	Cabo de cobre # 120,0mm <sup>2</sup> - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	20,00
16.119.000 211.SER	Cabo de cobre # 120,0mm <sup>2</sup> - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	60,00
REF 16.119.000 213.SER	Cabo aluminio # 185mm <sup>2</sup> - XLPE 1kV	M	300,00
REF 30.107.000 100.SER	Caixa de concreto armado 30x30x30cm com tampa	UN	1,00
17.102.000 007.SER	Caixa de equipotencialização BEP 400x400x120mm	UN	1,00
1206	Caixa para DPS 250x200x170mm com visor	UN	1,00
3264	Caixa de medição tipo CN 350x450x200mm	UN	1,00
REF AUX 3265	Caixa seccionadora tipo SC 1650x690x250mm	UN	1,00
1028	Caixa de medição / proteção tipo GNE 570x700x260mm	UN	1,00
1197	Caixa de telemedição tipo DN 570x490x170mm	UN	4,00
13.109.000 247.SER	Curva longa 90 ferro galvanizado a fogo pesado 4"	UN	2,00
16.109.000 064.SER	Disjuntor termomagnético tripolar 6A / 3kA	UN	1,00
0305	DPS 275V / 12,5kA	UN	3,00
16.111.000 050.SER	Duto corrugado reforçado 1"	M	1.000,00
16.111.000 056.SER	Duto corrugado reforçado 3"	M	70,00
16.111.000 059.SER	Duto corrugado reforçado 4"	M	85,00
16.111.000 602.SER	Eletroduto de PVC rígido roscável 1"	M	24,00
2217	Eletroduto ferro galvanizado a fogo pesado 4"	M	6,00
1031	Fita Isolante	RL	6,00
1031	Fita isolante colorida (amarela, branca, vermelha e azul claro)	RL	8,00
13.102.000 622.SER	Luva PVC rígido 1"	UN	44,00
COMP 54	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 1.1/2"x3/16" (M)	M	0,50
COMP 55	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 2" x 3/8" (M)	M	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 835419/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 17 de 31



Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-080  
Telefone (46) 3520-2121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

COMP 56	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 3/8"x1/8" (M)	M	1,00
COMP 57	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 1.1/2"x1/4" (M)	M	1,00
COT 044	MÓDULO DE BARRAMENTOS COM PORTA EXTERNA 1360X310X220MM	UN	1,00
COT 045	MÓDULO DE MEDIDORES 1360X310X220MM	UN	5,00
16.117.000 231.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 20 mm - 3/4"	UN	1,00
REF. 442	PROLONGADOR SEXTAVADO 1/4" 50MM	UN	60,00
REF. 20061	Suporte Cromado para Cabo de Aço 38X90MM	UN	591,00
16.115.000 057.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 480 x 480 x 152 mm	UN	1,00
REF. AUX 0303	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN MODELO Dispositivo de Fuga Siemens 3170 OU SIMILAR Bipolar 80A	UN	1,00
ITEM 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2424	DISTANCIADOR PARA TIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.121.000 100.SER	TOMADA HEXAGONAL DOIS POLOS MAIS TERRA 20A - 250V	UN	6,00
16.121.000 101.SER	TOMADA HEXAGONAL UNIVERSAL DOIS POLOS 10A - 250 2P+T 10A	UN	33,00
16.121.000 100.SER	INTERRUPTOR DE SOBREPOR TOMADA HEXAGONAL - 1 TECLA DUPLA	UN	1,00
16.121.000 051.SER	PLACA SISTEMA X TOMADA EXAGONAL 2P+T 10A	UN	70,00
COMP 58	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 170-170 mm 12 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	2,00
COMP 59	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 220-220 mm 18 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	20,00
COMP 60	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 300-300 mm 24 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	27,00
COMP 61	Luminaria sobrepor p/LED tubular 1x40 W ALETADO BRANCO/ TRANSPARENTE MODELO 40/2 6500K MODELO BRILHARE OU SIMILAR INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	24,00
COMP 62	Luminaria sobrepor p/LED tubular 2x40 W ALETADO BRANCO/ TRANSPARENTE MODELO 40/1 6500K MODELO BRILHARE OU SIMILAR INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	33,00
COMP 63	Luminaria sobrepor p/LED HO tubular W 2x65 W INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	174,00
COT 028	LÂMPADA COMPACTA LED 6500 K 12W LED BULBO	UN	14,00
COMP 64	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
REF. 16.111.000 050.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	585,53
REF. 16.111.000 053.SER	DUTO PEAD PVC FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,23
REF. 16.111.000 056.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,89

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-000  
Telefone (46) 3520-2122  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 18 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

REF. 16.111.000 059.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,34
REF. 16.111.000 065.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,67
REF. SERV. SEIL/PRED 002/2017	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL TIPO TELEFÔNICO 40MM CORRUGADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
COT 056	KIT DE BARRAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO E MEMORIAL	UN	1,00
9	<b>INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS</b>		
9.1	INSTALACOES PARA GAS - GLP		-
93086	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
93106	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	2,00
9.2	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		-
9.2.2	MANGUEIRAS		-
71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	4,00
9.2.3	ABRIGOS PARA HIDRANTES		-
72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.2.6	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES		-
92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 19 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
92928	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.7	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO		-
73976/4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,00
9.2.8	CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		-
92692	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.10	EXTINTORES		-
72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	341,51
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	58,00
9.3.12	ENTRADA DE ÁGUA		-
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.14	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-
88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.15	TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-
94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
94686	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
9.3.16	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2111  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 172022001227 de 30/03/2022, página 20 de 31







**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,00
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	126,00
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	186,00
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,00
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00
9.3.17	CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA		-
93063	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
93066	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
9.3.18	EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
9.3.19	EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-
89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.20	EM PRUMADA DE ÁGUA		-
89981	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90,00
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	70,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 21 de 31



Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CE 85601-000  
Telefone (46) 3520-2121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

*Alia*

*[Handwritten signatures and stamps]*



## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.23	TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		-
94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	258,00
9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	78,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 22 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	132,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	144,00
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	16,00
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	162,00
9.3.26	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	110,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	125,00
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	145,00
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	285,00
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	96,00
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 23 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Classe Profissional  
de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-090  
Telefone (46) 3520-2111  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.3.28	EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO		-
89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
9.3.29	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	29,00
9.3.30	CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-
89635	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
9.3.30.2	EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1.212,00
9.4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00
9.4.8	APARELHOS SANITARIOS		-
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS		-
74169/1	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
73795/2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 24 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

73795/3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73795/6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
73795/7	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
74091/1	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-
COMP 43	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS, CONFORME PROJETO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	GB	1,00
COT 011	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-22 R 1.1/2, vazão 22 m3/h, altura manométrica H=43 m.c.a, rotor 167 m, potência 7,5 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
COT 012	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-92 S/T AV, vazão 1,51 m3/h, altura manométrica H=55 m.c.a, rotor 157 m, potência 2 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	8,00
12424	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1 1/2"	UN	1,00
12425	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1"	UN	2,00
12428	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2"	UN	1,00
COT 014	Detector de Fumaça Endereçável Dfe 320 - Intelbras Engesul ou similar	UN	44,00
COT 015	Detector de Temperatura Endereçável Die320 - Intelbras ou similar	UN	3,00
0797	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO GALVANIZADO - GALVITE, 2 DEMÃOS	M2	125,00
39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= "0,25" MM	M	20,00
2085	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 1,00X1,00M - FORNEC. E EXEC.	UN	32,00
0599	FLANGE SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12899	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO	UN	1,00
0568	CURVA EM AÇO GALVANIZADO 45G ROSCA FÊMEA 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0852	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIES DE LED, TENSÃO DE 120/220V, 960 LUMENS, TIPO SOBREPOR. - FORNEC. E INST.	UN	19,00
2645	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, BIVOLTS, RECARREGAVEL, AUTONOMIA MÍNIMA 6HS - FORNEC. E INST. MÍNIMO 55 LUMENS	UN	20,00
1722	ALARME DE INCÊNDIO 127 V , 85DB	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 25 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octa. Mano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão – Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
[www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	2,00
6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,00
6320	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	UN	1,00
3450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	UN	2,00
11748	VÁLVULA DE ESFERA RO-BSP, CLASSE 150, BITOLA 1/4 "	UN	1,00
0621	ADAPTADOR EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"x200 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REF. 6323	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/4" X 1/4"	UN	1,00
REF. ITEM 73834/0	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	2,00
10233	PRESSOSTATO PARA ÁGUA, RO-NPT 1/4"	UN	2,00
COT 021	ABRIGO METÁLICO PARA EXTINTOR CO2-6 KG, TIPO SOBREPOR, DIMENSÃO (85X40X30)CM, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, NA COR VERMELHA	UN	3,00
15.101.000 050.SER	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO TIPO "APERTE O BOTÃO")	UN	13,00
1689	SIRENE AUDIO VISUAL 24V - 110DB - FORNEC. E INST.	UN	13,00
2084	HIDRANTE RECALQUE ALV 60X70X60CM C/TP FERRO FUNDIDO P/ Ø2.1/2" C/ VÁLVULA DE RETENÇÃO - FORNEC., EXEC. E INST.	UN	1,00
3289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X 1 1/2" (INCÊNDIO)	UN	1,00
397	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	70,00
REF. ITEM 73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	125,00
COT 011	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-22 R 1.1/2, vazão 22 m3/h, altura manométrica H=43 m.c.a, rotor 167 m, potência 7,5 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
COT 012	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-92 S/T AV, vazão 1.51 m3/h, altura manométrica H=55 m.c.a, rotor 157 m, potência 2 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V MONO	UN	1,00
REF 15.101.000 010.SER	Central de alarme de incêndio ENDEREÇÁVEL	UN	1,00
COMP 13	Placa de indicação de alarme de incêndio, tipo fotoluminescente, dimensão 100x200mm - código E1	UN	13,00
2317	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS - JUNTA C/ ANEL	M	306,00
0951	JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ESGOTO 150MM, SÉRIE R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2299	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL ESGOTO 150MM, SÉRIE R - FORNEC. E INST.	UN	10,00
2277	JOELHO 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM PVC - FORNECIMENTO E INST.	UN	34,00
0202	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75X50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	3,00
0157	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	16,00
0158	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 75MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	1,00
0735	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1749	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	4,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 26 de 31

**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE  
PARTICIPAÇÃO



# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

0194	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 150X150 MM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
2623	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA E PORTA GRELHA, COM PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA	UN	15,00
3145	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DN=100 MM, 19 L, COM TAMPA E CESTO REMOVÍVEL	UN	3,00
0923	LUVA SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=150 MM	UN	60,00
COMP 24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,00
COMP 25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00
COMP 26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
COMP 27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
0468	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA P/ ÁGUA FRIA Ø32 MM X 25MM - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1792	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA P/ ÁGUA FRIA 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2995	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	1,00
3036	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	5,00
2994	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	15,00
COMP 28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
COMP 29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 30	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 31	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 110MM X 85MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 32	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
COMP 33	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1772	TUBO DE DESCIDA P/ VÁLVULA DE DESCARGA C/ JOELHO PONTA AZUL 38MM, COMPRIMENTO DE 83,2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
3142	CURVA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569), COM JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN	39,00
2327	CURVA 90° PVC ESGOTO Ø150MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE R - FORNEC. E INST.	UN	6,00
2322	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO Ø 250MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	39,00
2827	PARAFUSO COM CABEÇA REDONDA 1/4" X 1.3/4" COM ROSCA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	174,00
2016	CHUMBADOR AUTO-PORTANTE COM ARRUELA LISA 1/4" E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	58,00
1651	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" (FORNECIMENTO)	UN	87,00
1124	FORNECIMENTO DE ARRUELA 1/4"	UN	87,00
COMP 53	RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUSO ESCADA COM GUARDA CORPO,	GB	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná CEP: 83601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 27 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

	IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE DE LAJES ENTRE CÉLULAS, INCLUSO ESTRUTURAS E ESQUADRIAS, COMPLETO. EXCLUSIVE TUBULAÇÕES.		
COT 008	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, PARA RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL, MODELO BC-92 S/T AV, FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, VAZÃO= 5 M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA= 34 M.C.A., ROTOR=150MM, POTÊNCIA= 1,5CV, 220/380V - 60HZ	UN	2,00
COT 007	CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA RECALQUE DE ESGOTO, VAZÃO Q=1M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA H=10M.C.A, POTÊNCIA 2VC	UN	1,00
COMP 34	VASO SANITARIO CONVENCIONAL, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
2076	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 44X54CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO METAL CROMADO 1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30 E VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST.	UN	8,00
0787	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40X30CM COM COLUNA SUSPENSA, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30, VÁLVULA PLÁSTICO C/ ACABAMENTO CROMADO 1" E TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA - FORNEC. E INST.	UN	4,00
2239	TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR	UN	8,00
2546	TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
COMP 51	BANCADA DE SILESTONE BLANCO ZEUS EXTREME PARA 05 CUBAS, SENDO UMA DELAS REBAIXADA PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE TORNEIRA BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, MODELO CONTEMPORÂNEO, JATO LAMINAR, ESPELHOS SOBRE AS CUBAS E EXPELHO EXTERNO, INCLUSAS CUBAS DE SOBREPOR E 02 LIXEIRAS BASCULANTES SWING 30E20LT. C/ SIFÃO CROMADO 1X1 1/2", VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1", ENGATE FLEXÍVEL INOX	UN	3,00
COMP 52	BANCADA DE SILESTONE BLANCO ZEUS EXTREME PARA 05 CUBAS, SENDO UMA DELAS REBAIXADA PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE TORNEIRA BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, MODELO CONTEMPORÂNEO, JATO LAMINAR, ESPELHOS SOBRE AS CUBAS E EXPELHO EXTERNO, INCLUSAS CUBAS DE SOBREPOR E 02 LIXEIRAS BASCULANTES SWING 30E20LT. C/ SIFÃO CROMADO 1X1 1/2", VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1", ENGATE FLEXÍVEL INOX	UN	1,00
0924	BARRA DE APOIO AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO, "C" 40X50 CM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
3129	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
1424	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1424	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNEC. E INST.	PÇ	8,00
2138	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA PORTA 1 FOLHA, COM FECHADURA - FORNEC. E INST.	UN	4,00
0523	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA 02 FOLHAS, COM FECHADURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
COMP 01	Placa de sinalização para extintor, tipo fotoluminescente, dimensão 15x15cm - código E5	UN	24,00
COMP 03	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à direita, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S1	UN	8,00
COMP 04	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à esquerda, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S2	UN	10,00
COMP 05	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga adiante - acima da porta para indicar o seu acesso, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S3	UN	12,00
COMP 06	Placa de sinalização de orientação com indicação "SAÍDA" sobre a porta de emergência, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S12	UN	21,00
COMP 11	Placa de indicação de sistema de segurança existentes na edificação, fundo verde fotoluminescente, dimensão 500x700mm - código M1	UN	1,00
COMP 02	Placa de sinalização para hidrante, tipo fotoluminescente, dimensão 15x15cm - código E7	UN	8,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-010  
Telefone: (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT n° 1720220001227 de 30/03/2022, página 28 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura





# MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

COMP 07	Placa de proibição, significado "Proibido Fumar" na central de gás, tipo fotoluminescente, dimensão 150x200mm - código P1	UN	1,00
COMP 08	Placa de alerta, significado "Cuidado / Risco de Incêndio" na central de gás, tipo fotoluminescente, dimensão 150x200mm - código A2	UN	1,00
COMP 09	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à direita, tipo fotoluminescente, dimensão 400x200mm - código S1 - atirantada (fixada a estrutura metálica)	UN	1,00
COMP 10	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à esquerda, tipo fotoluminescente, dimensão 400x200mm - código S2 atirantada (fixada a estrutura metálica)	UN	1,00
COMP 12	Placa de indicação do ponto de acionamento de alarme de incêndio, tipo fotoluminescente, dimensão 100x200mm - código E2	UN	13,00
AUX 2834	REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO (PLACA DE PROTEÇÃO OU CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA, 40X90 CM) - FORNEC. E COLOC.	UN	4,00
13.111.000 011.SER	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 22 mm - 3/4"	M	20,00
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4.090,50
87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.060,00
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.496,30
10.1.3	EMBOÇO		
89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	6.361,80
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.285,00
10.1.9	CERAMICAS		
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	801,85
10.1.15	FORRO DE GESSO		
73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	904,99
10.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		
10.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURAS		
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	1.309,84
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS		
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5.869,13
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	187,49
10.3.12	PISO EM CONCRETO		

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 29 de 31

**CREA-PR**  
Conselho de Classe Profissional  
de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA INCLUSO LASTRO	M2	6.056,62
10.4	PINTURAS		-
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	5.132,15
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.710,00
10.4.7	FUNDO PREPARADOR		-
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2.013,25
10.4.8	PINTURA EM MADEIRA		-
84659	PINTURA ESMALTE POSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	170,00
10.4.10	PINTURA EM CONCRETO		-
84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	1.263,92
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-
95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	2.013,25
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	5.132,15
10.4.13	PINTURA EM TETOS		-
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.710,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-
COMP 17	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	551,10
COMP 18	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	5.810,70
REF. ITEM 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE FACHADA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	483,15
COT 01	BASALTO LUSTRADO BRILHO TIPO FLOR DE CAMOMILA 40X40X1,5CM . CONTENDO CAMADA IMPERMEABILIZADA NA SUPERFÍCIE, JÁ INCLUSO MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. A QUALIDADE DEVE ATENDER A MESMA DA PEÇA QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA COMO AMOSTRA.	M2	4.016,09
COT 02	BASALTO CORTADO A FIO DO TIPO LEVIGADO 40X40X2,0 COM VARIAÇÃO DE ATÉ 0,4CM . CONTENDO CAMADA IMPERMEABILIZADA NA SUPERFÍCIE, JÁ INCLUSO MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. A QUALIDADE DEVE ATENDER A MESMA DA PEÇA QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA COMO AMOSTRA.	M2	2.040,53
11	<b>PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		
x	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-
COT 047	LONGARINA AEROPORTO COM 04 LUGARES AÇO MODELO CONFORME DESCRIÇÃO DE PROJETO	UN	13,00
COT 048	LONGARINA AEROPORTO COM 03 LUGARES AÇO MODELO CONFORME DESCRIÇÃO DE PROJETO	UN	19,00
COT 055	Letreiro em ACM 3mm com corte especial conforme projeto e memorial 0,7 x 24m	UN	2,00
COT 056	Faixas de Segurança h=20cm conforme projeto e memorial	M	350,00
COT 057	Totem de informações 0,9x2,20m conforme projeto e memorial	UN	1,00
COT 058	Placa 2 lados com estrutura metálica, revestida em acm com adesivos em recorte e estrutura fixada na parede pela lateral da placa 90 x 50cm conforme projeto e memorial	UN	4,00

Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná - CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2221  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 83549/2022.

CAT Nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 30 de 31

**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E TÉCNICOS




**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

COT 059	Placa Informações somente em uma face, revestida em acm com adesivos em recorte e estrutura fixada na parede pelo verso da placa 90 x 50cm conforme projeto e memorial	UN	4,00
COT 060	PLACA FIXADA NA PAREDE PELO VERSO, TAMANHO 40X15cm conforme projeto e memorial	UN	11,00
COT 061	PLACA FIXADA NA PAREDE PELO VERSO, TAMANHO 20x20cm conforme projeto e memorial	UN	57,00
COT 062	PLACA FIXADA NOS PILARES ESTRUTURAIS NA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO, 50X50X50 (ESTILO CUBO) FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 3MM COR VERMELHA CONF PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12,00
COT 033	LIXEIRA BASCULANTE SWING INOX TRAMONTINA OU SIMILAR 30 LT	UN	28,00
COT 034	LIXEIRA BASCULANTE SWING INOX TRAMONTINA OU SIMILAR 20 LT	UN	4,00
<b>12</b>	<b>DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)</b>		
12.1	LIMPEZAS		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.627,00


Informamos ainda que o profissional supra, através de sua empresa, executou de forma satisfatória os serviços acima descritos, atendendo às condições técnicas e projetos, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 17 de março de 2022.

  
PAULO VICENTE PINTO  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 4348/D



  
Jose Carlos Kniphoff  
Engenheiro Civil  
CREA PR 28239-D

  
Prefeitura de Francisco Beltrão  
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030  
Telefone (46) 3520-2121  
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

### Atestado de Capacidade Técnica

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR, Câmpus Guarapuava, com sede na Av. Prof. Laura Pacheco Bastos, 800, Guarapuava – PR, Bairro Industrial, CEP 85053-525, inscrita no CNPJ 75.101.873/0013-23, neste ato representada pelo seu Engenheiro Civil **Luis Fernando Sequinel**, Matrícula SIAPE 018906027, **atesta** para os devidos fins que a empresa **A.L.O.M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 12.406.332/0001-50, com sede na Rua XV DE NOVEMBRO, 7050, Sala 03 CEP 85010-000, Centro – Guarapuava - PR, executou de forma satisfatória, atendendo as condições técnicas e prazos estipulados, os serviços de execução do Bloco R do Câmpus Guarapuava da UTFPR, conforme os dados abaixo:

Responsável técnico: Engº Civil Aleksander Schmidt Diedrichs - CREA-PR 94094/D

ART: **20140602080**

Co-Responsável técnico: Engº Civil Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin – CREA – PR69543 /D

ART: **20141559928**

Data de Início: 08/01/2014

Data de Conclusão: 14/10/2015

Endereço da obra: Av. profª Laura Pacheco Bastos (antiga Prolongamento da Avenida Vereador Jacir de Franca), 800.

CEP: 85053-525

Cidade: GUARAPUAVA-PR

Área Construída: 5792,39 m²

Nº de pavimentos: 03

- Serviços executados:

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
01.1	Engenheiro Residente	h	968
01.2	Mestre de Obra	h	3872
01.3	Vigilante (Noturno) - durante todo período de Obra	h	7920
02 SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.1	BARRAÇÃO DE OBRAS - Barracão de obra com paredes de madeirite. tipo chapa resinada com 6mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m²	130
02.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Fornecedor de material, mão de obra e equipamentos para ligação de todos as instalações necessárias para o funcionamento da obra (água, esgoto e energia elétrica), inclusive a mobilização, manutenção e desmobilização das instalações.	unid.	1
02.3	TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedação ou proteção, executado em telha galvalume trapezoidal 25 pré pintada na cor branca, fixo em estrutura de madeira Cedrinho de 5"x5", e ripas transversais de 1"x4".	m²	563,2
02.4	PLACA DE OBRA - Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira de 3" x 3" pintado, inclusive transporte. Fornecedor e colocação.	m²	6
03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
03.1 Serviços Iniciais			
03.1.1	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO - inclusive retirada de vegetação existente e transporte de material retirado.	m²	2.660,00
03.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação (gabarito tábuas contínuas 15cm e pontaletes 3x3" a cada 15cm), inclusive construção desta e sua relocação e o fornecimento do material.	m²	2.124,88

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

<b>03.2 Terraplenagem</b>			
03.2.1	Escavação , carga e transporte de material de 1A categoria , com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³ , DMT 600 a 800m	m³	3489,23
03.2.1	Aterro com compactação mecânica	m³	252,63
03.2.2	Compactação mecânica sem controle do CG	m³	2124,88
<b>04 FUNDAÇÕES</b>			
<b>04.1 Movimento de Terra</b>			
04.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL - escavação manual de vala rasas p/ fundação em material de qualquer categoria, inclusive escoramento e esgotamento.	m³	420,36
04.1.2	REATERRO MANUAL - Reaterro e compactação - Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³	205,1
<b>04.2 Estacas Pré-moldada 18x18cm</b>			
04.2.1	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 18 X 18CM - 32T	ml	1952,9
04.2.5	Corte e Arrasamento de estaca	ud	196
<b>04.3 Estacas Pré-moldada 30x30cm</b>			
04.2.5	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 30 X 30CM - 80T	ud	1509,1
04.2.5	Corte e Arrasamento de estaca	ud	158
<b>04.4 Bloco</b>			
04.4.1	Apiloamento de fundo de vala para bloco.	m²	103,81
04.4.2	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m³	12,52
04.4.3	Fôrma em madeira de 3ª (2,5m x 3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	772,34
04.3.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	kg	21.624,80
04.4.4	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	35,30
04.4.5	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	235,10
<b>05 SUPRA ESTRUTURA</b>			
<b>05.1 Baldrame</b>			
05.1.1	Escavação manual de vala para baldrame	m	180,00
05.1.2	Apiloamento de fundo de vala para baldrame.	m2	74,96
05.1.3	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m3	12,00
05.1.4	Forma de pinho de 3ª para concreto em fundação com reapr. 3X, incluso corte e montagem	m2	1.838,57
05.1.5	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	7.637,20
05.1.6	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	1.764,00
05.1.7	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	138,26
05.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO - Impermeabilização de vigas baldrames com aplicação de Neutrol ou similar, duas demãos	m2	674,64
<b>05.2 Pilares Pré-moldados</b>			
05.2.1	Pilares de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	180,00
<b>05.3 Vigas 1º Pavimento Pré-moldadas</b>			
05.3.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	87,58
<b>05.4 Vigas 2º Pavimento Pré-moldadas</b>			
05.4.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	83,06
<b>05.5 Vigas Cobertura do Auditório</b>			
05.5.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	59,37
<b>05.6 Vigas Cobertura Pré-moldadas</b>			
05.6.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	86,09

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

<b>05.7 Vigas Barrilete Pré-moldadas</b>			
05.7.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³	15,87
<b>05.8 Laje Maciça</b>			
05.8.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	138
05.8.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	4356,96
05.8.3	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	124,8
<b>05.9 Lajes Alveolar Protendida</b>			
05.9.1	Laje Alveolar Protendida de 16cm de altura e 20cm de altura conforme especificação em projeto, incluso escoramento, montagem e transporte	m2	5.170,00
05.9.2	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento e malha de aço tipo Q138 da Gerdau, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	307,69
<b>05.10 Vergas e contra-vergas</b>			
05.10.1	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	402,84
05.10.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	1.640,90
05.10.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	543,80
05.10.4	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	33,05
<b>05.11 Pilaretes Platinada</b>			
05.11.1	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	137,44
05.11.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	1.155,90
05.11.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	324,80
05.11.4	Concreto estrutural 35 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	8,59
<b>05.12 Cisterna</b>			
05.12.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	169,2
05.12.3	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2064,5
05.11.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2,10
05.12.4	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	18,74
<b>05.13 Poço Elevador</b>			
05.13.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	92,57
05.13.2	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	85,4
05.13.3	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	618
05.13.4	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m3	0,28
05.13.5	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	7,93
<b>05.14 Escada interna enclausurada</b>			
05.14.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	150,44
05.14.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2.159,10
05.14.4	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	14,88
<b>05.15 Escada Principal 1 e 2</b>			

05.15.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	464,76
05.15.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	8.174,00
05.15.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	57,58

**05.16 Escada do Camarim**

05.16.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	89,17
05.16.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	697,50
05.16.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	3,53

**05.16 Escada da Passarela**

05.16.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	30,86
05.16.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	542,60
05.16.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	3,52

**05.17 Piso armado para pavimento térreo tipo Q196**

05.17.1	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m3	67,82
05.17.2	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento e malha de aço tipo Q196 da Gerdau, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	0

**05.18 Junta e dilatação**

05.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURITANO 1x1cm	m	2456
---------	------------------------------------------------------------------------------------	---	------

**6 PAREDES E DIVISÓRIAS**

06.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso encunhamento junto as estruturas	m2	4.465,43
06.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia), juntas 10mm, incluso encunhamento junto as estruturas	m2	102,90
06.3	DIVISÓRIA DE GRANITO - Divisórias sanitárias em granito polido Cinza Andorinha, com portas, incluindo acessórios, fechadura e complementos, cfe projeto, para a perfeita fixação, espessura 3 cm .	m2	166,44
06.4	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO - Divisórias com painéis na cor Branca e com perfis em alumínio anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessórios, fechaduras e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto .	m2	408,16
06.5	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO - Divisórias com painéis na cor Branca e vidro no painel central e com perfis em alumínio anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessórios, fechaduras e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto .	m2	155,64
06.6	PAREDE DIVISÓRIA EM DRY WALL - Divisórias em gesso acartonado , esp. 95mm, com montantes em aço galvanizado a cada 400mm, aplicar duas chapas de 12,5mm de cada lado e lâ mineral no interior para isolamento acústico e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto .	m2	282,38
06.8	REVESTIMENTO EM CARPETE Beaulieu tipo BERBER POINT 650 ou equivalente agulhado e estruturado nas cores CARAMEL-801 e LEVER-800 , espessura de 6mm, não inflamável e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto .	m2	415,59
06.8	REVESTIMENTO EM PAINEL DE MADEIRAS GUARAPEIRA de 1ª qualidade , aparelhadas e lixadas (1"x1"), com tratamento de cupinicida e acabamento em selador natural, aplicadas sobre o revestimento de carpete nas paredes indicadas cfe projeto .	m2	144,08
06.8	BRISE DE ALUMÍNIO fixo em montates de alumínio na cor Amarelo Ouro , REF.: BRISE REFax - SISTEMA LINEAR RB cod.: RB-100 cfe projeto .	m2	37,8

**7 REVESTIMENTOS**

07.1	CHAPISCO -(interno e externo) chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, incluso Vedacit E=1,5cm ou similar.	m2	9.609,49
07.2	EMBOÇO INTERNO/EXTERNO - revestimento interno em massa única com argamassa de cimento e areia termo tratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 2 cm sobre chapisco, exclusive este.	m2	9.609,49
07.3	REBOCO pré-fabricado, alisado com desempenadeira metálica, inclusive vigas e pilares, isento de irregularidades, saliências e umidade, espessura 0,5 cm . preparo mecânico	m2	8.912,11
07.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm acabamento brilhante, cor branco gelo, telado (REF.: STRUFALDI - Linha econômica PEI4 - COD.: 1090 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	590,38

**07.1 Fachadas**

07.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm , cor AMARILLO, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF.: STRUFALDI - Linha Seleniun PEI4 - COD.: 3010 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	961,00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

07.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm , cor Catano Claro, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF.: STRUFALDI - Linha Ibérica PEI4 - COD.: 1190 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	1.131,00
07.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm , cor Catano Bianco, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF.: STRUFALDI - Linha Econômica PEI4 - COD.: 1260 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	484,85

#### 07.2 Forro

07.2.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO , liso fixo em estrutura de perfilados de aço zincado prezo a laje por tirantes fixos reguláveis , as emendas das placas deverão era vedadas com fitas e massa de gesso , conforme especificação em projeto.	m2	1.457,92
07.2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL , em placas 625X625mm, esp. 19mm fixo sobre guias de alumínio na cor branca, (inclusive esta), REF.: knauf - thermatex db acoustic , conforme especificação em projeto.	m2	259,6
07.2.3	Forro de beiral em placas cimentícias, e=8mm, com nivelamento da superfície e fixação das placas do forro com seus perfis para prevenir que as mesmas se desloquem no caso de pressão do vento. Prever a perfeita vedação entre as placas cimentícias.	m2	180

### 8 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

#### 08.1 Impermeabilização

08.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO das lajes de concreto (terraços, platibanda área de manutenção na cobertura, calhas de concreto, sistema)- c/ manta asfáltica de 4mm . A impermeabilização deverá ser executada de acordo com a NBR 9952/87 e as especificações do fabricante, prevendo a perfeita estanqueidade da laje.	m²	336,70
08.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA - Fornecimento e execução de proteção mecânica c/ argamassa de cimento e areia (traço1:3) e impermeabilizante esp. 3,5cm. Incluso regularização da superfície e requadramentos.	m²	293,74

#### 08.2 Telhado

08.2.1	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b> para cobertura. Incluindo projeto da estrutura, elementos de ligação e fixação (parafusos, rebites etc.). A estrutura deverá ser entregue com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético na cor grafite; Conforme especificações.	m²	1.861,32
8.2.2	COBERTURA com telha fibrocimento 8 mm incluindo acessórios, excluindo madeiramento		1.081,22
08.2.3	TELHA TERMOACUSTICA, composta por telha metálica superior pintada na cor branca , isolamento de polipropileno e telha metálica inferior , incluindo todos elementos complementares e de fixação; Conforme especificações.	m²	780,10
08.2.4	CUMEEIRA articulada para telha metálica, incluindo todos de fixação e vedação; Conforme especificações.	m	60,13

#### 08.3 Cobertura de Policarbonato

08.3.1	Estrutura metálica em metalon 5x5 cm pintada na cor preto	m²	44,92
08.3.2	Policarbonato opaco 4mm	m²	44,92

#### 08.4 Rufo e Contra Rufo

08.4.1	RUFO em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 50cm, chumbado na alvenaria da platibanda; Conforme especificações e detalhes do projeto.	m	303,1
08.4.2	CONTRA-RUFO em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 100cm, fixado na parte(viga) da alvenaria da platibanda e alvenaria externa da fachada ; Conforme especificações e detalhes do projeto.	m	188,4

### 09 PAVIMENTAÇÃO

#### 09.1 Pisos Internos

09.1.1	CONTRAPISO em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4cm	m2	3.896,36
09.1.3	PISO PORCELANATO 60X60cm , Grupo BIIB, PEI 5 REF.: ELIANE - LINHA COMPACT , na cor Compact Branco AC (acetinado), aplicado com argamassa colante flexível tipo ACII sobre piso devidamente regularizado e com rejunte na mesma cor do piso	m2	1845,7
09.1.8	CARPETE AGULHADO ESTRUTURADO, REF.:BEAULIEU - BERBER POINT 920 , cor Granada763	m2	222,66
09.1.9	ESTRUTURA DE MADEIRA formada por vigas , caibros em madeira de lei cerrada e tratado com cupinicida e chapas de compensado 18mm	m2	222,66
09.1.11	PISO LAMINADO, em reguas 7x187x1340mm, na cor CARVALHO YORK , aplicado sobre manta térmica e instalação de rodapé na mesma cor do piso inclusive - REF.: PISO LAMINADO DURAFLOOR , LINHA RITZ ou equivalente.	m2	1715
09.1.12	PISO DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA EM CHAPA para moldura em diversos tamanhos , aplicado com argamassa colante para granito sobre piso devidamente regularizado.	m2	0
09.1.13	RODOPÉ DE GRANITO , COM h.: 7,5cm , utilizando o mesmo piso material do piso. Conforme especificações de projeto	m	0
09.1.14	RODOPÉ DE PORCELANATO , COM h.: 10cm , utilizando o mesmo piso material do piso. Conforme especificações de projeto	m	489
09.1.15	RODOPÉ DE MADEIRA , COM h.: 7,5cm , utilizando madeira de 1ª qualidade, conforme especificações de projeto	m	82



09.1.16	PISO PODOTÁTIL "Alerta / Direcional", conforme projeto, em borracha pastilhada 30x30cm, espessura 3,5mm, REF.:PLURIGOMA, na cor Bege , sobreposto ao piso cerâmico.	ud	53,09
09.1.17	PISO DE CIMENTO ALISADO, espessura de 1,5cm, com argamassa traço 1:3, cimento e areia;regularização da escada Conforme especificações.	m2	68,1
<b>09.2</b>	<b>Pisos Externos</b>		
09.2.1	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADO - Piso tipo "Paver" na cor cinza claro, ref. BRICKA ou equivalente, bloco 10x20x6cm, resistência mínima de 35 MPA. Incluso terraplanagem e compactação do terreno conforme orientação técnica do fabricante.	m²	716,26
09.2.2	COLCHÃO DE AREIA - Inclusive mão de obra de espalhamento transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	71,626
09.2.3	PISO CIMENTÍCIO PODOTÁTIL "Alerta / Direcional", em placas cimentícias de 40x40cm, espessura de 35mm, absorção máx. de água de 6%. Linha Podo tátil, cor Amarelo; Conforme especificações.	ud	30
09.2.4	Fornecimento e instalação de meio fio de concreto pré moldado na cor cinza escuro, dimensões 9x19x49x100cm , rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro	ml	289
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>Portas</b>		
10.1.1	P1 (60x160)cm, de abrir, sistema DIVIPLAC ou equivalente, na cor Platina, completa colocação e acabamento, com caixilho de alumínio fixado na divisória de granito e fechadura tipo livre/ ocupado; Conforme especificações.	un	39
10.1.2	P2a (90x210)cm, de abrir, em madeira encabeçada com revestimento melamínico na cor Cromo Real, acabamento Frost, fornecimento e instalação completa, com batente e guarnição pintado na cor Cromo Real (REF.:Suvinil) e fechadura tipo externa com maçaneta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar revestimento anti-impacto em chapa de aço inox no rodapé da porta em ambos os lados e mola hidráulica; Conforme especificações.	un	6
10.1.3	P2b (90x210)cm, de abrir, em madeira encabeçada com revestimento melamínico na cor Cromo Real, acabamento Frost, com visor em vidro transparente 4mm (20x80cm) , com acabamernto em moldura de madeira revestida com a mesma fórmica, fornecimento e instalação completa, com batente e guarnição pintado na cor Cromo Real (REF.:Suvinil) e fechadura tipo externa com maçaneta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar revestimento anti-impacto em chapa de aço inox no rodapé da porta em ambos os lados e mola hidráulica; Conforme especificações.	un	37
10.1.5	P3 (100x210), Porta em madeira encabeçada com revestimento em fórmica cor Cromo Real, esp=3.5cm; com batente vertical; sistema de trilho metálico com roldana embutido na moldura em madeira; barra de apoio para P.N.E. em metal cromado polido (nos dois lados da porta); revestimento anti-impacto em chapa de aço inox, acabamento escovado , esp= 1mm de acordo com a NBR9050, fixação por cola especial e fechadura tipo porta de correr; Conforme especificações.	un	6
10.1.6	P4 (240x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana , caixilho e guarnições com acabamento em pintura esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.: Suvinil), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio , completa com colocação acabamentos, batente, guarnição e ferragens ;Conforme especificações.	un	5
10.1.7	P5 (100x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana , caixilho e guarnições com acabamento em pintura esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.: Suvinil), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio , completa com colocação acabamentos, batente, guarnição e ferragens ;Conforme especificações.	un	5
10.1.8	P6a (200x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas e película de proteção solar de alta performance(isulfilm) em toda a porta. Ferragem externa com fechadura central, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Conforme especificações.Incluindo molas hidráulicas de piso p/ cada folha. Conforme especificações.	un	5
10.1.9	P6b (200x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas , travamento com barra anti pânico, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Incluindo molas hidráulicas de piso p/ cada folha. Conforme especificações.	un	2
10.1.10	P7 (100x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas , travamento com barra anti pânico, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Incluindo mola hidráulica de piso. Conforme especificações.	un	1
10.1.11	P8 (100x210)cm, tipo Veneziana, uma folha de correr em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fornecimento de barra de apoio em aço inoxidável com 40 cm de comprimento com acabamento escovado e fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio,cilindro oval de 5 pinos em latão, com molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado, acabamento em alumínio. Conforme especificações.	un	1
10.1.12	P9 (170x210)cm, tipo Veneziana, duas folhas de abrir em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fornecimento de fechos rolete em alumínio na cor preta e fechadura tipo alavanca , maçaneta e espelho de alumínio ,conforme especificações.	un	1
10.1.13	P11a (200x210)cm, acústica metálica de folha dupla com pintura Epóxi na cor Cromo Real REF.: SOMAX 46 DB, incluso todas ferragens, fechadura central tipo tetra-chave, espelho em latão e puxadores em aço escovado REF.: DORMA , Linha Monet, conforme especificações.	un	1
10.1.14	P11b (200x210)cm, acústica metálica de folha dupla com pintura Epóxi na cor Cromo Real REF.: SOMAX 46 DB, incluso todas ferragens, puxadores em aço escovado REF.: DORMA , Linha Monet no lado externo da porta e instalar barra anti pânico REF.: DORMA , Série 7400 ao lado interno da porta , conforme especificações.	un	2
10.1.15	P12 (180x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de aço galvanizado, com esp da chapa de 1,25mm (n° 18) com tratamento anti-ferrugem, tendo núcleo isolante de material de alta resistência ao fogo, caixilho em aço galvanizado compatível com a porta corta fogo e vistas metálicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre pintura intumescente (parte interna na cor palha e externa na cor concreto aparente). Incluso todos as dobradiças e acessórios para sua perfeita fixação inclusive mola hidráulica aérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com mecanismo de trava automática). Conforme especificações.	un	2
10.1.16	P13 (90x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de aço galvanizado, com esp da chapa de 1,25mm (n° 18) com tratamento anti-ferrugem, tendo núcleo isolante de material de alta resistência ao fogo, caixilho em aço galvanizado compatível com a porta corta fogo e vistas metálicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre pintura intumescente (parte interna na cor palha e externa na cor concreto aparente). Incluso todos as dobradiças e acessórios para sua perfeita fixação inclusive mola hidráulica aérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com	un	4

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

	mecanismo de trava automática). Conforme especificações.		
10.1.18	P15 (170x210)cm, tipo Veneziana, com folha de abrir em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fornecimento de fechadura tipo alavanca , maçaneta e espelho de alumínio ,conforme especificações.	un	2
10.1.19	Soleira em granito CINZA ANDORINHA, 3cm de espessura, em todas as portas; Conforme especificações.	ml	98,2

## 10.2 Esquadrias de alumínio e vidro

10.2.1	J1 - (Ø120)cm, em ferro, na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	1,91
10.2.2	J2 - (150x80)cm, em alumínio anodizado na cor amarelo ouro, tipo veneziana. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	1,2
10.2.3	J3a - (350x50)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	8,4
10.2.4	J3b - (345x50)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	5,175
10.2.5	J4a - (475x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	9,5
10.2.6	J4b - (459x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	4,59
10.2.7	J4c - (488x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	4,88
10.2.8	J4d - (465x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	4,65
10.2.9	J5 - (254x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	2,54
10.2.10	J6 - (150x50)cm, em alumínio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificação. (6ud)	m <sup>2</sup>	4,5
10.2.11	J7a - (280x80)cm, em alumínio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	5,04
10.2.12	J7b - (245x60)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	4,41
10.2.13	J8 - (80x70)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (20ud)	m <sup>2</sup>	11,2
10.2.14	J9a - (475x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	5,4625
10.2.15	J10 - (460x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	10,58
10.2.16	J11 - (364x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	8,372
10.2.17	J12 - (613x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	14,099
10.2.18	J13 - (695x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	15,985
10.2.19	J14a - (465x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	10,695
10.2.20	J14b - (485x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	11,155
10.2.21	J15 - (620x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	14,26
10.2.22	J16 - (285x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	6,555
10.2.23	J17 - (900x415)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	37,35
10.2.24	J18 - (765x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	39,3975
10.2.25	J19 - (495x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	25,4925
10.2.26	J20 - (850x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	43,775
10.2.27	J21 - (490x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	25,235
10.2.28	J22 - (580x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	29,87
10.2.29	J23 - (345x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (3ud)	m <sup>2</sup>	53,3025
10.2.30	J24 - (100x80)cm, em ferro, na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m <sup>2</sup>	0,8
10.2.31	J25 - (120x50)cm, em alumínio anodizado em alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Conforme especificação. (7ud)	m <sup>2</sup>	4,2
10.2.32	J26 - (90x50)cm, em alumínio anodizado em alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Conforme especificação. (2ud)	m <sup>2</sup>	0,9
10.2.33	Peitoril em granito CINZA ANDORINHA, 3cm de espessura, para janelas externas; Conforme especificações.	ml	220,75

## 10.3 Vidros

10.3.1	Vidros - fornecimento e colocação de vidro transparente com esp. de 5mm	m <sup>2</sup>	425,48
10.3.2	EE1 - Divisórias em vidro temperado 10mm incolor,contendo três portas de folha dupla com ferragens , fechaduras, puxadores e molas hidráulicas para todas as folhas, fornecimento e colocação	ud	1
10.3.3	EE2 - Divisórias em vidro temperado 10mm incolor,contendo uma porta de folha dupla com ferragens , fechaduras, puxadores e molas hidráulicas para as duas folhas, fornecimento e colocação	ud	2

## 10.4 Serralheria

10.4.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" c/ braçadeira	m	57,6
10.4.2	Corrimão da escada em aço inoxidável e vidro laminado , conf. det. anexo.	m	66,6
10.4.3	ALÇAPÃO metálico, 0,80mx0,80m, incluso ferragens e pintura de fundo antiferruginoso(01 ud)	ud	1

## 11 PINTURA

### 11.1 Pintura Interna

11.1.1	Emassamento de parede com massa PVA; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	7.429,40
11.1.1	Emassamento de teto com massa PVA; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	1.556,67
11.1.2	Pintura latex acrílico em parede com superfície devidamente emaseada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	7.429,40
11.1.3	Pintura latex acrílico em teto/laje de concreto armado, em superfície revestida com gesso corrido distorcido e forro de gesso acartonado; Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de tinta 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	2.574,96

### 11.2 Pintura Externa

11.2.1	Textura acrílica na cor PRETO Ref. Suvinil texturatto classic (padão), mínimo duas demãos fartas, uma para selar e uma para texturar, co intervalo de 4h entre as demãos, coloração ref. Sistema suvinil selef-color. Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	68
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----

## 12

### INSTALAÇÕES PREDIAIS / INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

### 12.1 Água Fria

12.1.1	Tubo de PVC 25mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	238
12.1.2	Tubo de PVC 32mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	195
12.1.3	Tubo de PVC 40mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12
12.1.4	Tubo de PVC 50mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	138
12.1.5	Tubo de PVC 60mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	72
12.1.6	Tubo de PVC 75mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12
12.1.7	Registro de gaveta 3/4" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	64
12.1.8	Registro de pressão 25mm(1") DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	28
12.1.9	Registro de gaveta base 1 1/2" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	21
12.1.10	Registro de gaveta 1 1/4" DOCOL ou DECA, bruto cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	3
12.1.11	Registro bruto de gaveta, 2 1/2" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	3
12.1.12	Registro bruto de gaveta, 3/4" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	1
12.1.13	Registro bruto de gaveta, industrial, 1 " DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	12
12.1.14	Registro bruto de gaveta, 1 1/2 " DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	1
12.1.15	Válvula de descarga 1 1/2" com registro DOCOL ou DECA, c/ acabamento em metal cromado, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	60
12.1.16	Caixa d'água em fibra de vidro c/ volume de 2.000 litros cada, c/ tampa de encaixe - ref. Tigre , incluindo bóia e sua instalação	un	1
12.1.17	Chave - Boia de máximo e mínimo	un	3
12.1.18	Caixa d'água em fibra de vidro c/ volume de 10.000 litros cada, c/ tampa de encaixe - ref. Tigre , incluindo bóia e sua instalação	un	2
12.2	<b>Esgoto Sanitário</b>		
12.2.1	Tubo de PVC esgoto SN de 100mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	285
12.2.2	Tubo de PVC esgoto SN 75mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	437,6
12.2.3	Tubo de PVC esgoto SN 50mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	112,6
12.2.4	Tubo de PVC esgoto SN 40mm, soldável, <b>inclusive</b> conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	151
12.2.5	Caixas de passagem de esgoto sanitário 70x70x70cm, incluso base em concreto estrutural, tampa em concreto armado com puxadores de ferro (inspeção), chapisco e reboco.cfe projeto.	un	11
12.2.6	Caixa Sifonada em PVC 100x100x50mm	un	45
12.2.7	Caixa Sifonada em PVC 150x150x50mm	un	35
12.2.8	Caixa de gordura 50x50x50	un	1
12.2.9	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m	m³	183,83
12.2.10	Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo soquete vibratório, rede externa de água pluvial	m³	176,96
13	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
13.1.1	Anel de Vedação 100mm.	pç	58
13.1.2	Anel de Vedação 150mm.	pç	20
13.1.3	Caixa de Inspeção (70x70x70)cm, com tampa em concreto; em alvenaria revestida, com argamassa impermeável, fundo em concreto com mínimo 5cm; incluindo tubos, conexões, anéis e demais acessórios para a perfeita coleta e escoamento das águas servidas, até sua destinação final.	pç	19
13.1.4	Joelho de PVC 90° 100mm.	pç	23
13.1.5	Joelho de PVC 45° 100mm.	pç	2
13.1.6	Joelho de PVC 90° 150mm.	pç	5
13.1.7	Joelho de PVC 45° 150mm.	pç	6
13.1.8	TEE 100mm.	pç	3
13.1.9	TEE 150mm.	pç	1
13.1.10	Junção 150x100mm.	pç	3
13.1.11	Redução 150x100mm.	pç	4

13.1.12	Luva de PVC simples 100mm.	pç	39
13.1.13	Luva de PVC simples 150 mm.	pç	14
13.1.14	Tubo de PVC Água Pluvial PBV Série R Predial DN 100mm com anel de borracha	m	290
13.1.15	Tubo de PVC Água Pluvial PBV Série R Predial DN 150mm com anel de borracha	m	268
13.1.16	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m	m³	288
13.1.17	Reaterro e compactação manual de valas com compactador manual tipo soquete vibratório, rede externa de água pluvial	m³	180
<b>14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>			
14.1.1	Extintor dióxido de carbonico - capacidade extintora B:C, com placa de sinalização "EXTINTOR" e suporte metálico fixado com bucha e parafuso S-10.	un	8
14.1.2	Extintor de Pó químico - ABC capacidade A20-BC, com placa de sinalização "EXTINTOR" e suporte metálico fixado com bucha e parafuso S-10.	un	27
14.1.3	Luminária de emergencia para aclaramento com lâmpada FL-9W e reator 24VCC, com tampa de acrílico	un	113
14.1.4	Placas de balizamento, com 1 lampada incandescente 40W, 24V, tampa em avrílico com a inscrição "SAIDA"	un	
14.1.5	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa DN=75mm	un	1
14.1.6	Abriço p/ hidrante 90x60x17cm. c/ registro globo ocular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esquiço em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação.	un	6
14.1.7	Tubo de FG de ø3"	m	50
14.1.8	Tubo de FG de ø1 1/4"	m	2
14.1.9	Tubo de FG de ø1"	m	1
14.1.10	Tubo de FG de ø2 1/2"	m	144
14.1.11	Cotovelo 90° FG ø3"	un	8
14.1.12	Cotovelo 90° FG ø1.1/4"	un	2
14.1.13	Cotovelo 90° FG ø1"	un	1
14.1.14	Tee FG ø3"	un	7
14.1.15	Luva de Redução FG ø3"x2 1/2"	un	7
14.1.16	Luva de Redução FG ø3"x2"	un	1
14.1.17	Luva de Redução FG ø3"x1 1/4"	un	1
14.1.18	Luva de Redução FG ø2"x1"	un	1
14.1.19	Registro de gaveta bruto FG ø3"	un	3
14.1.20	Registro de gaveta bruto FG ø2 1/2"	un	1
14.1.21	Registro de gaveta bruto FG ø1".1/4"	un	1
14.1.22	Válvula de retenção leve FG ø3"	un	1
14.1.23	Quadro de eletricidade para alimentação de energia das bombas de incêndio, contendo em seu interior: 2 disjuntores trifásicos 20A ; 4 contadores de acionamento das botoeiras (botoeiras de liga e desliga para acionamento dos hidrantes e caixa com dispositivo quebra vidro), fio de cobre, isolante 750 Volts, 10mm².	un	1
14.1.24	Fio isolado PVC 750v 10mm², para central de iluminação de emergência, fornecimento e instalação	m	400
14.1.25	Botoeira tipo liga/desliga para acionamento de hidrantes. Funcionamento: Fechamento automático de contato na quebra do vidro.	un	6
<b>14.2 Sistema de Alarme de Incêndio</b>			
14.2.1	Central de alarme de incêndio	un	1
14.2.2	Sirene eletrônica do tipo cometa em ABS POLIESTIRENO na cor preta, com base fixa. - Bi-Tonal. - Tensão de alimentação 12 e 24 VCC. - Alcance de 300 mts em ambiente fechado com o mínimo de poluição sonora. - Consumo: 12 VCC 300 ma ..... 24 VCC 200 ma - Nível Sonoro 65 dB	un	8
14.2.3	Botoeira de Alarme de incêndio, Botoeira tipo Quebra-Vidro para Alarme de Incêndio Convencional. Contato do Botão Normalmente Fechado (NF). Funcionamento: Fechamento automático de contato na quebra do vidro.	un	5
14.2.4	Fio isolado PVC 750v 4mm², para central de iluminação de emergência, fornecimento e instalação	m	600
14.2.5	Eletroduto de aço galvanizado ø 3/4" com conexões	m	300
<b>15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
<b>15.1 Entrada Geral de Energia</b>			
15.1.1	Eletroduto de PVC corrugado antichama tipo Kanalex, Diâmetro 4", devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios (Curvas, Luvas De Emenda, Saídas Para Eletroduto, etc.) Conforme Necessidade Do Projeto.	m	150
15.1.2	Conector terminal para condutor de cobre, na bitola #95mm²	ud	4
15.1.3	Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN trifásico 600A	ud	1
15.1.4	Cabo 120mm² - Isol. 1000Volts (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	520

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

15.1.5	Caixa de passagem 80x80x80cm com tampa e dizeres "eletricidade", caixa em concreto com vedação nas laterais, no fundo 30cm de brita, com tubulação centralizada para drenagem	ud	2
<b>15.2 Quadros de Distribuição</b>			
15.2.2	QUADRO GERAL BLOCO ADMINISTRATIVO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripolar, 6 disj. Bipolares, 55 disj. Unipolares e lugar para 24 disjuntores reservas - QDG	un	1
15.2.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD1	un	1
15.2.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 6 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD2	un	1
15.2.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD3	un	1
15.2.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QD CANTINA	un	1
15.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa para botoeiras de liga e desliga, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 14 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-01	un	1
15.2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 10 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-02 - QFL-03 - QFL-07 - QFL-08 e QFL-09	un	5
15.2.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 1 disj. Tripolar, 9 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-04	un	1
15.2.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 05 disjuntores reservas - QFL-05	un	1
15.2.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 12 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QFL-06	un	1
15.2.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-010	un	1
15.2.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 15 disj. Unipolares e lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-11	un	1
15.2.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QFL-12	un	1
15.2.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-13 e QFL-14	un	2
15.2.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 11 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-15 e QFL-16	un	2
15.2.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 12 disj. Unipolares e lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-17	un	1
15.2.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 6 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-18	un	1
15.2.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores reservas - QF-ELEVADOR	un	1
15.2.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores reservas - QD-AC1 - QD-AC2 - QD-AC3	un	3
<b>15.3 Disjuntores e dispositivos de proteção</b>			
15.3.1	Disjuntor UNIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido/instalado	un	54

15.3.2	Disjuntor UNIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	209
15.3.3	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	21
15.3.4	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 25A fornecido/instalado	un	3
15.3.5	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 30A fornecido/instalado	un	1
15.3.6	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	3
15.3.7	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 32A fornecido/instalado	un	2
15.3.8	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 50A fornecido/instalado	un	40
15.3.10	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 100A fornecido/instalado	un	1
15.3.11	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 150A fornecido/instalado	un	2
15.3.12	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 200A fornecido/instalado	un	5
15.3.13	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 300A fornecido/instalado	un	1
15.3.14	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 600A fornecido/instalado	un	1
15.3.15	Disjuntor TRIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 30A fornecido/instalado	un	6
15.3.16	Disjuntor TRIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 50A fornecido/instalado	un	2
15.3.17	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nível de proteção de tensão até 175V, fornecido/instalado	un	9
15.3.18	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) DIN 25A . Fornecedor/instalação	un	3

#### 15.4 Alimentação dos quadros

15.4.1	Cabo 10mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	2355
15.4.2	Cabo 16mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	862
15.4.3	Cabo 35mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	166,8
15.4.4	Cabo 50mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	163
15.4.5	Cabo 70mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	35
15.4.6	Cabo 95mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	548
15.4.7	Cabo 2,5mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	22620
15.4.8	Cabo 4mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	5600
15.4.9	Cabo 6mm <sup>2</sup> - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	2782

#### 15.5 Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos

15.5.1	Caixa em PVC octogonal para eletroduto 3x3, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	700
15.5.2	Caixa de PVC, de 4"x4" dupla, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	186
15.5.3	Caixa de PVC, de 4"x2" simples, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	700
15.5.4	Caixa de alumínio, de 4"x4" para piso, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.5.5	Caixa de alumínio, de 4"x3", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "C", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	110
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "C", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	22
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "LL", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	200
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "LL", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	114
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "T", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	150
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "T", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	30
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "LR", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	864
15.5.3	Condutele em liga de alumínio "LR", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	318
15.5.10	Eletrocalha lisa do tipo U nas dimensões 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	540
15.5.11	Tampa de encaixe para eletrocalha 400mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	540
15.5.12	Eletrocalha perfurada nas dimensões 100x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	21
15.5.13	Tampa de encaixe para eletrocalha 100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	21
15.5.14	Eletrocalha perfurada nas dimensões 100x200mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	204
15.5.15	Tampa de encaixe para eletrocalha 200mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	204
15.5.16	Perfilado furado nas dimensões 38x38mm feito em ferro zincado chapa 16, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	1600
15.5.17	Curva de inversão 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	22
15.5.18	Cotovelo reto 200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	5
15.5.19	Tê horizontal 90° de 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.20	Tê horizontal 90° de 400x200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	15
15.5.21	Tê horizontal 90° de 200x200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	4
15.5.23	Tê horizontal 90° de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	2
15.5.24	Terminal de fechamento de 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	17
15.5.26	Terminal de fechamento de 100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	7

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

15.5.27	Flange de 400x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	22
15.5.29	Flange de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	2
15.5.30	Junção telescópica 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	23
15.5.31	Junção telescópica 200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	150
15.5.32	Junção telescópica 100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.33	Cruzeta telescópica 400x400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	4
15.5.35	Junção reta interna para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	66
15.5.36	Junção reta interna T para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.37	Junção reta interna X para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	5
15.5.38	Saida lateral simples de perfilado p/ eletroduto de $\phi$ 3/4". Conforme necessidade do projeto.	ud	21
15.5.39	Caixa de passagem de embutir, em aço pintada - piso 200x200x100mm. Conforme necessidade no projeto.	ud	32
15.5.40	Eletroduto PVC flexível leve, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	465
15.5.41	Eletroduto de PVC rígido antichama, diâmetro 3/4", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	1799
15.5.42	Eletroduto PVC flexível pesado, diâmetro 1.1/2", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	160
15.5.43	Eletroduto PVC rígido com rosca, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	679
<b>15.6</b>	<b>Rede de Tomadas Elétricas</b>		
15.6.1	Tomada hexagonal 2P+T blindada para ar condicionado, padrão brasileiro (NBR-14136) 20A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	27
15.6.2	Tomada de embutir 2P+T redonda, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 20A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	125
15.6.3	Tomada de embutir dupla (2)2P+T, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 15A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	233
15.6.4	Tomada de embutir 2P+T, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 15A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	361
<b>15.7</b>	<b>Rede de Iluminação</b>		
15.7.1	Luminária de embutir fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 2x26W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frisado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado. REF. DRN03-E226 - LUMICENTER	un	56
15.7.2	Luminária de sobrepor fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 2x26W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frisado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado. REF. DPFV15-S2E27 - LUMICENTER	un	31
15.7.3	Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 16W, 127V/60Hz, reator 4x16W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frisado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado. REF.: CAC01-E416 - LUMICENTER	un	126
15.7.4	Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W, 127V/60Hz, reator 2x32W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frisado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado. REF.: CAN16-S232 LUMICENTER	un	533
15.7.5	Luminária Arandela 60W com fornecimento e instalação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.7.6	Luminária tipo tartaruga com 1 lâmpada incandescente de 60W/127V e receptáculo E27, completa, fornecido instalado	un	12
15.7.9	Interruptor de 1 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	86
15.7.10	Interruptor de 2 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	22
15.7.11	Interruptor de 1 tecla simples + 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	3
15.7.12	Interruptor 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	m	16
15.7.13	Interruptor 2 teclas paralelas, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	m	4
15.7.14	Interruptor automatico por presença, 110V - 1200W resistivo, completo com fornecimento e instalação. Conforme necessidade do projeto.	m	4
<b>16</b>	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
<b>16.1</b>	<b>Racks e Switchs</b>		

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

16.1.1	Rack de piso padrão 19" x 600mm de profundidade útil mínima medida entre o plano frontal e traseiro, com 47u de altura útil, construído conforme requisitos da norma ansi/tia/eia-310d, deverá possuir estrutura formada por quadro frontal, quadro traseiro, teto com quatro ventiladores no mínimo, fechamento lateral em aço carbono com espessura mínima de 1,2mm com aletas de ventilação; porta frontal e traseira em aço carbono com espessura mínima de 1,2mm com aletas de ventilação e fecho com chave nas portas e laterais; bases em aço carbono com espessura mínima de 2,7 mm; planos de montagem frontal e traseiro em aço carbono com espessura mínima de 1,9mm, conjunto de 2 rodízios com trava e 2 rodízios sem trava; totalmente com pintura epóxi pó preto; com 3 calhas de tomadas serão em aço com espessura mínima de 1,2mm com pintura epoxi pó preto; com 4 (quatro) tomadas polarizadas com plug tripolar e cabo de 2,5 metros de comprimento, capacidade de 12A e tensão de 220V; os painéis passa cabos deverão possuir tampa removível, apropriados para passagem de cabos verticalmente em paralelo nas duas laterais, construídos em aço carbono ou alumínio com pintura epóxi pó preto; adequadamente dimensionados para atender aos cabos das áreas de trabalho e aos cabos de manobra	un	2
16.1.2	Patch panel 24 portas gerenciáveis, compatível com CAT 6, CAT 6a, UTP e FTP, leds individuais e pinos extras para gerenciamento em cada porta, detecção de ruptura do patch cord inteligente através de sistema de gerenciamento, identificação automática de conexão/desconexão dos patch cords inteligentes, compatível com keystone jacks furukawa Multilan, Gigalan e Gigalan Augmented, chip de identificação que permite o sistema de gerenciamento detectá-lo automaticamente, guia de cabos na parte traseira, atende a norma EIA 569, compatível com os patch cords inteligentes Smart Connect, alinhado às diretivas RoHS, fornecido instalado	un	22
16.1.3	Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT Camada 2, auto negociação de velocidade em todas as portas, modo duplex e MDI/MDIX; 4 portas SFP, permitindo a instalação de módulo SX e LX. Admite-se portas do tipo COMBO com as portas; Capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 48 Gbps; Capacidade de comutação de no mínimo 35 Mpps; Tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8.000 endereços MAC; possibilidade de operar em forma de pilha, suportando até 8 unidades, com inserção a quente e pilha no formato de anel. O empilhamento deve ser realizado através de porta dedicada ou porta Ethernet; Deve possuir mecanismo que mostre a identificação dos switches na pilha, no painel frontal; Deve suportar roteamento estático entre VLANs, com pelo menos 100 rotas; Suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.1ad possibilitando que no mínimo 4 links Gigabit Ethernet operem como um único link lógico, fornecido instalado de acordo com as especificações de projeto e memorial	un	12
16.1.4	No-break para instalação em rack 19" altura de 2U, 3000VA/2700W senoidal, entrada e saída 127V/60Hz, autonomia mínima de 3 minutos com carga de 2700W e 11,3 minutos para carga de 1350W, tempo de recarga típica de 3 horas, proteção de pico de 480 Joules, plugue de entrada com 3 pinos chatos circulares de 30A/125V com pino terra travante, padrão NEMA L5-30R, com 4 saídas 127V tomadas padrão brasileiro, fornecido instalado	un	2
16.1.5	Organizadores de cabo 1U da mesma cor do Rack	un	40
16.1.6	Fonte , estabilizador de 4 tomadas	un	4
16.1.7	IDC de linhas telefônicas	un	2
<b>16.2</b>	<b>Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos</b>		
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "C" , de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	348
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "L" , de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	87
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "T" , de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	60
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LR" , de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	m	910
16.2.1	Eletrocalha nas dimensões 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #24, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões (todos zincados) (junção reta, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto. para a fixação da eletrocalha utilizar suspensão curta para perfilado presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m.	m	352
16.2.2	Tampa de encaixe para eletrocalha 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #24 , devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	352
16.2.3	Eletrocalha nas dimensões 200x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões (todos zincados) (junção reta, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto. para a fixação da eletrocalha utilizar suspensão curta para perfilado presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m.	m	112
16.2.4	Tampa de encaixe para eletrocalha 200x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22 , devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	112
16.2.5	Curva Vertical Externa 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.6	Flange Externa 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.7	Tê reto 400x400mm - Fornec./Instalação	un	8
16.2.8	Tê reto 400x200mm - Fornec./Instalação	un	9
16.2.9	Terminal 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.10	Terminal 200x100mm - Fornec./Instalação	un	9
16.2.11	Junção telescópica 400x100mm - Fornec./Instalação	un	135
16.2.12	Junção telescópica 200x100mm - Fornec./Instalação	un	45
16.2.13	Conjunto de fixação das eletrocalhas (vergalhão 3/8", porca , arruela, bucha e parafuso, suspensão , chumbador 3/8" e demais acessórios necessários par sua perfeita fixação)	un	390
16.2.14	Eletroduto em aço galvanizado rígido tipo leve 1" - Fornec./Instalação	m	1800
16.2.15	Curva FG rígido 90° - Fornec./Instalação	un	150
16.2.16	Luva de Emenda Ø 1" - Fornec./Instalação	un	600
16.2.17	Braçadeira de fixação - Fornec./Instalação	un	1100
16.2.18	Caixa múltipla (conduite) FG rígido 2"x4" - Fornec./Instalação	un	223

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



<b>16.3</b>	<b>Cabos e tomadas</b>		
16.3.1	Patch Cable CAT-6 (2,5m)	un	400
16.3.2	Patch cord composto de cabo UTP categoria 6, com 2,5m de comprimento, na cor definida pela UTFPR, contendo um conector RJ45 macho, categoria 6, em cada extremidade. Fornecido ligado entre os equipamentos do rack com identificação sequencial do patch cord em suas extremidades através de etiquetas autoadesivas.	un	553
16.3.3	CABO UTP - cat 6 - 24AWG-4	m	23900
16.3.4	PONTO DE VOZ/DADOS - instalação para ponto de tomada de lógica e telefonia incluindo eletrodutos aparentes, conexões, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45	un	260
16.3.5	PONTO DE VOZ/DADOS - instalação para ponto de tomada dupla de lógica e telefonia incluindo eletrodutos aparentes, conexões, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45	un	138
16.3.6	PONTO DE VOZ/DADOS P/ PISO - instalação para ponto de tomada dupla de lógica e telefonia incluindo eletrodutos, conexões, tomada de embutir para piso com espelho em latão para conector RJ45	un	17
16.3.7	Identificação e Certificação da rede de cabeamento estruturado, com fornecimento de etiquetas de identificação, relatório impresso e em CD/DVD gerado pelo equipamento certificador, cópia certificado de calibração do equipamento certificador dentro da validade de 12 meses.	un	553
<b>16.4</b>	<b>Fibra Ótica</b>		
16.4.1	Caixa de passagem em concreto, nas dimensões 80x80x80cm com aro de chumbamento e tampa de ferro fundido com os dizeres "LÓGICA/ TELEFONE"	un	2
16.4.2	Eletroduto corrugado, Pead Ø2", na cor preta, marca kanalex ou tigre, ou similar de mesma resistência	m	80
16.4.3	Cabo CCE-APL-50/10	m	100
16.4.4	CABO DE FIBRA ÓPTICA com 3 fibras MM 50/125 microns uso interno/externo	m	100
16.4.5	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA para 6 fibras	un	3
16.4.6	CÓRDÃO OPTICO duplex 50/125 microns	un	155
16.4.7	DIO para rack de 12 fibras C50, com frente falsa e velcros para organizar cabos	un	3
16.4.8	DIO - Distribuidor Interno Óptico para rack de 19", altura 1U, profundidade aproximada de 300mm, capacidade para até 12 fibras, estrutura de aço 1,2mm, pintura epox texturizada, com duas bandejas para armazenamento de emendas ópticas, frente de acrílico fume, com todos os acessórios para fixação em rack fornecido instalado	un	3
<b>16.5</b>	<b>Certificação dos cabos</b>		
16.5.1	Serviço de fusão e conectorização padrão UTFPR em extensão óptica de fibra em D.I.O com adaptador multimodo, extensão de 1,12m simplex para cada fibra, fornecido instalado.	un	24
<b>17</b>	<b>SPDA</b>		
17.1.1	Fornec/instal. de Haste de aterramento tipo Copperweld (254 MICRONS) - Ø5/8" x 3,00m de comprimento, de aço revestido em cobre com conector. Fornecido instalado.	pç	75
17.1.2	Solda exotérmica tipo HCL 5/8" - 50	pç	88
17.1.3	Terminal aéreo em aço galvanizado Ø 15mm x 350mm com base de fixação vertical ou horizontal, conforme necessidade de projeto	pç	68
17.1.5	Cordoalha de cobre nu, têmpera meia dura 35mm <sup>2</sup>	m	757,1
17.1.6	Cordoalha de cobre nu, têmpera meia dura 50mm <sup>2</sup>	m	287,6
17.1.7	Conector paralelo Split Bolt 35mm <sup>2</sup>	pç	68
17.1.8	Conector paralelo Split Bolt 50mm <sup>2</sup>	pç	75
17.1.9	Eletroduto metálico rígido pesado, galvanizado, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	196
17.1.10	Caixa de inspeção de aterramento em Concreto, 300X300mm, com tampa de ferro fundido, fornecido instalado	pç	15
17.1.11	Serviço de escavação manual de vala, profundidade 0,5m, apiolamento e regularização de fundo de vala e reaterro, para passagem de eletrodutos de galeria subterrânea ou cabos de malha de aterramento.	m <sup>3</sup>	94,08
<b>18</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS E METAIS</b>		
<b>18.1</b>	<b>Aparelhos Sanitários</b>		
18.1.1	Vaso Sanitário com vazão de 6L; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assentos sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificação.	un	40

18.1.2	Vaso Sanitário P.N.E., e Assento para Bacia , com vazão de 6L; SPUD; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assento sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	un	6
18.1.3	Mictório convencional, completo; incluindo: válvula de esgoto, tubos e conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	un	12
18.1.4	Lavatório com coluna suspensa em louça, incluindo: válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações. (ISPNE)	un	6
18.1.5	Cuba de embutir, redonda, REF.: DECA cod L41 , cor Branco Gelo ( GE 17) incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	33
18.1.6	Cuba de embutir em aço INOX (560x340x170mm) , esp. 0.6mm , retangular com válvula de Ø 3 1/2" , com acabamento alto brilho, REF.: (COD. 94024207) incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	1
18.1.7	Cuba de dupla de embutir em aço INOX (890x390x170mm) , com acabamento alto brilho, incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	3
<b>18.2</b>	<b>Bancada em Granito</b>		
18.2.1	BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm) , com furação para 5 cubas conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC FEM.)	m	11,25
18.2.2	BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm) ,com furação para 5 cubas, conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC MASC.)	m	11,25
18.2.3	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L" de tamanho (525x60cm+180x60cm) , com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furação para uma cuba inox, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (ESTERILIZAÇÃO)	m	7,05
18.2.4	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (175x60cm) , com furação para 1 cuba conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 1 unidade. (BWC DIRETOR)	m	1,75
18.2.5	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (380x60cm) , com acabamento frontal boleado e furação para uma cuba inox, conforme projeto, com 2cm de espessura , conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (CANTINA)	m	3,8
18.2.6	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L" de tamanho (240x60cm+100x60cm) , com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furação para uma cuba dupla inox, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (COPA)	m	3,4
18.2.7	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (260x60cm) , com acabamento frontal boleado e rebaixo americano de 2cm na área úmida, com furação para pia dupla em inox conforme projeto, com 2cm de espessura , rodapia h.:7cm, conf. projeto, sobre apoio lateral de alvenaria. Fornecimento e assentamento.	m	2,6
<b>18.3</b>	<b>Metais Sanitários</b>		
18.3.1	Torneira para lavatório em metal cromado polido de Mesa, com regulador de vazão em ABS, REF.: DOCOL - PRESSMATIC 110 , conforme especificações	un	39
18.3.2	Torneira de apoio em metal cromado polido de parede, limpeza/jardim padrão alto. Conforme especificações.	un	9
18.3.3	Torneira de parede para cozinha em metal cromado polido , padrão alto. Conforme especificações.	un	4
18.3.4	Chuveiro elétrico, tipo ducha REF. LORENZETTI - MAXIDUCHA. Conforme especificações.	un	3
18.3.5	Válvula de descarga com registro, para vaso sanitário em metal cromado polido <b>antivandalismo</b> ; Conforme especificações.	un	48
18.3.6	Válvula para mictório em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	12
18.3.7	Cabide em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	46
18.3.8	Sifão para lavatório em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	39
18.3.9	Barra de apoio para P.N.E em ferro cromado; Conforme especificações.	un	12
<b>18.4</b>	<b>Complementos e Acessórios</b>		
18.4.1	Saboneteira em plástico ABS e acrílico com bomba dosadora para sabonetes líquidos tipo granel, com reservatório acrílico transparente 900ml, acabamento na cor branca e visor transparente; Conforme especificações.	ud	31
18.4.2	Dispenser para toalha de papel interfolhada (500 folhas), em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	un	13
18.4.3	Dispenser para rolo de papel higiênico 600m, em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	un	46
18.4.4	Secador de mãos elétrico com sensor - acabamento vitrificado 220V ISPNE	un	6
18.4.5	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (175X800cm), fixado com botoneiras em metal cromado polido ,conforme especificações.	m²	1
18.4.6	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (3700X800cm), fixado com botoneiras em metal cromado polido ,conforme especificações.	m²	6
18.4.7	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (600x800cm), com moldura em alumínio anodizado natural, fixado com inclinação de 10º utilizando perfil "L", em metal cromado polido na parte frontal e mão-francesa em alumínio na parte superior; Conforme especificações.	m²	8
19	<b>EQUIPAMENTOS</b>		

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

19.1.1	Forn./instal. de elevador com capacidade para 10 pessoas para três paradas, modelo REF.:THYSSEN KRUPP - MODELO SYINERGY	un	2
19.1.2	Bomba recalque d'agua predio 3 a 5 pavimentos - 2UD	un	1
<b>19.2 Condicionadores de ar</b>			
19.2.2	Condicionador de Ar tipo Split Springer Cassette 36.000 Btu/h (Evaporador +Condensador) - Quente e Fria	pç	3
19.2.3	Condicionador de Ar tipo Split Springer Cassette 48.000 Btu/h (Evaporador + Condensador) - Quente e Fria	pç	6
<b>19.3 Rede Frigorífica</b>			
19.3.1	Tubulação de Cobre 1/4"X0,8mm	m	5
19.3.2	Tubulação de Cobre 3/8"X0,8mm	m	161
19.3.3	Tubulação de Cobre 5/8"X1,6mm	m	76
19.3.4	Tubulação de Cobre 3/4"X1,6mm	m	10
19.3.5	Tubulação de Cobre 7/8"X1,6mm	m	25
19.3.6	Tubulação de Cobre 1.1/8"X1,6mm	m	120
19.3.7	Tubulação de Cobre 1.3/8"X1,6mm	m	35
19.3.8	Tubulação de Cobre 1.5/8"X1,6mm	m	35
19.3.9	Isolamento Térmico 1/4"X13mm	m	5
19.3.10	Isolamento Térmico 3/8"X13mm	m	161
19.3.11	Isolamento Térmico 5/8"X13mm	m	76
19.3.12	Isolamento Térmico 3/4"X13mm	m	10
19.3.13	Isolamento Térmico 7/8"X19mm	m	25
19.3.14	Isolamento Térmico 1.1/8"X19mm	m	120
19.3.15	Isolamento Térmico 1.3/8"X19mm	m	35
19.3.16	Isolamento Térmico 1.5/8"X19mm	m	35
<b>21 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA</b>			
21.1.1	Limpeza final da obra	m2	5.792,39



Guarapuava, 21 de março de 2016

2º Tabelião

Engº Civil Luis Fernando Sequinel  
Chefe do Departamento de Projetos e Obras  
UTFPR - Guarapuava  
*Eng. Luis Fernando Sequinel*  
Chefe do DEPRO  
CREA PR 106724/D  
UTFPR Câmpus Guarapuava

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL  
R. Mal. Floriano Peixoto, 1573 - Centro  
Guarapuava/PR - CEP: 84100-100  
Fone/Fax: (41) 3623-2299/3623-2299  
SELO ÚNICO 94958-10001 CTRC PÓS-IMP  
Consulte o selo em <http://tmaprpf.com.br>  
Necessário para a emissão de atos  
DESIGN PRATES DE ABRON - ESTROVANTE  
OBRAS, 01 de dezembro de 2017  
Luis Fernando Sequinel



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**  
Carteira Profissional: PR-69543/D  
Acervo Técnico N.º.: **1246/2016**  
Selos de autenticidade: **A 016.498**

RNP N.º: 1700958518  
Protocolo N.º.: **2016/00100318**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional: PR-69543/D

RNP Nº.: 1700958518

Acervo Técnico Nº.: 1246/2016

Protocolo Nº.: 2016/00100318

Selos de autenticidade: A 016.498

ART Nº.: 20141559928 0..... Registrada: 17/04/2014.....  
 ART Correspondente: 20140602080 0..... ART Vinculada:.....  
 Empresa Executora: A.L.O.M. TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP.....  
 Contratante(s): UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 75.101.873/0013-23.....  
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão: 5.792,39 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....  
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....  
 Dados Complementares: 0,00.....  
 Local da Obra: AV. PROF.ª LAURA PACHECO BASTOS, 800 ALDEIA.....  
 Município/Estado: GUARAPUAVA/PR.....  
 Data de Início: 08/01/2014..... Data de Conclusão: 14/10/2015.....  
 Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descrição Complementar do Serviço: ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE UMA OBRA NO CAMPUS DE GUARAPUAVA - PR CONTENDO 5.792,39M², OBRA ESTÁ EXECUTADA COM FUNDAÇÕES DO TIPO ESTACAS CRAVADAS, SEGUIDOS DE BLOCOS DE COROAMENTO, PILARES, VIGAS E LAJÉS ALVEOLARES PROTENDIDAS PRÉ-FABRICADAS, ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, ALVENARIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS.....  
 Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

### ENGENHEIRO CIVIL

**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**

Carteira Profissional: PR-69543/D

RNP Nº.: 1700958518

Acervo Técnico Nº.: **1246/2016**

Protocolo Nº.: **2016/00100318**

Selos de autenticidade: **A 016.498**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00100318.

Emitida via Internet em 21/03/2016 14:01:13 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**ANEXO N.º 04**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
	Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin	Engenheiro Civil	69543/D-PR	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ 12.406.332/0001-50  
**ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50



Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR







## CLÁUSULA II – VIGÊNCIA, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 06 (SEIS) anos, iniciando-se a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

2.2 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor, certo e determinado, de R\$3.000,00 (Três mil reais) todo quinto dia útil do mês subsequente a prestação de serviços, estando conforme a Resolução no. 397/95 do CONFEA.

2.2.1 As despesas recorrentes de deslocamentos a serviço da CONTRATANTE, oriundas de combustível, manutenção, hospedagem e pedágio serão por conta do CONTRATADO, não tendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade de reembolso destes valores.

2.2.2 Em caso de rescisão contratual não serão devidas, pela CONTRATANTE, as parcelas vincendas, excluindo-se, todavia, os dias de prestação de serviços em aberto, se houverem, os quais deverão ser pagos em um prazo máximo de cinco (05) dias.

2.3 O CONTRATADO deverá cumprir uma carga horária diária de 04 (quatro) horas, sendo somente permitido ultrapassar este limite com prévio conhecimento da CONTRATANTE.

2.4 Independentemente das datas acima avençadas, o pagamento dos valores previstos no item 2.2 ficará condicionado às vistorias mensais a serem realizadas pela CONTRATANTE, e somente será liberado se os serviços prestados pelo CONTRATADO estiverem de conformidade com as necessidades técnicas exigidas tanto pelas normas cabíveis quanto pelos padrões de qualidade internos da CONTRATANTE, observando-se, sempre, o cronograma de obra previamente estabelecido entre as partes.

## CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE


3.1 Sem prejuízo das obrigações específicas constantes deste instrumento, caberá, ainda ao CONTRATADO:

3.2 Prestar seus serviços com qualidade, de forma eficaz e responsável e em observância à legislação inerente à sua profissão;

3.3 Em caso de má prestação dos serviços por parte do CONTRATADO (que se caracterizará: i) pela manifesta incapacidade de satisfazer os serviços avençados; ii) por eventuais problemas e/ou prejuízos decorrentes daquela má qualidade), este se sujeitará ao pagamento de cláusula penal no importe de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) sem prejuízo do direito da CONTRATANTE buscar, judicialmente, reparação pelos danos causados pelo citado inadimplemento.

3.4 Caberá à CONTRATADA pagar ao CONTRATADO pontualmente e integralmente as parcelas constantes no item 2.2, ressalvados eventuais deduções previstas neste instrumento cujo caráter se revela como garantia das obrigações assumidas.

1º Tabelionato de Protesto de Títulos e  
1º Serviço de Registro de Títulos e  
**Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas**  
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial  
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial  
Luciano Licoviski - Escr. Juramentado  
Tel.: (42) 3623-1074  
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 Sl 43  
CEP: 85.010-250 Guarapuava - PR



#### IV - CLAUSULA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 4.1 Sem prejuízo das disposições acima estabelecidas, esse contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
- 4.2 Pela má prestação dos serviços, ou sua execução de forma não autorizada pela CONTRATANTE;
- 4.3 O mútuo consentimento entre as partes, sem necessidade de prévia notificação.
- 4.4 A cessão ou transferência, ainda que parcial e desde que não autorizada pela CONTRATANTE, das obrigações previstas neste contrato;
- 4.5 A execução de operação e/ou manobra que coloque em risco pessoal, materiais e/ou equipamentos da CONTRATANTE, e comprometam de alguma forma a segurança de terceiros;
- 4.6 A permanência, ou o acolhimento dentro das instalações onde esteja sendo cumprido o escopo deste contrato, de pessoas estranhas à obra;
- 4.7 A publicação ou divulgação deste contrato e/ou seus aditivos e partes integrantes, sem que haja anuência expressa e por escrito da CONTRATANTE;
- 4.8 A infração a qualquer das cláusulas e/ou obrigações deste instrumento;


#### CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 5.1 As partes desde já concordam que este instrumento se constitui em título executivo extrajudicial, de conformidade com o disposto no artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro.
- 5.2 Qualquer dispositivo ora incluído que seja proibido ou inaplicável na jurisdição competente será ineficaz somente na medida de tal proibição ou inaplicabilidade, sem invalidar quaisquer demais dispositivos.
- 5.3 Salvo se exigido de outro modo por força de lei ou conforme necessário para a execução deste instrumento, ou, ainda, para validar e executar quaisquer direitos, remédios e/ou prerrogativas dele decorrentes, as partes concordam em não publicar ou divulgar este contrato e/ou seus aditivos e partes integrantes, salvo se e até que as mesmas acordem por escrito a forma e o teor de eventual publicidade e divulgação.
- 5.4 A abstenção do exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe seja assegurada pela lei ou por este contrato, ou a tolerância com o atraso de quaisquer obrigações da outra parte, de modo algum implicará novação ou precedente, permanecendo íntegros e inalterados todos e quaisquer direitos e faculdades aqui previstas.
- 5.5 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Guarapuava, Estado do Paraná;


1º Tabelionato de Protesto de Títulos e  
1º Serviço de Registro de Títulos e  
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas  
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial  
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial  
Luciano Licoviski - Escr. Juramentado  
Tel.: (42) 3623-1074

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guarapuava, 02 de Julho de 2018.


**CARTÓRIO VITORASSI**  


**CONTRATANTE:**  
**ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CARTÓRIO VITORASSI**  


**CONTRATADO:**  
**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**

Testemunhas:  
  
Sr. Nelson Federle Júnior  
CPF: 008.822.309-48

  
Sr. Eber Evaldo Horst  
CPF: 019.330.979-30

**CARTÓRIO VITORASSI**  
Serviço Notarial e Registral  
Distrito Morro Alto - Guarapuava - PR  
Notária e Registradora - ZULEIKA HAICK VITORASSI  
Endereço: Rua XV de Novembro, 7366 - CEP 85010-000 - Guarapuava-PR  
Fone: (42) 3623-2314/3622-1856 E-mail: cartoriovitorassi@hoi.com.br

**SELO pYHEZ uyotH.p8JQ6, Controle: QmVu3.YdoyV**  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN. Dou fé.**  
Guarapuava-PR, 03/07/2018  
Em Test<sup>o</sup> da verdade  
Guilherme Souza de Araújo Silva - Escrevente



**CARTÓRIO VITORASSI**  
Serviço Notarial e Registral  
Distrito Morro Alto - Guarapuava - PR  
Notária e Registradora - ZULEIKA HAICK VITORASSI  
Endereço: Rua XV de Novembro, 7366 - CEP 85010-000 - Guarapuava-PR  
Fone: (42) 3623-2314/3622-1856 E-mail: cartoriovitorassi@hoi.com.br

**SELO qYH8U.4k8mm.ZqXCy, Controle: R6M92.kXzZR**  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
**ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN. Dou fé.**  
Guarapuava-PR, 04/07/2018  
Em Test<sup>o</sup> da verdade  
Erika Regina Tomen das Neves - Escrevente



**DISTRITAL DE**  
**ZULEIKA HAICK VITORASSI**  
Tabelada e Oficial  
do Reg. Civil  
Fone:  
(42) 3623-2314  
R. XV de Novembro, 7366 - Guarapuava - PR

**DISTRITAL DE**  
**ZULEIKA HAICK VITORASSI**  
Tabelada e Oficial  
do Reg. Civil  
Fone:  
(42) 3623-2314  
R. XV de Novembro, 7366 - Guarapuava - PR

**SELO JYHEZ uyotH.p8JQ6, Controle: QmVu3.YdoyV**  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
**CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN. Dou fé.**  
Guarapuava-PR, 03/07/2018  
Em Test<sup>o</sup> da verdade  
Guilherme Souza de Araújo Silva - Escrevente

**1º Tabelionato de Protesto de Títulos e**  
**2º Serviço de Registro de Títulos e**  
**Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas**  
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial  
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial  
Luciano Licoviski - Escr. Juramentado  
Tel.: (42) 3623-1074  
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 Sl 43  
cep. 85.010-250 Guarapuava - PR

**SELO qYH8U.4k8mm.ZqXCy, Controle: R6M92.kXzZR**  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
**ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN. Dou fé.**  
Guarapuava-PR, 04/07/2018  
Em Test<sup>o</sup> da verdade  
Erika Regina Tomen das Neves - Escrevente

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PROCOLO N° 0109934,  
REGISTRO N° 0099345  
LIVRO B-268

Guarapuava -PR 09 de julho de 2018



Luciano Licoviski  
Escrevente Juramentado

1º Tabelionato de Protesto de Títulos e  
1º Serviço de Registro de Títulos e  
Documentos e Civil de Passos Juniores  
Marie do Rocio Ribeiro Burto - Oficial  
Luciano Licoviski - Escri. Juramentado  
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1011 S/ 43  
CEP: 85.010-250 Guarapuava - PR

Selo nº L35Kr.NmyRs.34X5Y, Controle:  
438mJ

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**ANEXO N.º 15**

**RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023


**ALOM ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, Sediada a rua XV de Novembro, 7050 Guarapuava PR CEP 85.010-000 por intermédio de seu representante legal a Sra **Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin** portadora da carteira de identidade nº 4.041.844-0 e do CPF nº 036.676.979-02, **DECLARA**, expressamente, a existência e disponibilidade das instalações de canteiro de obras, das máquinas, veículos e de todos os equipamentos, considerados essenciais para a execução dos serviços correspondentes ao objeto da Concorrência Pública n.º 05/2023.

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	ESCAVADEIRA	01
02	BOB CAT	01
03	CAMINHÃO CAÇAMBA	04
04	COMPACTADOR DE SOLO	02
05	BETONEIRA	03
06	VIBRADOR DE CONCRETO	03
07	SERRA CIRCULAR DE MÃO	05
08	SERRA MARMORE	08
09	PALLETEIRA	02
10	CAMINHÃO MUNCK	01
11	GUINDASTE	01
12	ESMERILHADEIRA	03
13	ANDAIMES	200
14	SERRA DE MESA	02
15	MAQUINA DE SOLDA	02
16	PLACA VIBRATORIA	03
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	02
18	COMPRESSOR DE AR	02

  
CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN  
Eng. Civil CREA PR. 69543/D

19	ROMPEDOR DE CONCRETO	01
20	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	03
21	ALISADORA DE PISO	03
22	MAQUINA DE CORTE DE PISO	03
23	CAMINHÃO	01
24	CAMIONETE FIAT STRADA	01

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



---

**Alom Construções Ltda**  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
**Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**  
CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0



---

Responsável técnico  
**Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin**  
CREA 69543/D  
CPF: 005.577.039-80



**ANEXO N.º 16**

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: **05/2023**

PROPONENTE: **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

OBJETO:


Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso.

Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

ÁREA CONSTRUIDA: **2.551,68 m<sup>2</sup>**

LOTE: **01**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **730 (setecentos e trinta) dias**



CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN  
Eng. Civil CREA PR. 69543/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO																							
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	700	730
1	ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1																			
2	BOB CAT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	X	X	X																				X
		QUANTIDADE	4	4	4																				
4	COMPACTADOR DE SOLO	UTILIZAÇÃO			X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			2	2										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X													
		QUANTIDADE			3	3	3	3	3	3	3	3													
7	SERRA CIRCULAR DE MÃO	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	SERRA MARMORE	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	PALLETEIRA	UTILIZAÇÃO						X	X	X	X	X	X												
		QUANTIDADE						X	2	2	2	2	2	2											
10	CAMINHÃO MUNCK	UTILIZAÇÃO				X	X	X	X	X	X	X	X	X											
		QUANTIDADE				X	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
11	GUINDASTE	UTILIZAÇÃO								X	X	X	X	X											
		QUANTIDADE									X	1	1	1	1	1									
12	ESMERILHADEIRA	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	ANDAIMES	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE							150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	SERRA DE MESA	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	MAQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X												
		QUANTIDADE								2	2	2	2	2											
16	PLACA VIBRATORIA	UTILIZAÇÃO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE															3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UTILIZAÇÃO									X	X	X	X	X										
		QUANTIDADE										1	1	2	2	2									
18	COMPRESSOR DE AR	UTILIZAÇÃO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE															2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	ROMPEDOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024




---

ALOM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin  
CPF: 036.676.979-02



---

Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin  
CREA nº 69543/D  
Responsável técnico  
RG: 6.380.878-4



12.406.332/0001-50

*Alom Construções Eireli*

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03



CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



**ANEXO N.º 05**

**CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	(9.993.549,55+2.501.826,52) / (2.375.618,75+7.181.693,51)	1,31
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	(9.993.549,55) / (2.375.618,75)	4,21
SG = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	(9.993.549,55+6.766.077,74+2.501.826,52) / (2.375.618,75+7.181.693,51)	2,02

AC – ativo circulante;  
AP – ativo permanente;  
PC – passivo circulante;

RLP – realizável a longo prazo;  
ELP – exigível a longo prazo.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.

  
**ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO**  
**TOSSIN**

CPF: 036.676.979-02  
RG: 4.041.844-0

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por  
JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2024.02.05 10:49:44  
-03'00'

**JOSIMAR TOSSIN**  
CRC 016922/O-3

**12.406.332/0001-50**

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALOM Construcoes Eireli
NIRE	41600050142
CNPJ	12.406.332/0001-50
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Guarapuava
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/08/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4471

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALOM Construcoes Eireli
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4471
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600050142	CNPJ 12.406.332/0001-50
NOME EMPRESARIAL ALOM Construcoes Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	24256846972	JOSIMAR TOSSIN: 24256846972	578965889681521969 7	11/11/2021 a 11/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12406332000150	ALOM CONSTRUCOES LTDA:12406332000150	840419200940473776 1	12/12/2022 a 12/12/2025	Não
Diretor	03667697902	ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902	462069465986792179 9	16/06/2020 a 16/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.  
46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 15:59:56

91.81.DA.68.24.06.42.F6  
3E.92.48.AD.C9.F1.C4.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	1	R\$ 5.000,00	C
03/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	1	R\$ 5.000,00	D
05/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Anmtecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	2	R\$ 20.000,00	C
05/01/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercicios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a: Anmtecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	2	R\$ 20.000,00	D
06/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	3	R\$ 60.000,00	C
06/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	3	R\$ 60.000,00	D
07/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	4	R\$ 3.500,00	C
07/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	4	R\$ 3.500,00	D
10/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	5	R\$ 31.100,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	5	R\$ 31.100,00	D
10/01/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	6	R\$ 1.000,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	6	R\$ 1.000,00	D
10/01/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	7	R\$ 1.750,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	7	R\$ 1.750,00	D
10/01/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603	8	R\$ 10.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		conforme contrato 163 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	8	R\$ 10.000,00	D
15/01/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	9	R\$ 6.500,00	C
15/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	9	R\$ 6.500,00	D
15/01/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	10	R\$ 5.000,00	C
15/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	10	R\$ 5.000,00	D
18/01/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	11	R\$ 100.000,00	C
18/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	11	R\$ 100.000,00	D
19/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	12	R\$ 2.000,00	C
19/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	12	R\$ 2.000,00	D
19/01/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 201 conforme contrato 164	13	R\$ 70.000,00	C
19/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 201 conforme contrato 164	13	R\$ 70.000,00	D
20/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps ISS ,Periodo Apuração Mes 12/2021	14	R\$ 9.310,91	C
20/01/2022	2104020008	Iss a Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps ISS ,Periodo Apuração Mes 12/2021	14	R\$ 9.310,91	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 12/2021	15	R\$ 1.380,44	C
24/01/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes	15	R\$ 1.380,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2021			
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Periodo Apuração Mes 12/2021	16	R\$ 4.724,76	C
24/01/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Periodo Apuração Mes 12/2021	16	R\$ 4.724,76	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Periodo Apuração Mes 12/2022	17	R\$ 3.065,88	C
24/01/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Periodo Apuração Mes 12/2022	17	R\$ 3.065,88	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuração Mes 12/2021	18	R\$ 6.371,27	C
24/01/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuração Mes 12/2021	18	R\$ 6.371,27	D
25/01/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	19	R\$ 5.000,00	C
25/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	19	R\$ 5.000,00	D
26/01/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	20	R\$ 125.240,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	20	R\$ 125.240,00	D
26/01/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	21	R\$ 118.110,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	21	R\$ 118.110,00	D
26/01/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	22	R\$ 5.000,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	22	R\$ 5.000,00	D
26/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 12/2021	23	R\$ 587,10	C
26/01/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 12/2021	23	R\$ 587,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	24	R\$ 50.000,00	C
27/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	24	R\$ 50.000,00	D
31/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 01/2022	25	R\$ 614,46	C
31/01/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 01/2022	25	R\$ 614,46	D
31/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	26	R\$ 22.200,00	C
31/01/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	26	R\$ 22.200,00	D
31/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	27	R\$ 430.361,80	C
31/01/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	27	R\$ 430.361,80	D
01/02/2022	2501080021	KHRISTIAN DUHATSCHEK		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 401 conforme contrato 155	28	R\$ 83.000,00	C
01/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 401 conforme contrato 155	28	R\$ 83.000,00	D
02/02/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	29	R\$ 5.000,00	C
02/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	29	R\$ 5.000,00	D
02/02/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	30	R\$ 5.000,00	C
02/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	30	R\$ 5.000,00	D
07/02/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	31	R\$ 3.500,00	C
07/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	31	R\$ 3.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2501080026	RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	32	R\$ 6.842,93	C
09/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	32	R\$ 6.842,93	D
10/02/2022	2501080030	Giane Andrea Machado Silvestrin		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	33	R\$ 20.000,00	C
10/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	33	R\$ 20.000,00	D
14/02/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	34	R\$ 1.000,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	34	R\$ 1.000,00	D
14/02/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	35	R\$ 1.750,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	35	R\$ 1.750,00	D
14/02/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	36	R\$ 10.000,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	36	R\$ 10.000,00	D
15/02/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	37	R\$ 2.500,00	C
15/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	37	R\$ 2.500,00	D
17/02/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	38	R\$ 6.500,00	C
17/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	38	R\$ 6.500,00	D
18/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes	39	R\$ 291,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2022			
18/02/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 01/2022	39	R\$ 291,31	D
22/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	40	R\$ 18.500,00	C
22/02/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	40	R\$ 18.500,00	D
24/02/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	41	R\$ 5.000,00	C
24/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	41	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	42	R\$ 5.000,00	C
25/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	42	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 02/2022	43	R\$ 618,29	C
25/02/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 02/2022	43	R\$ 618,29	D
28/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	44	R\$ 287.564,73	C
28/02/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	44	R\$ 287.564,73	D
28/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	45	R\$ 20.587,44	C
28/02/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	45	R\$ 20.587,44	D
04/03/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	46	R\$ 5.000,00	C
04/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	46	R\$ 5.000,00	D
04/03/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execucao apartamento 601 conforme contrato 142	47	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	47	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	48	R\$ 3.500,00	C
07/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	48	R\$ 3.500,00	D
07/03/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	49	R\$ 5.126,64	C
07/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	49	R\$ 5.126,64	D
09/03/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	50	R\$ 15.809,89	C
09/03/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	50	R\$ 15.809,89	D
09/03/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 22.645,74	C
09/03/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 21.079,86	D
09/03/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 147,20	D
09/03/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 679,37	D
09/03/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 226,46	D
09/03/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 271,75	D
09/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 241,10	D
14/03/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	52	R\$ 1.000,00	C
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	52	R\$ 1.000,00	D
14/03/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	53	R\$ 1.750,00	C
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	53	R\$ 1.750,00	D
14/03/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS		Valor Referente Valor Referente a:	54	R\$ 10.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIROZ		Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163			
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	54	R\$ 10.000,00	D
14/03/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	55	R\$ 45.706,03	C
14/03/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	55	R\$ 45.706,03	D
14/03/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 13 - Municipio de Campo Mourão	56	R\$ 62.185,07	C
14/03/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 13 - Municipio de Campo Mourão	56	R\$ 60.941,37	D
14/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 13 - Municipio de Campo Mourão	56	R\$ 1.243,70	D
15/03/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	57	R\$ 30.750,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	57	R\$ 30.750,00	D
15/03/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	58	R\$ 2.500,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	58	R\$ 2.500,00	D
15/03/2022	2501080026	RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	59	R\$ 105.190,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	59	R\$ 105.190,00	D
17/03/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	60	R\$ 5.116,65	C
17/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	60	R\$ 5.116,65	D
23/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 02/2022	61	R\$ 278,41	C
23/03/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 02/2022	61	R\$ 278,41	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	62	R\$ 5.000,00	C
24/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	62	R\$ 5.000,00	D
24/03/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	63	R\$ 5.000,00	C
24/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	63	R\$ 5.000,00	D
29/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 03/2022	64	R\$ 622,28	C
29/03/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 03/2022	64	R\$ 622,28	D
31/03/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 03/2022	65	R\$ 147,20	C
31/03/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 03/2022	65	R\$ 147,20	D
31/03/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 03/2022	66	R\$ 679,37	C
31/03/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 03/2022	66	R\$ 679,37	D
31/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	67	R\$ 108.202,15	C
31/03/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	67	R\$ 108.202,15	D
31/03/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 03/2022	68	R\$ 551,40	C
31/03/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 03/2022	68	R\$ 551,40	D
31/03/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 03/2022	69	R\$ 2.544,92	C
31/03/2022	3110030002	Cofins		Mês 03/2022	69	R\$ 2.544,92	D
31/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	70	R\$ 30.000,00	C
31/03/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	70	R\$ 30.000,00	D
31/03/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Mês 03/2022	71	R\$ 226,46	C
31/03/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 03/2022	71	R\$ 271,75	C
31/03/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 03/2022	71	R\$ 847,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 03/2022	71	R\$ 607,17	C
31/03/2022	3110030007	Provisão Contribuição Sociais/Lucro		Mês 03/2022	71	R\$ 1.073,96	D
31/03/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 03/2022	71	R\$ 878,92	D
31/03/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 551,40	C
31/03/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 2.544,92	C
31/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.484,80	C
31/03/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 15.809,89	C
31/03/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 45.706,03	C
31/03/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.156,82	C
31/03/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 878,92	C
31/03/2022	3110030007	Provisão Contribuição Sociais/Lucro		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.073,96	C
31/03/2022	2705040001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 15.624,07	C
31/03/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 22.645,74	D
31/03/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 62.185,07	D
01/04/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	73	R\$ 5.000,00	C
01/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	73	R\$ 5.000,00	D
01/04/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	74	R\$ 5.000,00	C
01/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	74	R\$ 5.000,00	D
05/04/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	75	R\$ 50.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	75	R\$ 50.000,00	D
05/04/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	76	R\$ 50.000,00	C
05/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	76	R\$ 50.000,00	D
06/04/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	77	R\$ 3.500,00	C
06/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	77	R\$ 3.500,00	D
07/04/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	78	R\$ 75.749,75	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	78	R\$ 75.749,75	D
07/04/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	79	R\$ 1.000,00	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	79	R\$ 1.000,00	D
07/04/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	80	R\$ 5.000,00	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	80	R\$ 5.000,00	D
11/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	81	R\$ 14.658,57	C
11/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	81	R\$ 14.658,57	D
11/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	82	R\$ 7.493,52	C
11/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	82	R\$ 7.493,52	D
11/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 15 - Municipio de Campo Mourão	83	R\$ 19.943,63	C
11/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super		Nota 15 - Municipio de Campo Mourão	83	R\$ 19.544,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cheche 177/19					
11/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 15 - Municipio de Campo Mourão	83	R\$ 398,87	D
11/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 16 - Municipio de Campo Mourão	84	R\$ 10.195,27	C
11/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 16 - Municipio de Campo Mourão	84	R\$ 9.991,36	D
11/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 16 - Municipio de Campo Mourão	84	R\$ 203,91	D
12/04/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	85	R\$ 40.000,00	C
12/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	85	R\$ 40.000,00	D
14/04/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	86	R\$ 88.040,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	86	R\$ 88.040,00	D
14/04/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	87	R\$ 1.000,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	87	R\$ 1.000,00	D
14/04/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	88	R\$ 1.750,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	88	R\$ 1.750,00	D
14/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	89	R\$ 8.973,80	C
14/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	89	R\$ 8.973,80	D
14/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 17 - Municipio de Campo Mourão	90	R\$ 12.209,26	C
14/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 17 - Municipio de Campo Mourão	90	R\$ 11.965,07	D
14/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 17 - Municipio de Campo Mourão	90	R\$ 244,19	D
15/04/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	91	R\$ 6.500,00	C
15/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	91	R\$ 6.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	92	R\$ 2.500,00	C
15/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	92	R\$ 2.500,00	D
20/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	93	R\$ 35.260,00	C
20/04/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	93	R\$ 35.260,00	D
22/04/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	94	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	94	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	95	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	95	R\$ 5.000,00	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 03/2022	96	R\$ 404,20	C
25/04/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 03/2022	96	R\$ 404,20	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Periodo Apuração Mes 01/2022	97	R\$ 847,50	C
25/04/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Periodo Apuração Mes 01/2022	97	R\$ 847,50	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Periodo Apuração Mes 01/2022	98	R\$ 607,17	C
25/04/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Juridica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Periodo Apuração Mes 01/2022	98	R\$ 607,17	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes	99	R\$ 278,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2022			
25/04/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 03/2022	99	R\$ 278,41	D
25/04/2022	1101010001	Caixa Geral		Valor Referente Valor Referente a:Cofins 03/22	100	R\$ 1.865,55	C
25/04/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Valor Referente Valor Referente a:Cofins 03/22	100	R\$ 1.865,55	D
26/04/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	101	R\$ 5.000,00	C
26/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	101	R\$ 5.000,00	D
27/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 04/2022	102	R\$ 627,17	C
27/04/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 04/2022	102	R\$ 627,17	D
29/04/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	103	R\$ 39.680,00	C
29/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	103	R\$ 39.680,00	D
30/04/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 04/2022	104	R\$ 275,26	C
30/04/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 04/2022	104	R\$ 275,26	D
30/04/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 04/2022	105	R\$ 1.270,44	C
30/04/2022	3110030002	Cofins		Mês 04/2022	105	R\$ 1.270,44	D
30/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	106	R\$ 283.417,19	C
30/04/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	106	R\$ 283.417,19	D
04/05/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	107	R\$ 5.000,00	C
04/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	107	R\$ 5.000,00	D
04/05/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	108	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	108	R\$ 5.000,00	D
09/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	109	R\$ 3.500,00	C
09/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	109	R\$ 3.500,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	110	R\$ 2.200,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	110	R\$ 2.200,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	111	R\$ 2.800,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	111	R\$ 2.800,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	112	R\$ 6.000,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	112	R\$ 6.000,00	D
11/05/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	113	R\$ 23.921,95	C
11/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	113	R\$ 23.921,95	D
11/05/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	114	R\$ 10.000,00	C
11/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	114	R\$ 10.000,00	D
12/05/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	115	R\$ 1.000,00	C
12/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504	115	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato 146			
12/05/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	116	R\$ 1.750,00	C
12/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	116	R\$ 1.750,00	D
16/05/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	117	R\$ 10.000,00	C
16/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	117	R\$ 10.000,00	D
16/05/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	118	R\$ 6.500,00	C
16/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	118	R\$ 6.500,00	D
17/05/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	119	R\$ 2.500,00	C
17/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	119	R\$ 2.500,00	D
17/05/2022	4107090023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	120	R\$ 49.349,94	C
17/05/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	120	R\$ 49.349,94	D
17/05/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 70.878,37	C
17/05/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 65.799,92	D
17/05/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 460,71	D
17/05/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 2.126,35	D
17/05/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 708,78	D
17/05/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 850,54	D
17/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 932,07	D
18/05/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	122	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	122	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	2501080024	ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 503 conforme contrato 167	123	R\$ 100.000,00	C
20/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 503 conforme contrato 167	123	R\$ 100.000,00	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 04/2022	124	R\$ 275,26	C
23/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 04/2022	124	R\$ 275,26	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuração Mes 04/2022	125	R\$ 1.270,44	C
23/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuração Mes 04/2022	125	R\$ 1.270,44	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 04/2022	126	R\$ 278,41	C
23/05/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 04/2022	126	R\$ 278,41	D
24/05/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	127	R\$ 5.000,00	C
24/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	127	R\$ 5.000,00	D
24/05/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	128	R\$ 5.000,00	C
24/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	128	R\$ 5.000,00	D
26/05/2022	2501080030	Giane Andrea Machado Silvestrin		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	129	R\$ 162.000,00	C
26/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	129	R\$ 162.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente a: Credito para execucao Belvedere	130	R\$ 106.330,00	C
27/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Credito para execucao Belvedere	130	R\$ 106.330,00	D
31/05/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 05/2022	131	R\$ 460,71	C
31/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 05/2022	131	R\$ 460,71	D
31/05/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 05/2022	132	R\$ 2.126,35	C
31/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 05/2022	132	R\$ 2.126,35	D
31/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 05/2022	133	R\$ 1.193,23	C
31/05/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 05/2022	133	R\$ 1.193,23	D
31/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 05/2022	134	R\$ 5.507,21	C
31/05/2022	3110030002	Cofins		Mês 05/2022	134	R\$ 5.507,21	D
31/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 05/2022	135	R\$ 631,53	C
31/05/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 05/2022	135	R\$ 631,53	D
31/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	136	R\$ 411.828,23	C
31/05/2022	2104010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	136	R\$ 411.828,23	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a: Apropriação de custos	137	R\$ 17.979,85	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a: Apropriação de custos	137	R\$ 17.979,85	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a: Apropriação de custos	138	R\$ 44.252,79	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a: Apropriação de custos	138	R\$ 44.252,79	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a: Apropriação de custos	139	R\$ 20.560,91	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a: Apropriação de custos	139	R\$ 20.560,91	D
31/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	140	R\$ 43.885,49	C
31/05/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	140	R\$ 43.885,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 24.462,38	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 23.973,13	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 489,25	D
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 28.025,04	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 27.414,54	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 610,50	D
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 60.207,88	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 59.003,72	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 1.204,16	D
01/06/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	144	R\$ 39.375,00	C
01/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	144	R\$ 39.375,00	D
01/06/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execucao apartamento 601 conforme contrato 142	145	R\$ 39.375,00	C
01/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execucao apartamento 601 conforme contrato 142	145	R\$ 39.375,00	D
02/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Abatimento Financiamento custeio obra	146	R\$ 103.141,38	C
02/06/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Abatimento Financiamento custeio obra	146	R\$ 103.141,38	D
20/06/2022	1101020003	SICCOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuracao Mes 05/2022	147	R\$ 732,52	C
20/06/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuracao Mes 05/2022	147	R\$ 732,52	D
20/06/2022	1101020003	SICCOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins.Periodo Apuracao Mes 05/2022	148	R\$ 3.380,86	C
20/06/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins.Periodo Apuracao Mes 05/2022	148	R\$ 3.380,86	D
20/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	149	R\$ 29.473,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a:Apropriação de custos	149	R\$ 29.473,98	D
20/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a:Apropriação de custos	150	R\$ 14.659,37	C
20/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a:Apropriação de custos	150	R\$ 14.659,37	D
20/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 40.100,65	C
20/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 39.298,64	D
20/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 802,01	D
20/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 19.944,72	C
20/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 19.545,83	D
20/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 398,89	D
21/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a:Apropriação de custos	153	R\$ 5.551,84	C
21/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a:Apropriação de custos	153	R\$ 5.551,84	D
21/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 7.553,52	C
21/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 7.402,45	D
21/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 151,07	D
22/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 71.948,19	C
22/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 70.509,23	D
22/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 1.438,96	D
23/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a:Apropriação de custos	156	R\$ 52.881,92	C
23/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a:Apropriação de custos	156	R\$ 52.881,92	D
23/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente a:Apropriação de custos	157	R\$ 46.682,52	C
23/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente a:Apropriação de custos	157	R\$ 46.682,52	D
23/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 64.500,89	C
23/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 62.243,36	D
23/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 2.257,53	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	159	R\$ 50.220,00	C
24/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	159	R\$ 50.220,00	D
29/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 06/2022	160	R\$ 636,94	C
29/06/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 06/2022	160	R\$ 636,94	D
29/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	161	R\$ 636,94	C
29/06/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	161	R\$ 636,94	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Rolandia Rel.Mes: 06/2022 .	162	R\$ 4.945,54	C
30/06/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Rolandia Rel.Mes: 06/2022 .	162	R\$ 4.945,54	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Unicentro Cidade dos Lagos Rel.Mes: 06/2022 .	163	R\$ 1.800,00	C
30/06/2022	1107990025	Unicentro Clínica Escola Cidade dos Lagos		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Unicentro Cidade dos Lagos Rel.Mes: 06/2022 .	163	R\$ 1.800,00	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Campo Mourao Flora Rel. Mes: 06/2022 .	164	R\$ 84.651,88	C
30/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Campo Mourao Flora Rel. Mes: 06/2022 .	164	R\$ 84.651,88	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Campo Mourao Piacentini Rel.Mes: 06/2022 .	165	R\$ 164.047,85	C
30/06/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Campo Mourao Piacentini Rel.Mes: 06/2022 .	165	R\$ 164.047,85	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Belvedere Rel.Mes: 06/2022 .	166	R\$ 1.260.229,26	C
30/06/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Belvedere Rel.Mes: 06/2022 .	166	R\$ 1.260.229,26	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra:Exercito Apucarana Rel.Mes: 06/2022 .	167	R\$ 181.866,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Material Aplicação Obra V Vlr.Ref a Material Aplicado na Obra:Exercito Apucarana Rel.Mes: 06/2022 .	167	R\$ 181.866,16	D
30/06/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ºRM		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas	168	R\$ 22.645,74	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas	168	R\$ 22.645,74	D
30/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Piacentini	169	R\$ 232.466,72	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Piacentini	169	R\$ 232.466,72	D
30/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Flora	170	R\$ 84.442,22	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Flora	170	R\$ 84.442,22	D
30/06/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 06/2022	171	R\$ 1.326,31	C
30/06/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 06/2022	171	R\$ 1.326,31	D
30/06/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 06/2022	172	R\$ 6.121,44	C
30/06/2022	3110030002	Cofins		Mês 06/2022	172	R\$ 6.121,44	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 05/2022	173	R\$ 392,45	C
30/06/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 05/2022	173	R\$ 392,45	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/05/2022	174	R\$ 392,45	C
30/06/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/05/2022	174	R\$ 392,45	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	175	R\$ 158.400,00	C
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	175	R\$ 158.400,00	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	176	R\$ 116.440,56	C
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	176	R\$ 116.440,56	D
30/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	177	R\$ 100.525,55	C
30/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	177	R\$ 100.525,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	178	R\$ 28.972,55	C
30/06/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	178	R\$ 28.972,55	D
30/06/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Mês 06/2022	179	R\$ 708,78	C
30/06/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 06/2022	179	R\$ 850,54	C
30/06/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 06/2022	179	R\$ 4.084,82	C
30/06/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 06/2022	179	R\$ 4.198,52	C
30/06/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 06/2022	179	R\$ 4.793,60	D
30/06/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 06/2022	179	R\$ 5.049,06	D
30/06/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 2.794,80	C
30/06/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 12.899,09	C
30/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 9.131,41	C
30/06/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 49.349,94	C
30/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 363.694,62	C
30/06/2022	3507040001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 1.341,72	C
30/06/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 5.049,06	C
30/06/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 4.793,60	C
30/06/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 70.878,37	D
30/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 359.091,43	D
30/06/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 19.084,44	D
04/07/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	181	R\$ 5.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	181	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	182	R\$ 5.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	182	R\$ 5.000,00	D
04/07/2022	2501080021	KHRISTIAN DUHATSCHEK		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT155	183	R\$ 83.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT155	183	R\$ 83.000,00	D
07/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	184	R\$ 3.500,00	C
07/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	184	R\$ 3.500,00	D
11/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	185	R\$ 5.000,00	C
11/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	185	R\$ 5.000,00	D
11/07/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	186	R\$ 1.612,19	C
11/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	186	R\$ 1.612,19	D
12/07/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	187	R\$ 5.000,00	C
12/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	187	R\$ 5.000,00	D
12/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	188	R\$ 3.373,50	C
12/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	188	R\$ 3.373,50	D
12/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 136.769,45	C
12/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 134.034,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 2.735,39	D
12/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 4.589,80	C
12/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 1777/19		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 4.498,00	D
12/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 91,80	D
13/07/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	191	R\$ 23.921,95	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	191	R\$ 23.921,95	D
13/07/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	192	R\$ 23.921,95	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	192	R\$ 23.921,95	D
13/07/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	193	R\$ 1.000,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	193	R\$ 1.000,00	D
13/07/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	194	R\$ 1.750,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	194	R\$ 1.750,00	D
13/07/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	195	R\$ 10.000,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	195	R\$ 10.000,00	D
13/07/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	196	R\$ 88.573,94	C
13/07/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	196	R\$ 88.573,94	D
13/07/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 126.546,92	C
13/07/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 118.098,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5ªRM					
13/07/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 822,55	D
13/07/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 3.796,41	D
13/07/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.265,47	D
13/07/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.518,56	D
13/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.045,35	D
15/07/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	198	R\$ 5.000,00	C
15/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	198	R\$ 5.000,00	D
15/07/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	199	R\$ 10.000,00	C
15/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	199	R\$ 10.000,00	D
18/07/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	200	R\$ 30.750,00	C
18/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	200	R\$ 30.750,00	D
18/07/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	201	R\$ 2.500,00	C
18/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	201	R\$ 2.500,00	D
19/07/2022	1101020003	SICCOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	202	R\$ 20.463,89	C
19/07/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	202	R\$ 20.463,89	D
20/07/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	203	R\$ 1.020,99	C
20/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	203	R\$ 1.020,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **12.406.332/0001-50** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Multas	204	R\$ 250,00	C
22/07/2022	3507020001	Multas Fiscais Compensatórias		Valor Referente Valor Referente a:Multas	204	R\$ 250,00	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 07/2022	205	R\$ 642,30	C
25/07/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional.Período Apuração Mes 07/2022	205	R\$ 642,30	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 06/2022	206	R\$ 1.326,31	C
25/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 06/2022	206	R\$ 1.326,31	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 02/2022	207	R\$ 4.084,82	C
25/07/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 02/2022	207	R\$ 4.084,82	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 02/2022	208	R\$ 4.198,52	C
25/07/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Juridica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 02/2022	208	R\$ 4.198,52	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 05/2022	209	R\$ 6.121,44	C
25/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 05/2022	209	R\$ 6.121,44	D
25/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	210	R\$ 3.591,40	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	210	R\$ 3.591,40	D
25/07/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	211	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	211	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	212	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	212	R\$ 5.000,00	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	213	R\$ 642,30	C
25/07/2022	2501020005	Simplex Nacional		Valor Referente Valor Referente a Darf	213	R\$ 642,30	D
26/07/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	214	R\$ 115.630,00	C
26/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	214	R\$ 115.630,00	D
26/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	215	R\$ 129.315,74	C
26/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	215	R\$ 129.315,74	D
26/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	216	R\$ 211.676,76	C
26/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	216	R\$ 211.676,76	D
26/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 178.674,60	C
26/07/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 172.420,99	D
26/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 6.253,61	D
26/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 292.472,22	C
26/07/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 282.235,69	D
26/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 10.236,53	D
28/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 06/2022	219	R\$ 278,41	C
28/07/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 06/2022	219	R\$ 278,41	D
28/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/06/2022	220	R\$ 278,41	C
28/07/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/06/2022	220	R\$ 278,41	D
29/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	221	R\$ 20.321,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	221	R\$ 20.321,96	D
29/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 27.648,92	C
29/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 27.095,94	D
29/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 552,98	D
31/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 07/2022	223	R\$ 4.983,56	C
31/07/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 07/2022	223	R\$ 4.983,56	D
31/07/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 07/2022	224	R\$ 822,55	C
31/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 07/2022	224	R\$ 822,55	D
31/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 07/2022	225	R\$ 23.001,06	C
31/07/2022	3110030002	Cofins		Mês 07/2022	225	R\$ 23.001,06	D
31/07/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 07/2022	226	R\$ 3.796,41	C
31/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 07/2022	226	R\$ 3.796,41	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	227	R\$ 9.016,40	C
31/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	227	R\$ 9.016,40	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	228	R\$ 40.388,73	C
31/07/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	228	R\$ 40.388,73	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	229	R\$ 110.566,44	C
31/07/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	229	R\$ 110.566,44	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	230	R\$ 402.347,81	C
31/07/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	230	R\$ 402.347,81	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	231	R\$ 227.659,46	C
31/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	231	R\$ 227.659,46	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	232	R\$ 266.010,70	C
31/07/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola		Valor Referente Valor Referente a:	232	R\$ 266.010,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cidade dos Lagos		Fornecedores			
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	233	R\$ 1.608,34	C
31/07/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	233	R\$ 1.608,34	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 13	234	R\$ 60.941,37	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 13	234	R\$ 60.941,37	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 15	235	R\$ 19.544,76	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 15	235	R\$ 19.544,76	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 17	236	R\$ 11.965,07	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 17	236	R\$ 11.965,07	D
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	237	R\$ 90.000,00	C
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	237	R\$ 90.000,00	D
31/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	238	R\$ 408.323,00	C
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	238	R\$ 408.323,00	D
03/08/2022	2501080033	Abilene Stefanoski Conte		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 187	239	R\$ 120.000,00	C
03/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 187	239	R\$ 120.000,00	D
08/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	240	R\$ 3.500,00	C
08/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	240	R\$ 3.500,00	D
09/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	241	R\$ 245.000,00	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	241	R\$ 245.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	242	R\$ 10.000,00	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	242	R\$ 10.000,00	D
09/08/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	243	R\$ 1.155,25	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	243	R\$ 1.155,25	D
10/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 31	244	R\$ 172.420,99	C
10/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 31	244	R\$ 172.420,99	D
10/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 32	245	R\$ 282.235,69	C
10/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 32	245	R\$ 282.235,69	D
10/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	246	R\$ 2.700,00	C
10/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	246	R\$ 2.700,00	D
12/08/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	247	R\$ 1.000,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	247	R\$ 1.000,00	D
12/08/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	248	R\$ 1.750,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	248	R\$ 1.750,00	D
12/08/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	249	R\$ 10.000,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	249	R\$ 10.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 07/2022	250	R\$ 4.161,01	C
15/08/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 07/2022	250	R\$ 4.161,01	D
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 07/2022	251	R\$ 19.204,65	C
15/08/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 07/2022	251	R\$ 19.204,65	D
15/08/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 12 e NF 30	252	R\$ 139.178,44	C
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 12 e NF 30	252	R\$ 139.178,44	D
15/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	253	R\$ 55.000,00	C
15/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	253	R\$ 55.000,00	D
16/08/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	254	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	254	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	255	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	255	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	256	R\$ 6.500,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	256	R\$ 6.500,00	D
16/08/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	257	R\$ 2.500,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	257	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	258	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	258	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	259	R\$ 30.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	259	R\$ 30.000,00	D
17/08/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	260	R\$ 80.000,00	C
17/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	260	R\$ 80.000,00	D
18/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	261	R\$ 2.174,10	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	261	R\$ 2.174,10	D
18/08/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	262	R\$ 5.000,00	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	262	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	263	R\$ 1.020,33	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	263	R\$ 1.020,33	D
25/08/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	264	R\$ 5.000,00	C
25/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	264	R\$ 5.000,00	D
25/08/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	265	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato CT141			
25/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	265	R\$ 5.000,00	D
26/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	266	R\$ 15.550,00	C
26/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	266	R\$ 15.550,00	D
31/08/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 08/2022	267	R\$ 1.519,45	C
31/08/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 08/2022	267	R\$ 1.519,45	D
31/08/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 08/2022	268	R\$ 7.012,86	C
31/08/2022	3110030002	Cofins		Mês 08/2022	268	R\$ 7.012,86	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 08/2022	269	R\$ 647,71	C
31/08/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 08/2022	269	R\$ 647,71	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	270	R\$ 19.290,67	C
31/08/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	270	R\$ 19.290,67	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	271	R\$ 50.528,00	C
31/08/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	271	R\$ 50.528,00	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	272	R\$ 362.499,48	C
31/08/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	272	R\$ 362.499,48	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	273	R\$ 31.449,71	C
31/08/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	273	R\$ 31.449,71	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	274	R\$ 363.182,56	C
31/08/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	274	R\$ 363.182,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	275	R\$ 9.109,55	C
31/08/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	275	R\$ 9.109,55	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	276	R\$ 26.821,91	C
31/08/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	276	R\$ 26.821,91	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 07/2022	277	R\$ 617,16	C
31/08/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 07/2022	277	R\$ 617,16	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 16	278	R\$ 9.991,36	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 16	278	R\$ 9.991,36	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 19	279	R\$ 23.973,13	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 19	279	R\$ 23.973,13	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 20	280	R\$ 59.003,72	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 20	280	R\$ 59.003,72	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 21	281	R\$ 27.414,54	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 21	281	R\$ 27.414,54	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 22	282	R\$ 39.298,64	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 22	282	R\$ 39.298,64	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 23	283	R\$ 19.545,83	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 23	283	R\$ 19.545,83	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/07/2022	284	R\$ 617,16	C
31/08/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/07/2022	284	R\$ 617,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	285	R\$ 647,71	C
31/08/2022	2501020005	Simple Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	285	R\$ 647,71	D
31/08/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	286	R\$ 169.185,36	C
31/08/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	286	R\$ 169.185,36	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	287	R\$ 308.416,43	C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	287	R\$ 308.416,43	D
31/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	288	R\$ 283.417,00	C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	288	R\$ 283.417,00	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	289	R\$ 195.396,02	C
31/08/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	289	R\$ 195.396,02	D
31/08/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 233.762,16	C
31/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 225.580,48	D
31/08/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 8.181,68	D
01/09/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	291	R\$ 5.000,00	C
01/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	291	R\$ 5.000,00	D
01/09/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	292	R\$ 5.000,00	C
01/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	292	R\$ 5.000,00	D
10/09/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 34	293	R\$ 225.580,48	C
10/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 34	293	R\$ 225.580,48	D
12/09/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	294	R\$ 1.155,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	294	R\$ 1.155,25	D
12/09/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	295	R\$ 1.000,00	C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	295	R\$ 1.000,00	D
12/09/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente a: Valor Referente a: Financiamento custeio obra	296	R\$ 97.650,00	C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Financiamento custeio obra	296	R\$ 97.650,00	D
14/09/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	297	R\$ 6.500,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	297	R\$ 6.500,00	D
14/09/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	298	R\$ 1.750,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	298	R\$ 1.750,00	D
14/09/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	299	R\$ 5.000,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	299	R\$ 5.000,00	D
14/09/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	300	R\$ 10.000,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	300	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	301	R\$ 5.000,00	C
15/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	301	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	302	R\$ 10.000,00	C
16/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	302	R\$ 10.000,00	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 08/2022	303	R\$ 1.519,45	C
19/09/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 08/2022	303	R\$ 1.519,45	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Periodo Apuração Mes 07/2022	304	R\$ 7.012,86	C
19/09/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Periodo Apuração Mes 07/2022	304	R\$ 7.012,86	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 08/2022	305	R\$ 991,28	C
19/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 08/2022	305	R\$ 991,28	D
19/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	306	R\$ 10.035,10	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	306	R\$ 10.035,10	D
19/09/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	307	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	307	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	308	R\$ 2.500,00	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	308	R\$ 2.500,00	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/08/2022	309	R\$ 991,28	C
19/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/08/2022	309	R\$ 991,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	310	R\$ 170.000,00	C
20/09/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	310	R\$ 170.000,00	D
21/09/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	311	R\$ 5.000,00	C
21/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	311	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	312	R\$ 2.700,00	C
23/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	312	R\$ 2.700,00	D
25/09/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	313	R\$ 5.000,00	C
25/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	313	R\$ 5.000,00	D
25/09/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	314	R\$ 5.000,00	C
25/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	314	R\$ 5.000,00	D
26/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 09/2022	315	R\$ 653,86	C
26/09/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 09/2022	315	R\$ 653,86	D
26/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	316	R\$ 653,86	C
26/09/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	316	R\$ 653,86	D
29/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	317	R\$ 1.300,00	C
29/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	317	R\$ 1.300,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	318	R\$ 298.185,94	C
29/09/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	318	R\$ 298.185,94	D
29/09/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 412.001,31	C
29/09/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 397.581,26	D
29/09/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 14.420,05	D
30/09/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 09/2022	320	R\$ 2.678,01	C
30/09/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 09/2022	320	R\$ 2.678,01	D
30/09/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 09/2022	321	R\$ 12.360,04	C
30/09/2022	3110030002	Cofins		Mês 09/2022	321	R\$ 12.360,04	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	322	R\$ 26.868,96	C
30/09/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	322	R\$ 26.868,96	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	323	R\$ 305.137,67	C
30/09/2022	1107990022	BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	323	R\$ 305.137,67	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	324	R\$ 12.343,64	C
30/09/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	324	R\$ 12.343,64	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	325	R\$ 255.784,17	C
30/09/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	325	R\$ 255.784,17	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	326	R\$ 22.879,28	C
30/09/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	326	R\$ 22.879,28	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	327	R\$ 174.344,68	C
30/09/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	327	R\$ 174.344,68	D
30/09/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	328	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	328	R\$ 5.000,00	D
30/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	329	R\$ 187.812,00	C
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	329	R\$ 187.812,00	D
30/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	330	R\$ 506.072,75	C
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	330	R\$ 506.072,75	D
30/09/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 09/2022	331	R\$ 20.842,42	C
30/09/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 09/2022	331	R\$ 1.518,56	C
30/09/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 09/2022	331	R\$ 22.360,98	D
30/09/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 09/2022	332	R\$ 14.393,56	C
30/09/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Mês 09/2022	332	R\$ 1.265,47	C
30/09/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 09/2022	332	R\$ 15.659,03	D
30/09/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 9.181,02	C
30/09/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 42.373,96	C
30/09/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 43.517,39	C
30/09/2022	3401000001	Custo Obras - Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 88.573,94	C
30/09/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 832.059,26	C
30/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 3.773,70	C
30/09/2022	3507020001	Multas Fiscais Compensatórias		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 250,00	C
30/09/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 22.360,98	C
30/09/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 15.659,03	C
30/09/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 354.716,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 126.546,92	D
30/09/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 1.285.918,46	D
01/10/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 25	334	R\$ 7.402,45	C
01/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 25	334	R\$ 7.402,45	D
01/10/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 26	335	R\$ 70.509,23	C
01/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 26	335	R\$ 70.509,23	D
04/10/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	336	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	336	R\$ 5.000,00	D
04/10/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	337	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	337	R\$ 5.000,00	D
04/10/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	338	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	338	R\$ 5.000,00	D
07/10/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	339	R\$ 60.140,00	C
07/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	339	R\$ 60.140,00	D
10/10/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 35	340	R\$ 397.581,26	C
10/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 35	340	R\$ 397.581,26	D
10/10/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	341	R\$ 3.500,00	C
10/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao	341	R\$ 3.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		contrato CT 158 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	342	R\$ 2.700,00	C
10/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	342	R\$ 2.700,00	D
11/10/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	343	R\$ 1.155,25	C
11/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	343	R\$ 1.155,25	D
13/10/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	344	R\$ 1.000,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	344	R\$ 1.000,00	D
13/10/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	345	R\$ 1.750,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	345	R\$ 1.750,00	D
13/10/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	346	R\$ 40.000,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	346	R\$ 40.000,00	D
17/10/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	347	R\$ 120.000,00	C
17/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	347	R\$ 120.000,00	D
18/10/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	348	R\$ 23.921,95	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	348	R\$ 23.921,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	349	R\$ 10.000,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	349	R\$ 10.000,00	D
18/10/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	350	R\$ 6.500,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	350	R\$ 6.500,00	D
18/10/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	351	R\$ 2.500,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	351	R\$ 2.500,00	D
19/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 09/2022	352	R\$ 529,68	C
19/10/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 09/2022	352	R\$ 529,68	D
19/10/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	353	R\$ 24.874,87	C
19/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	353	R\$ 24.874,87	D
19/10/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	354	R\$ 5.000,00	C
19/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	354	R\$ 5.000,00	D
19/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/09/2022	355	R\$ 529,68	C
19/10/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/09/2022	355	R\$ 529,68	D
21/10/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	356	R\$ 1.021,33	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	356	R\$ 1.021,33	D
24/10/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	357	R\$ 1.818,00	C
24/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	357	R\$ 1.818,00	D
25/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 09/2022	358	R\$ 2.678,01	C
25/10/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 09/2022	358	R\$ 2.678,01	D
25/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 09/2022	359	R\$ 12.360,04	C
25/10/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 09/2022	359	R\$ 12.360,04	D
25/10/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	360	R\$ 5.000,00	C
25/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	360	R\$ 5.000,00	D
25/10/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	361	R\$ 5.000,00	C
25/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	361	R\$ 5.000,00	D
28/10/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	362	R\$ 234.526,00	C
28/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	362	R\$ 234.526,00	D
31/10/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 10/2022	363	R\$ 1.101,11	C
31/10/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 10/2022	363	R\$ 1.101,11	D
31/10/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 10/2022	364	R\$ 5.082,05	C
31/10/2022	3110030002	Cofins		Mês 10/2022	364	R\$ 5.082,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 10/2022	365	R\$ 659,48	C
31/10/2022	2501020005	Simple Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 10/2022	365	R\$ 659,48	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	366	R\$ 14.393,56	C
31/10/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	366	R\$ 14.393,56	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	367	R\$ 20.842,42	C
31/10/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	367	R\$ 20.842,42	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	368	R\$ 4.631,07	C
31/10/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	368	R\$ 4.631,07	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	369	R\$ 12.110,10	C
31/10/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	369	R\$ 12.110,10	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	370	R\$ 365.407,99	C
31/10/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	370	R\$ 365.407,99	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	371	R\$ 17.874,47	C
31/10/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	371	R\$ 17.874,47	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	372	R\$ 293.292,33	C
31/10/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	372	R\$ 293.292,33	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	373	R\$ 30.632,56	C
31/10/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	373	R\$ 30.632,56	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:	374	R\$ 24.209,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fornecedores			
31/10/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	374	R\$ 24.209,65	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	375	R\$ 659,48	C
31/10/2022	2501020005	Simple Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	375	R\$ 659,48	D
31/10/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	376	R\$ 122.604,50	C
31/10/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	376	R\$ 122.604,50	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	377	R\$ 312.518,27	C
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	377	R\$ 312.518,27	D
31/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	378	R\$ 415.407,40	C
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	378	R\$ 415.407,40	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	379	R\$ 30.723,02	C
31/10/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	379	R\$ 30.723,02	D
31/10/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 169.401,73	C
31/10/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 163.472,67	D
31/10/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 5.929,06	D
01/11/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	381	R\$ 5.000,00	C
01/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	381	R\$ 5.000,00	D
03/11/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	382	R\$ 5.000,00	C
03/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	382	R\$ 5.000,00	D
03/11/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	383	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	383	R\$ 5.000,00	D
07/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	384	R\$ 3.500,00	C
07/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	384	R\$ 3.500,00	D
07/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	385	R\$ 15.550,00	C
07/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	385	R\$ 15.550,00	D
09/11/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	386	R\$ 120.000,00	C
09/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	386	R\$ 120.000,00	D
10/11/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 36	387	R\$ 163.472,67	C
10/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 36	387	R\$ 163.472,67	D
10/11/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	388	R\$ 170.190,00	C
10/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	388	R\$ 170.190,00	D
11/11/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	389	R\$ 1.155,25	C
11/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	389	R\$ 1.155,25	D
14/11/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	390	R\$ 1.000,00	C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	390	R\$ 1.000,00	D
14/11/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	391	R\$ 1.750,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	391	R\$ 1.750,00	D
14/11/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	392	R\$ 10.000,00	C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	392	R\$ 10.000,00	D
16/11/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	393	R\$ 10.000,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	393	R\$ 10.000,00	D
16/11/2022	2501080024	ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT167	394	R\$ 100.000,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT167	394	R\$ 100.000,00	D
16/11/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	395	R\$ 2.500,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	395	R\$ 2.500,00	D
17/11/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	396	R\$ 30.750,00	C
17/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	396	R\$ 30.750,00	D
18/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	397	R\$ 3.000,00	C
18/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	397	R\$ 3.000,00	D
19/11/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	398	R\$ 5.109,99	C
19/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	398	R\$ 5.109,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato CT168			
21/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 10/2022	399	R\$ 1.101,11	C
21/11/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuração Mes 10/2022	399	R\$ 1.101,11	D
21/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Periodo Apuração Mes 10/2022	400	R\$ 5.082,05	C
21/11/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Periodo Apuração Mes 10/2022	400	R\$ 5.082,05	D
22/11/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	401	R\$ 5.000,00	C
22/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	401	R\$ 5.000,00	D
23/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 1022,Periodo Apuração Mes 09/2022	402	R\$ 11.402,59	C
23/11/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 1022,Periodo Apuração Mes 09/2022	402	R\$ 11.402,59	D
23/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/10/2022	403	R\$ 1.102,59	C
23/11/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/10/2022	403	R\$ 1.102,59	D
24/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 11/2022	404	R\$ 664,84	C
24/11/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 11/2022	404	R\$ 664,84	D
24/11/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	405	R\$ 1.022,33	C
24/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	405	R\$ 1.022,33	D
24/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	406	R\$ 664,84	C
24/11/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	406	R\$ 664,84	D
25/11/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	407	R\$ 39.375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	407	R\$ 39.375,00	D
25/11/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	408	R\$ 39.375,00	C
25/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	408	R\$ 39.375,00	D
29/11/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	409	R\$ 23.921,95	C
29/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	409	R\$ 23.921,95	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	410	R\$ 4.082,60	C
30/11/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	410	R\$ 4.082,60	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	411	R\$ 18.138,64	C
30/11/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	411	R\$ 18.138,64	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	412	R\$ 285.417,57	C
30/11/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	412	R\$ 285.417,57	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	413	R\$ 13.230,06	C
30/11/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	413	R\$ 13.230,06	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	414	R\$ 134.527,60	C
30/11/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	414	R\$ 134.527,60	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	415	R\$ 145.388,66	C
30/11/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	415	R\$ 145.388,66	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	416	R\$ 33.661,32	C
30/11/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	416	R\$ 33.661,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	417	R\$ 422.828,28	C
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	417	R\$ 422.828,28	D
30/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	418	R\$ 31.363,74	C
30/11/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	418	R\$ 31.363,74	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 27	419	R\$ 134.034,06	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 27	419	R\$ 134.034,06	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 28	420	R\$ 4.498,00	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 28	420	R\$ 4.498,00	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 29	421	R\$ 27.095,94	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 29	421	R\$ 27.095,94	D
01/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	422	R\$ 100.000,00	C
01/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	422	R\$ 100.000,00	D
01/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	423	R\$ 26.500,00	C
01/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	423	R\$ 26.500,00	D
01/12/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	424	R\$ 289.542,12	C
01/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	424	R\$ 289.542,12	D
01/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 400.058,21	C
01/12/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 386.056,17	D
01/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 14.002,04	D
02/12/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	426	R\$ 39.375,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		conforme contrato CT143 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	426	R\$ 39.375,00	D
02/12/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	427	R\$ 39.375,00	C
02/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	427	R\$ 39.375,00	D
06/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	428	R\$ 12.518,60	C
06/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	428	R\$ 12.518,60	D
07/12/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	429	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	429	R\$ 10.000,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	430	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	430	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	431	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	431	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	432	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	432	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	433	R\$ 3.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	433	R\$ 3.500,00	D
12/12/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	434	R\$ 1.155,25	C
12/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	434	R\$ 1.155,25	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	435	R\$ 137.968,31	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	435	R\$ 137.968,31	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	436	R\$ 25.079,21	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	436	R\$ 25.079,21	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	437	R\$ 7.371,92	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	437	R\$ 7.371,92	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	438	R\$ 8.777,36	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	438	R\$ 8.777,36	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	439	R\$ 37.469,45	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	439	R\$ 37.469,45	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 50.978,85	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 49.959,27	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 1.019,58	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 34.121,38	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 33.438,95	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 682,43	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 43 - Municipio de Campo Mourão	442	R\$ 10.029,82	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 43 - Municipio de Campo Mourão	442	R\$ 9.829,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 43 - Municipio de Campo Mourão	442	R\$ 200,60	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 41 - Municipio de Campo Mourão	443	R\$ 187.711,98	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 41 - Municipio de Campo Mourão	443	R\$ 183.957,74	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 41 - Municipio de Campo Mourão	443	R\$ 3.754,24	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 44 - Municipio de Campo Mourão	444	R\$ 11.942,00	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 44 - Municipio de Campo Mourão	444	R\$ 11.703,15	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 44 - Municipio de Campo Mourão	444	R\$ 238,85	D
14/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	445	R\$ 274.937,64	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	445	R\$ 274.937,64	D
14/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	446	R\$ 4.389,57	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	446	R\$ 4.389,57	D
14/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	447	R\$ 20.772,35	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	447	R\$ 20.772,35	D
14/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 47 - UNIVERSIDADE ESTADUA	448	R\$ 5.852,76	C
14/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Nota 47 - UNIVERSIDADE ESTADUA	448	R\$ 5.852,76	D
14/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 46 - UNIVERSIDADE ESTADUA	449	R\$ 366.583,53	C
14/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Nota 46 - UNIVERSIDADE ESTADUA	449	R\$ 366.583,53	D
14/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 48 - Municipio de Campo Mourão	450	R\$ 28.261,69	C
14/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 48 - Municipio de Campo Mourão	450	R\$ 27.696,46	D
14/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 48 - Municipio de Campo Mourão	450	R\$ 565,23	D
15/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 41	451	R\$ 183.957,74	C
15/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 41	451	R\$ 183.957,74	D
15/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	452	R\$ 47.028,49	C
15/12/2022	2705010001	Lucros Acumulados		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação	452	R\$ 47.028,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Exercícios Anteriores		de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores			
16/12/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	453	R\$ 107.260,00	C
16/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	453	R\$ 107.260,00	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 12/2022	454	R\$ 670,20	C
19/12/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 12/2022	454	R\$ 670,20	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Periodo Apuração Mes 11/2022	455	R\$ 1.222,87	C
19/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Periodo Apuração Mes 11/2022	455	R\$ 1.222,87	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30112022	456	R\$ 1.222,87	C
19/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30112022	456	R\$ 1.222,87	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	457	R\$ 670,20	C
19/12/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	457	R\$ 670,20	D
20/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 46	458	R\$ 366.583,53	C
20/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 46	458	R\$ 366.583,53	D
20/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 47	459	R\$ 5.852,76	C
20/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 47	459	R\$ 5.852,76	D
20/12/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	460	R\$ 23.921,95	C
20/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	460	R\$ 23.921,95	D
20/12/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	461	R\$ 23.921,95	C
20/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	461	R\$ 23.921,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	462	R\$ 370,95	C
21/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	462	R\$ 370,95	D
21/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 50 - Municipio de Campo Mourão	463	R\$ 509,90	C
21/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 50 - Municipio de Campo Mourão	463	R\$ 494,60	D
21/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 50 - Municipio de Campo Mourão	463	R\$ 15,30	D
23/12/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	464	R\$ 120.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	464	R\$ 120.000,00	D
23/12/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	465	R\$ 5.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	465	R\$ 5.000,00	D
23/12/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	466	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	466	R\$ 10.000,00	D
23/12/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	467	R\$ 6.500,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	467	R\$ 6.500,00	D
23/12/2022	2501080020	JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT166	468	R\$ 96.178,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT166	468	R\$ 96.178,00	D
23/12/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	469	R\$ 1.022,33	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	469	R\$ 1.022,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		conforme contrato CT179 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	470	R\$ 1.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	470	R\$ 1.000,00	D
23/12/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	471	R\$ 1.750,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	471	R\$ 1.750,00	D
23/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	472	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	472	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	473	R\$ 5.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	473	R\$ 5.000,00	D
23/12/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	474	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	474	R\$ 10.000,00	D
26/12/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	475	R\$ 5.000,00	C
26/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	475	R\$ 5.000,00	D
26/12/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	476	R\$ 5.000,00	C
26/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	476	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 12/2022	477	R\$ 7.124,33	C
31/12/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 12/2022	477	R\$ 7.124,33	D
31/12/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 12/2022	478	R\$ 32.881,50	C
31/12/2022	3110030002	Cofins		Mês 12/2022	478	R\$ 32.881,50	D
31/12/2022	2104020008	Iss a Recolher		Mês 12/2022	479	R\$ 9.310,91	C
31/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Mês 12/2022	479	R\$ 9.310,91	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	480	R\$ 11.395,48	C
31/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	480	R\$ 11.395,48	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	481	R\$ 38.728,74	C
31/12/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	481	R\$ 38.728,74	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	482	R\$ 289.134,90	C
31/12/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	482	R\$ 289.134,90	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	483	R\$ 12.905,83	C
31/12/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	483	R\$ 12.905,83	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	484	R\$ 272.737,50	C
31/12/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	484	R\$ 272.737,50	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	485	R\$ 128.900,98	C
31/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	485	R\$ 128.900,98	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	486	R\$ 45.672,54	C
31/12/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	486	R\$ 45.672,54	D
31/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	487	R\$ 483.446,31	C
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	487	R\$ 483.446,31	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	488	R\$ 7.615,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transferencia de saldos			
31/12/2022	1101030006	Caixa Econ Federal - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Transferencia de saldos	488	R\$ 7.615,39	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Transferencia de saldos	489	R\$ 372.436,29	C
31/12/2022	1101020004	Banco do Brasil 120835-7		Valor Referente Valor Referente a: Transferencia de saldos	489	R\$ 372.436,29	D
31/12/2022	1101030005	Caixa Econ Federal - 8789-1		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	490	R\$ 110.475,33	C
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	490	R\$ 110.475,33	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	491	R\$ 430.490,92	C
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	491	R\$ 430.490,92	D
31/12/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Valor Referente Valor Referente a:Irpj	492	R\$ 43,65	C
31/12/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Valor Referente Valor Referente a:Irpj	492	R\$ 43,65	D
31/12/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a:Ajuste de lançamentos	493	R\$ 64.788,57	C
31/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Ajuste de lançamentos	493	R\$ 64.788,57	D
31/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	494	R\$ 6.098,36	C
31/12/2022	1101030002	SICOOB Sistema de Cooper. Crédito Brasil		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	494	R\$ 6.098,36	D
31/12/2022	1101030006	Caixa Econ Federal - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	495	R\$ 15.629,93	C
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	495	R\$ 15.629,93	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	496	R\$ 2.244,90	C
31/12/2022	1101030005	Caixa Econ Federal - 8789-1		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	496	R\$ 2.244,90	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	497	R\$ 80.333,27	C
31/12/2022	1101030007	Caixa Econ Federal - 8802-2		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	497	R\$ 80.333,27	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de saldos entre contas	498	R\$ 130.733,83	C
31/12/2022	1101020006	Caixa Econ Federal - 8789-1 -		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	498	R\$ 130.733,83	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Belv		saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a:ajusto de saldos entre contas	499	R\$ 218.331,17	C
31/12/2022	1101020005	Caixa Econ Federal - 08802-2 Belv		Valor Referente a:ajusto de saldos entre contas	499	R\$ 218.331,17	D
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Valor Referente a:Ganho pela avaliação de investimento por equivalencia patrimonial	500	R\$ 6.725.980,09	C
31/12/2022	1202010001	CDT HOME Empreendimentos Ltda		Valor Referente a:Ganho pela avaliação de investimento por equivalencia patrimonial	500	R\$ 6.725.980,09	D
31/12/2022	1202010001	CDT HOME Empreendimentos Ltda		Valor Referente a:Reversão da avalizção ex.202, dos investimento por equivalencia patrimonial	501	R\$ 5.674.767,63	C
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Valor Referente a:Reversão da avalizção ex.202, dos investimento por equivalencia patrimonial	501	R\$ 5.674.767,63	D
31/12/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 12/2022	502	R\$ 19.304,31	C
31/12/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 12/2022	502	R\$ 19.304,31	D
31/12/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 12/2022	503	R\$ 13.715,67	C
31/12/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 12/2022	503	R\$ 13.715,67	D
31/12/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 8.225,44	C
31/12/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 37.963,55	C
31/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 35.718,24	C
31/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 929.283,38	C
31/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 16.010,28	C
31/12/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 19.304,31	C
31/12/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 13.715,67	C
31/12/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 1.256.443,44	C
31/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 372.436,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022


CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			
31/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 893.015,56	D
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 1.051.212,46	D
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			





## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **12.406.332/0001-50**  
 Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 12.685.422,72	R\$ 12.679.873,02
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 4.468.730,92	R\$ 4.463.181,22
<b>DISPONIBILIDADE</b>		R\$ 323.590,39	R\$ 297.535,38
<b>CAIXA</b>		R\$ 3.230,76	R\$ 3.230,76
Caixa Geral		R\$ 3.230,76	R\$ 3.230,76
<b>BANCOS - NACIONAIS</b>		R\$ 151.412,27	R\$ 125.357,26
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 4.271,80	R\$ 117.369,34
SICOOB - 53.883-3		R\$ 147.140,47	R\$ 7.987,92
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		R\$ 168.947,36	R\$ 168.947,36
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
<b>CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS</b>		R\$ 208.128,19	R\$ 290.149,42
<b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM</b>		R\$ 0,00	R\$ 21.079,86
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 0,00	R\$ 21.079,86
<b>MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO</b>		R\$ 208.128,19	R\$ 269.069,56
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 208.128,19	R\$ 269.069,56
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		R\$ 3.936.968,69	R\$ 3.875.452,77
<b>OBRAS EM EXECUÇÃO</b>		R\$ 3.936.968,69	R\$ 3.875.452,77
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 473.048,99	R\$ 427.342,96
Campo Mourao Piacentini		R\$ 330.948,30	R\$ 330.948,30
<b>BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos</b>		R\$ 1.566.287,02	R\$ 1.566.287,02
Exercito Apucarana		R\$ 963.443,15	R\$ 947.633,26
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		R\$ 43,65	R\$ 43,65
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		R\$ 43,65	R\$ 43,65
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 8.216.691,80	R\$ 8.216.691,80
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 12.685.422,72	R\$ 12.679.873,02
CIRCULANTE		R\$ 1.516.841,85	R\$ 628.884,33
FORNECEDORES		R\$ 1.501.299,50	R\$ 634.470,82
NACIONAIS		R\$ 1.501.299,50	R\$ 634.470,82
Fornecedores Nacionais		R\$ 551.299,50	R\$ (315.529,18)
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.542,35	R\$ (5.586,49)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.542,35	R\$ (5.586,49)
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 3.065,88	R\$ 607,17
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 4.724,76	R\$ 847,50
Pis - Recolher		R\$ 1.380,44	R\$ 404,20
Cofins - Recolher		R\$ 6.371,27	R\$ 1.865,55
Iss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ (9.310,91)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.398.457,85	R\$ 3.335.829,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.398.457,85	R\$ 3.335.829,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.539,91	R\$ 32.684,88
Simplex Nacional		R\$ 34.539,91	R\$ 32.684,88
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 721.060,00	R\$ 964.410,00
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 721.060,00	R\$ 964.410,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 1.642.857,94	R\$ 2.338.734,16
Antonio Valenga Neto		R\$ 120.300,00	R\$ 223.900,00
Ari Marcos Bona		R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 257.500,00	R\$ 287.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 123.750,00	R\$ 138.750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 128.750,00	R\$ 138.750,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 159.500,00	R\$ 203.250,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 120.000,00	R\$ 203.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 61.000,00	R\$ 64.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 82.036,74	R\$ 87.286,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 56.340,00	R\$ 56.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 75.000,00	R\$ 180.000,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 73.700,00	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 107.625,20	R\$ 137.625,20
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 65.243,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.770.123,02	R\$ 8.715.159,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **12.406.332/0001-50**  
 Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 12.679.873,02</b>	<b>R\$ 14.164.649,66</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 4.463.181,22</b>	<b>R\$ 5.947.957,86</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>R\$ 297.535,38</b>	<b>R\$ 420.678,56</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$ 3.230,76</b>	<b>R\$ 1.365,21</b>
Caixa Geral		R\$ 3.230,76	R\$ 1.365,21
<b>BANCOS - NACIONAIS</b>		<b>R\$ 125.357,26</b>	<b>R\$ 250.365,99</b>
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 117.369,34	R\$ 297.174,24
SICOOB - 53.883-3		R\$ 7.987,92	R\$ (46.808,25)
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 168.947,36</b>	<b>R\$ 168.947,36</b>
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
<b>CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS</b>		<b>R\$ 290.149,42</b>	<b>R\$ 367.286,75</b>
<b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM</b>		<b>R\$ 21.079,86</b>	<b>R\$ 64.234,04</b>
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 21.079,86	R\$ 64.234,04
<b>MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO</b>		<b>R\$ 269.069,56</b>	<b>R\$ 303.052,71</b>
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 269.069,56	R\$ 303.052,71
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>R\$ 3.875.452,77</b>	<b>R\$ 5.159.948,90</b>
<b>OBRAS EM EXECUÇÃO</b>		<b>R\$ 3.875.452,77</b>	<b>R\$ 5.159.948,90</b>
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 427.342,96	R\$ 148.300,22
Campo Mourao Piacentini		R\$ 330.948,30	R\$ 494.996,15
BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		R\$ 1.566.287,02	R\$ 2.826.516,28
Exercito Apucarana		R\$ 947.633,26	R\$ 1.080.149,48
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 4.945,54
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		<b>R\$ 43,65</b>	<b>R\$ 43,65</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>R\$ 43,65</b>	<b>R\$ 43,65</b>
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 8.216.691,80</b>	<b>R\$ 8.216.691,80</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 2.501.826,52</b>	<b>R\$ 2.501.826,52</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **12.406.332/0001-50**  
 Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
<b>INVESTIMENTOS</b>		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
<b>PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS</b>		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
<b>PASSIVO</b>		R\$ 12.679.873,02	R\$ 14.164.649,66
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 628.884,33	R\$ 1.368.345,71
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 634.470,82	R\$ 1.361.925,53
<b>NACIONAIS</b>		R\$ 634.470,82	R\$ 1.361.925,53
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (315.529,18)	R\$ 411.925,53
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
(-) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.586,49)	R\$ 6.420,18
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.586,49)	R\$ 6.420,18
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 607,17	R\$ 4.198,52
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 847,50	R\$ 4.084,82
Pis - Recolher		R\$ 404,20	R\$ 1.326,31
Cofins - Recolher		R\$ 1.865,55	R\$ 6.121,44
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ (9.310,91)
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.335.829,04	R\$ 4.208.346,78
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 3.335.829,04	R\$ 4.208.346,78
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>		R\$ 32.684,88	R\$ 30.152,30
Simple Nacional		R\$ 32.684,88	R\$ 30.152,30
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>		R\$ 964.410,00	R\$ 1.145.538,62
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 964.410,00	R\$ 1.145.538,62
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE</b>		R\$ 2.338.734,16	R\$ 3.032.655,86
Antonio Valenga Neto		R\$ 223.900,00	R\$ 241.900,00
Ari Marcos Bona		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DARCILO TRENTIN		R\$ 287.500,00	R\$ 307.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 138.750,00	R\$ 188.125,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 138.750,00	R\$ 188.125,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 203.250,00	R\$ 216.250,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 64.000,00	R\$ 66.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 87.286,74	R\$ 90.786,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 56.340,00	R\$ 156.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 180.000,00	R\$ 185.000,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 137.625,20	R\$ 187.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 73.921,95
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 20.000,00	R\$ 182.000,00
Maicon Coradassi		R\$ 0,00	R\$ 77.749,75
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 65.243,29	R\$ 75.243,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.715.159,65	R\$ 8.587.957,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 14.164.649,66	R\$ 16.248.596,54
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 5.947.957,86	R\$ 8.031.904,74
<b>DISPONIBILIDADE</b>		R\$ 420.678,56	R\$ 436.969,50
<b>CAIXA</b>		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
Caixa Geral		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
<b>BANCOS - NACIONAIS</b>		R\$ 250.365,99	R\$ 266.656,93
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 297.174,24	R\$ 250.000,00
(-) SICOOB - 53.883-3		R\$ (46.808,25)	R\$ 16.656,93
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		R\$ 168.947,36	R\$ 168.947,36
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
<b>CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS</b>		R\$ 367.286,75	R\$ 637.737,73
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA</b>		R\$ 0,00	R\$ 397.581,26
Escola 12 Salas - Cont.069/2022		R\$ 0,00	R\$ 397.581,26
<b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM</b>		R\$ 64.234,04	R\$ 43.154,18
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 64.234,04	R\$ 43.154,18
<b>MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO</b>		R\$ 303.052,71	R\$ 197.002,29
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 303.052,71	R\$ 197.002,29
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		R\$ 5.159.948,90	R\$ 6.957.153,86
<b>OBRAS EM EXECUÇÃO</b>		R\$ 5.159.948,90	R\$ 6.957.153,86
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 148.300,22	R\$ 152.911,83
Campo Mourao Piacentini		R\$ 494.996,15	R\$ 612.781,84
<b>BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos</b>		R\$ 2.826.516,28	R\$ 3.896.501,24
Exercito Apucarana		R\$ 1.080.149,48	R\$ 1.145.935,33
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 4.945,54	R\$ 43.207,93
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 1.800,00	R\$ 299.799,53
Unicentro CER3		R\$ 0,00	R\$ 202.774,93
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		R\$ 43,65	R\$ 43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 8.216.691,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 14.164.649,66	R\$ 16.248.596,54
CIRCULANTE		R\$ 1.368.345,71	R\$ 2.336.685,63
FORNECEDORES		R\$ 1.361.925,53	R\$ 2.295.722,51
NACIONAIS		R\$ 1.361.925,53	R\$ 2.295.722,51
Fornecedores Nacionais		R\$ 411.925,53	R\$ 1.345.722,51
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.420,18	R\$ 40.963,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.420,18	R\$ 40.963,12
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 4.198,52	R\$ 20.842,42
Csl - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 4.084,82	R\$ 14.393,56
Pis - Recolher		R\$ 1.326,31	R\$ 2.678,01
Cofins - Recolher		R\$ 6.121,44	R\$ 12.360,04
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ (9.310,91)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.208.346,78	R\$ 5.355.097,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.208.346,78	R\$ 5.355.097,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.152,30	R\$ 26.264,56
Simples Nacional		R\$ 30.152,30	R\$ 26.264,56
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.145.538,62	R\$ 1.358.818,62
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 1.145.538,62	R\$ 1.358.818,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 3.032.655,86	R\$ 3.970.014,37
Antonio Valenga Neto		R\$ 241.900,00	R\$ 296.950,60
Ari Marcos Bona		R\$ 80.000,00	R\$ 95.000,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 307.500,00	R\$ 337.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 188.125,00	R\$ 203.125,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 188.125,00	R\$ 203.125,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 385.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 216.250,00	R\$ 260.000,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 203.000,00	R\$ 286.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 66.000,00	R\$ 69.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 90.786,74	R\$ 96.036,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 156.340,00	R\$ 156.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 185.000,00	R\$ 192.500,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 187.625,20	R\$ 217.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 73.921,95	R\$ 121.765,85
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 60.000,00	R\$ 160.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
Maicon Coradassi		R\$ 77.749,75	R\$ 80.791,07
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 75.243,29	R\$ 125.243,29
Abilene Stefanoski Conte		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Jean Lucas da Silva		R\$ 0,00	R\$ 3.922,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.587.957,17	R\$ 8.556.813,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 16.248.596,54	R\$ 19.261.453,81
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 8.031.904,74	R\$ 9.993.549,55
<b>DISPONIBILIDADE</b>		R\$ 436.969,50	R\$ 1.267.803,87
<b>CAIXA</b>		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
Caixa Geral		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
<b>BANCOS - NACIONAIS</b>		R\$ 266.656,93	R\$ 1.127.304,64
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 250.000,00	R\$ 15.793,48
SICOOB - 53.883-3		R\$ 16.656,93	R\$ 390.009,87
Banco do Brasil 120835-7		R\$ 0,00	R\$ 372.436,29
Caixa Econ Federal - 08802-2 Belv		R\$ 0,00	R\$ 218.331,17
Caixa Econ Federal - 8789-1 - Belv		R\$ 0,00	R\$ 130.733,83
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>		R\$ 168.947,36	R\$ 139.134,02
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 31.762,88
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 26.874,32
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 163,55
Caixa Econ Federal - 8802-2		R\$ 0,00	R\$ 80.333,27
<b>CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS</b>		R\$ 637.737,73	R\$ 515.794,61
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA</b>		R\$ 397.581,26	R\$ 386.056,17
Escola 12 Salas - Cont.069/2022		R\$ 397.581,26	R\$ 386.056,17
<b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM</b>		R\$ 43.154,18	R\$ 43.154,18
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 43.154,18	R\$ 43.154,18
<b>MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO</b>		R\$ 197.002,29	R\$ 86.584,26
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 197.002,29	R\$ 86.584,26
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		R\$ 6.957.153,86	R\$ 8.209.951,07
<b>OBRAS EM EXECUÇÃO</b>		R\$ 6.957.153,86	R\$ 8.209.951,07
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 152.911,83	R\$ 0,00
Campo Mourao Piacentini		R\$ 612.781,84	R\$ 616.970,75
<b>BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos</b>		R\$ 3.896.501,24	R\$ 4.836.461,70
Exercito Apucarana		R\$ 1.145.935,33	R\$ 1.189.945,69
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 43.207,93	R\$ 331.618,74
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 299.799,53	R\$ 325.394,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Unicentro CER3		R\$ 202.774,93	R\$ 306.318,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 0,00
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 9.267.904,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 6.766.077,74
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 6.766.077,74
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 6.725.980,09
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 16.248.596,54	R\$ 19.261.453,81
CIRCULANTE		R\$ 2.336.685,63	R\$ 2.375.618,75
FORNECEDORES		R\$ 2.295.722,51	R\$ 2.302.636,59
NACIONAIS		R\$ 2.295.722,51	R\$ 2.302.636,59
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.345.722,51	R\$ 1.352.636,59
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.963,12	R\$ 72.982,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.963,12	R\$ 72.982,16
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 20.842,42	R\$ 19.260,66
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 14.393,56	R\$ 13.715,67
Pis - Recolher		R\$ 2.678,01	R\$ 7.124,33
Cofins - Recolher		R\$ 12.360,04	R\$ 32.881,50
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.355.097,55	R\$ 7.181.693,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.355.097,55	R\$ 7.181.693,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.264,56	R\$ 22.275,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **12.406.332/0001-50**  
 Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Simplex Nacional		R\$ 26.264,56	R\$ 22.275,52
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.358.818,62	R\$ 1.696.408,62
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 1.358.818,62	R\$ 1.696.408,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 3.970.014,37	R\$ 5.463.009,37
Antonio Valenga Neto		R\$ 296.950,60	R\$ 353.537,20
Ari Marcos Bona		R\$ 95.000,00	R\$ 339.526,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 337.500,00	R\$ 436.250,00
DARCY TRENTIN		R\$ 203.125,00	R\$ 252.500,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 203.125,00	R\$ 257.500,00
ELIAS ANNES		R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 260.000,00	R\$ 303.750,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 288.534,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 286.000,00	R\$ 286.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 69.000,00	R\$ 72.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 96.036,74	R\$ 101.286,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 156.340,00	R\$ 256.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 192.500,00	R\$ 326.500,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 217.625,20	R\$ 277.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 121.765,85	R\$ 217.453,65
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 160.000,00	R\$ 190.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
Maicon Coradassi		R\$ 80.791,07	R\$ 108.731,93
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 125.243,29	R\$ 155.353,28
Abilene Stefanoski Conte		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Alysson Vitor Bastian		R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
Jean Lucas da Silva		R\$ 3.922,69	R\$ 7.388,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.556.813,86	R\$ 9.704.141,55
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>R\$ 1.300.000,00</b>	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 462.093,52	R\$ 84.830,81
Obras Estaduais		R\$ 133.679,83	R\$ 22.645,74
Obras Municipais		R\$ 328.413,69	R\$ 62.185,07
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (27.598,02)	R\$ (5.049,20)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (3.003,61)	R\$ (551,40)
(-) Cofins		R\$ (13.862,81)	R\$ (2.544,92)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (4.670,04)	R\$ (878,92)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (6.061,56)	R\$ (1.073,96)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (7.822,70)	R\$ (1.484,80)
(-) Iss - Obras		R\$ (7.822,70)	R\$ (1.484,80)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (0,00)	R\$ (61.515,92)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (0,00)	R\$ (15.809,89)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (45.706,03)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.156,82)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (0,00)	R\$ (1.156,82)
RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		R\$ 449.405,43	R\$ 0,00
Ganho na Equivalência Patrimonial		R\$ 449.405,43	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.239,49	R\$ 0,00
Juros s/Operações Financiamentos		R\$ 9.239,49	R\$ 0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 885.317,72</b>	<b>R\$ 15.624,07</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 84.830,81	R\$ 429.969,80
Obras Estaduais		R\$ 22.645,74	R\$ 70.878,37
Obras Municipais		R\$ 62.185,07	R\$ 359.091,43
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (5.049,20)	R\$ (25.536,55)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (551,40)	R\$ (2.794,80)
(-) Cofins		R\$ (2.544,92)	R\$ (12.899,09)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (878,92)	R\$ (5.049,06)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (1.073,96)	R\$ (4.793,60)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.484,80)	R\$ (9.131,41)
(-) Iss - Obras		R\$ (1.484,80)	R\$ (9.131,41)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (61.515,92)	R\$ (413.044,56)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (15.809,89)	R\$ (49.349,94)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (45.706,03)	R\$ (363.694,62)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.156,82)	R\$ (1.341,72)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (1.156,82)	R\$ (1.341,72)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.624,07	R\$ (19.084,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 429.969,80	R\$ 1.412.465,38
Obras Estaduais		R\$ 70.878,37	R\$ 126.546,92
Obras Municipais		R\$ 359.091,43	R\$ 1.285.918,46
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (25.536,55)	R\$ (89.574,99)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (2.794,80)	R\$ (9.181,02)
(-) Cofins		R\$ (12.899,09)	R\$ (42.373,96)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (5.049,06)	R\$ (22.360,98)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (4.793,60)	R\$ (15.659,03)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (9.131,41)	R\$ (43.517,39)
(-) Iss - Obras		R\$ (9.131,41)	R\$ (43.517,39)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (413.044,56)	R\$ (920.633,20)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (49.349,94)	R\$ (88.573,94)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (363.694,62)	R\$ (832.059,26)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.341,72)	R\$ (3.773,70)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (1.341,72)	R\$ (3.773,70)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ (19.084,44)</b>	<b>R\$ 354.716,10</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 1.412.465,38	R\$ 1.265.451,85
Obras Estaduais		R\$ 126.546,92	R\$ 372.436,29
Obras Municipais		R\$ 1.285.918,46	R\$ 893.015,56
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (89.574,99)	R\$ (79.208,97)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (9.181,02)	R\$ (8.225,44)
(-) Cofins		R\$ (42.373,96)	R\$ (37.963,55)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (22.360,98)	R\$ (19.304,31)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (15.659,03)	R\$ (13.715,67)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (43.517,39)	R\$ (35.718,24)
(-) Iss - Obras		R\$ (43.517,39)	R\$ (35.718,24)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (920.633,20)	R\$ (929.283,38)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (88.573,94)	R\$ (0,00)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (832.059,26)	R\$ (929.283,38)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.773,70)	R\$ (16.010,28)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (3.773,70)	R\$ (16.010,28)
(-) MULTAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.051.212,46
Ganho na Equivalência Patrimonial		R\$ 0,00	R\$ 1.051.212,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 354.716,10	R\$ 1.256.443,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 12.406.332/0001-50	Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.250.123,02	8.770.123,02
Transações de Capital com Sócios			(-)54.963,37	(-)54.963,37
Saldo Final em 31.03.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.195.159,65	8.715.159,65
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022      CNP 12.406.332/0001-50      Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.195.159,65	8.715.159,65
Transações de Capital com Sócios			(-)127.202,48	(-)127.202,48
Saldo Final em 30.06.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.067.957,17	8.587.957,17
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	ALOM Construcoes Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	12.406.332/0001-50
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 14

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.067.957,17	8.587.957,17
Transações de Capital com Sócios			(-)31.143,81	(-)31.143,81
Saldo Final em 30.09.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.036.813,36	8.556.813,36
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **ALOM Construcoes Eireli**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**      CNP **12.406.332/0001-50**      Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.036.813,36	8.556.813,36
Transações de Capital com Sócios			1.147.328,19	1.147.328,19
Saldo Final em 31.12.2022	1.300.000,00	220.000,00	8.184.141,55	9.704.141,55
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.





R Rua Xv de Novembro, 7050, Sala 03, Centro, Guarapuava, PR, 85.010-000

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Consolidação: Empresa

Índice: 1,0000

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>19.261.453,81</b>	<b>12.685.422,72</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.993.549,55</b>	<b>4.468.730,92</b>
DISPONIBILIDADE	1.267.803,87	323.590,39
CAIXA	1.365,21	3.230,76
BANCOS - NACIONAIS	1.127.304,64	151.412,27
VALORES MOBILIÁRIOS	139.134,02	168.947,36
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS	515.794,61	208.128,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA	386.056,17	0,00
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM	43.154,18	0,00
MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO	86.584,26	208.128,19
OBRAS EM ANDAMENTO	8.209.951,07	3.936.968,69
OBRAS EM EXECUÇÃO	8.209.951,07	3.936.968,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	43,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.267.904,26</b>	<b>8.216.691,80</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.501.826,52	2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS	2.501.826,52	2.501.826,52
INVESTIMENTOS	6.766.077,74	5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	6.766.077,74	5.714.865,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.261.453,81</b>	<b>12.685.422,72</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>19.261.453,81</b>	<b>12.685.422,72</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.375.618,75</b>	<b>1.516.841,85</b>
FORNECEDORES	2.302.636,59	1.501.299,50
NACIONAIS	2.302.636,59	1.501.299,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	72.982,16	15.542,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.982,16	15.542,35
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.181.693,51</b>	<b>2.398.457,85</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.181.693,51	2.398.457,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	22.275,52	34.539,91
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.696.408,62	721.060,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE	5.463.009,37	1.642.857,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.704.141,55</b>	<b>8.770.123,02</b>
CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO	1.300.000,00	1.300.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS	8.184.141,55	7.250.123,02
LUCROS ACUMULADOS	8.184.141,55	7.250.123,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.261.453,81</b>	<b>12.685.422,72</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 19.261.453,81 (dezenove milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 12.685.422,72 (doze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

ANA LUCIA ODEBRECHT  
MASSARO TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA LUCIA  
ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.04.28 16:53:16 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 16:58:18 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3



CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Consolidação: Empresa

Índice: 1,0000

Grau: 5

	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.192.717,84</b>	<b>1.986.372,58</b>
RECEITAS DE OBRAS PRÓPRIAS	0,00	70.000,00
Receita de Vendas de Terrenos	0,00	70.000,00
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS	3.192.717,84	1.916.372,58
Obras Federais	0,00	322.730,30
Obras Estaduais	592.507,32	133.679,83
Obras Municipais	2.600.210,52	1.459.962,45
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-289.221,55</b>	<b>-133.023,76</b>
IMPOSTOS SOBRE OBRAS	-199.369,71	-103.946,84
Pis Sobre Vendas/Serviços	-20.752,66	-12.911,43
Cofins	-95.781,52	-59.591,18
Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-47.593,27	-23.751,38
Provisão Contribuição Social s/Lucro	-35.242,26	-7.692,85
IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-89.851,84	-29.076,92
Iss - Obras	-89.851,84	-29.076,92
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.903.496,29</b>	<b>1.853.348,82</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-2.324.477,06</b>	<b>-1.474.715,87</b>
CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS	-2.324.477,06	-1.474.715,87
Custo Obras - Federais	-153.733,77	0,00
Custo Obras - Municipais	-2.170.743,29	-1.474.715,87
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>579.019,23</b>	<b>378.632,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.028.679,94</b>	<b>-449.219,66</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-22.532,52	-185,77
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-22.282,52	-185,77
Impostos e Taxas Federais	-22.282,52	-185,77
MULTAS	-250,00	0,00
Multas Fiscais Compensatórias	-250,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.051.212,46	449.405,43
RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	1.051.212,46	449.405,43
Ganho na Equivalência Patrimonial	1.051.212,46	449.405,43
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.607.699,17</b>	<b>827.852,61</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.239,49
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.239,49
Juros s/Operações Financiamentos	0,00	9.239,49
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.607.699,17</b>	<b>837.092,10</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.607.699,17</b>	<b>837.092,10</b>

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.04.28 16:54:14 03'00"

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 17:00:39 -03'00"

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3



CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Consolidação: Empresa

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	7.250.123,02	7.288.030,92
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	7.250.123,02	7.288.030,92
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.607.699,17	837.092,10
Destinação do lucro	673.680,64	875.000,00
Lucros distribuídos	673.680,64	875.000,00
Saldo final de lucros acumulados	8.184.141,55	7.250.123,02
Dividendos por ação do capital social	1,00	1,00

ANA LUCIA ODEBRECHT  
MASSARO  
TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA  
LUCIA ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.04.28 16:55:10 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por  
JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 17:01:37 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3



CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	7.442.147,29
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	1.607.699,17
Resultado da equivalência patrimonial	1.051.212,46
Aumento do passivo exigível a longo prazo	4.783.235,66
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	673.680,64
Dividendos distribuídos	673.680,64
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	6.768.466,65

**Demonstração da Variação do Capital Circulante**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
4.468.730,92	993.549,55		3.475.181,37
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
1.516.841,85	2.375.518,75		858.676,90

ANA LUCIA  
ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902  
Assinado de forma digital por ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.04.28 16:56:03 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972  
Assinado de forma digital por JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 17:03:02 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.123,02	0,00	8.770.123,02
Transações de Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.018,53	0,00	934.018,53
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.018,53	0,00	934.018,53
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.184.141,55	0,00	9.704.141,55

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.288.030,92	0,00	8.808.030,92
Transações de Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.907,90	0,00	-37.907,90
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.907,90	0,00	-37.907,90
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.123,02	0,00	8.770.123,02

ANA LUCIA  
ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902  
Assinado de forma digital por ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.05.02 07:52:09 -03'00'

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 18:02:24 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3

CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 110 - ALOM Construções Eireli - 12.406.332/0001-50

## Notas Explicativas Gerais

## 1. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios 2022/2021

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ALOM Construções EIRELI, sociedade individual de responsabilidade limitada, com sede na Rua XV de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02 Conjunto 01, Centro, Cep 85010-000, Guarapuava, Paraná, Brasil, constituída com contrato social em data de 16 de agosto de 2010, com registro na JUCEPAR sob nº NIRE 41.1.0687398-2, como empresa individual e posteriormente em data de 02 de abril de 2013, em ato Constitutivo de Transformação de Empresário em EIRELI- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com Registro na JUCEPAR sob nº Nire 41.60005014-2. A Empresa ALOM Construções EIRELI atua na área de Construção, Execução de Obras na Construção Civil, tanto no seguimento empresarial privado como no setor público, municipal, estadual e federal, oferecendo a estes setores a construção de edificações, serviços de instalações, manutenção elétrica, fabricação estrutural em concreto armado e metálicas terceirizados e comercialização de materiais para a construção civil.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS

## 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância dos dispositivos constantes da Lei das Sociedades Limitadas, NCC-10.406/2002 e disposições da Lei nº 6.404/1976.

## 2.2 - Principais Práticas

As principais práticas e procedimentos contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022/2021, juntamente com a composição dos saldos das principais rubricas, estão descritas a seguir:

## a) Apuração do Resultado

As Receitas e os Custos relativos às unidades executadas são apropriadas ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos a apropriar segundo o regime de competência de acordo a legislação vigente.

## b) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

## c) Estoques Obras

Os estoques de Obras executadas e dos produtos aplicados, estão avaliados pelo custo médio de aquisição.

## d) Impostos e Contribuições, Regime Tributário

Tem como regime tributário a apuração dos tributos pelo Regime PRESUMIDO, com a provisão para o imposto de renda constituída com base na alíquota de 15% do Lucro Tributável, acrescida do adicional de 10%, quando aplicável. A provisão para a contribuição social é constituída com base na alíquota de 9%.

## e) Impostos a Recuperar

Os créditos de impostos e ou encargos previdenciários são aqueles retidos a serem compensados futuramente.

## 3. Obrigações Fiscais e Tributos

Descrição	2022
2021	
Simples Parcelamento	22.275,52
34.539,91	
Imposto de Renda PJ	19.260,66
3.065,88	
CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido	13.715,67
Pis - Recolher	4.724,76
1.380,44	7.124,33
Cofins - Recolher	32.881,50
6.371,27	
ISS - Recolher	0,00
0,00	
Total.....R\$	95.257,68

50.082,26

## 4. Estoque Obras

Descrição	2022
2021	
Obras em andamento	8.209.951,07
3.936.968,69	

## 5. Capital Social

O capital social esta representado por 1.300.000 (um milhão e trezentas mil), quotas de valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no total de R\$ 1.300.000,00 (um milhão



CNPJ: 12.406.332/0001-50  
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

e trezentos mil reais), subscritas e integralizadas pela titular Ana Lucia Odebrecht Nassaro Tossin.

6. Reserva Legal

A reserva descrita, refere-se ao adiantamento efetuado pela titular para fins de aumento de capital social.

Descrição	2022
2021	
Reserva Legal	220.000,00
220.000,00	

7 Reserva de Lucros /Prejuizos

Descrição	2022
2021	
Lucros /Prejuizos Acumulados	8.184.141,55
7.250.123,02	

8. Titular Executivo / Contador

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin - Titular Administrativo  
Josimar Tossin - CRC/Tc/PR 016922/O-3 - T.Contabilidade

Guarapuava, 31 de Dezembro de 2022.

ANA LUCIA ODEBRECHT  
MASSARO  
TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA  
LUCIA ODEBRECHT MASSARO  
TOSSIN:03667697902  
Dados: 2023.04.28 16:57:03 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN  
TITULAR  
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR  
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por  
JOSIMAR TOSSIN:24256846972  
Dados: 2023.04.28 17:04:16 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN  
TEC.CONTABIL  
CRC 016922/O-3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL  
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA  
SANTANA  
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR  
NERY REGIANI DE MACEDO  
JURAMENTADO  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

**ALOM CONSTRUCOES EIRELI EPP**

CNPJ 12.406.332/0001-50, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 09 de Janeiro de 2024

NERY REGIANI DE MACEDO



Certificação

**PODER JUDICIÁRIO**

Ofício Distribuidor, Contador,  
Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial.  
CNPJ: 77.781.276/0001-89

**GUARAPUAVA - PARANÁ**

Assinado digitalmente  
por NERY REGIANI DE  
MACEDO:57391726915

Data: 2024.01.10  
16:59:52 -0300

Custas = R\$ 52,69  
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.



**ANEXO N.º 06**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

O signatário do presente, em nome da proponente ALOM CONSTRUÇÕES LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



---

**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 12.406.332/0001-50

**Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin**

CPF: 036.676.979-02

RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

*Alom Construções Eireli*

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



**ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 12.406.332/0001-50

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023

**ENVELOPE nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR**

DATA DE ABERTURA: 06/02/2024 às 09 Horas



Handwritten blue ink scribbles and marks at the top of the page, including a small mark on the left, a crossed-out mark in the middle, and a large loop on the right.