PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA ADÃO LOPES, JARDIM IDEAL** DATA: **07/11/2023**
MUNICÍPIO: **SAPOPEMA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **REFORMA PARCIAL E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO DO CMEI** RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI: **28,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.850,36	R$ 661,70	R$ 2.512,06	R$ 3.224,17	2,436%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 1.605,98	R$ 901,00	R$ 2.506,98	R$ 3.217,65	2,431%
3	DEMAIS SERVIÇOS	R$ 131,82	R$ 269,58	R$ 401,40	R$ 515,19	0,389%
4	INFRA ESTRUTURA	R$ 1.709,15	R$ 829,25	R$ 2.538,40	R$ 3.257,98	2,462%
5	CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	R$ 4.400,47	R$ 940,48	R$ 5.340,95	R$ 6.854,99	5,179%
6	SUPERESTRUTURA	R$ 14.081,68	R$ 4.128,28	R$ 18.209,96	R$ 23.372,06	17,659%
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 9.567,43	R$ 6.416,81	R$ 15.984,24	R$ 20.515,40	15,501%
8	ESQUADRIAS	R$ 9.618,54	R$ 672,08	R$ 10.290,62	R$ 13.207,77	9,979%
9	COBERTURA	R$ 5.641,54	R$ 1.255,97	R$ 6.897,51	R$ 8.852,79	6,689%
10	REVESTIMENTOS	FALSO	R$ 5.323,95	R$ 5.323,95	R$ 6.833,17	5,163%
11	PINTURA	R$ 4.535,76	R$ 2.560,08	R$ 7.095,84	R$ 9.107,35	6,881%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 1.250,21	R$ 581,62	R$ 1.831,83	R$ 2.351,11	1,776%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 4.162,51	R$ 1.698,20	R$ 5.860,71	R$ 7.522,09	5,683%
14	LOUÇAS E METAIS	R$ 6.324,63	R$ 548,33	R$ 6.872,96	R$ 8.821,28	6,665%
15	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 01	R$ 2.956,30	R$ 769,42	R$ 3.725,72	R$ 4.781,87	3,613%
16	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 02	R$ 2.641,71	R$ 410,56	R$ 3.052,27	R$ 3.917,52	2,960%
17	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 03 (	R$ 3.958,98	R$ 715,14	R$ 4.674,12	R$ 5.999,12	4,533%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 74.437,07**	**R$ 28.682,45**	**R$ 103.119,52**	**R$ 132.351,51**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**72,19%**	**27,81%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo