



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME II

Nesta data 08/11/2024 faz-se aberto o presente volume do Certame Licitatório na modalidade **CONCORRENCIA Nº 05/2023, CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTES**, pertencentes ao Município de Sapopema, tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

O qual se abre a partir da página 408 devidamente numerada e rubricada.

Sapopema, 08 de novembro de 2024

Lidinei Aparecida Ferreira M. Oliveira

PCPL



CERTIDÃO

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros deste Serviço Notarial, no livro e folhas acima mencionado, verifiquei constar a lavratura do ato de seguinte teor:

PROCURACÃO PÚBLICA que faz: **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, como declara-se, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURACÃO**, virem que aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, (22/06/2020), neste Distrito Judiciário de Boqueirão, Município e Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná e neste Serviço Notarial, perante mim **LUCIANO TONON**, Escrevente Substituto, compareceu como outorgante, assim adiante chamada: **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº. 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, Guarapuava/PR, CEP. 85.010-000, neste ato representado por sua Titular, **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº. 4.041.844/SSP/PR, expedida na data de 22/05/1996, inscrita no CPF/MF nº. 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua Vicente Machado, nº. 595, Bairro Trianon, Guarapuava/PR, nos termos da Sétima Alteração Contratual e Consolidação, datada de 03/03/2017, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº. 20171619498, na data de 09/03/2017, cujos instrumentos ficam aqui arquivados às fls. 124, 125, 126, 127 e 128, do arquivo de contrato social nº. 41, e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná, na data de 09/06/2020, aqui arquivado às folhas 103/105, do arquivo de Contrato Social sob nº. 50. Reconheça a identidade do comparecente, pelos documentos de identificação que me foram apresentados, bem como sua capacidade para a prática deste ato, do que dou fé. E em minha presença, pela Outorgante, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: **EBER EVALDO HORST**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Davi Alves de Goes, 72 Boqueirão, CEP 85.023-350 Guarapuava Paraná. Portador da Cédula de Identidade (RG) 6.281.164-1 SSP PR, emitida em 25/07/1991, inscrito no CPF/MF nº 019.990.979-30 e com endereço eletrônico/e-mail: rh@alom.eng.br; com poderes especiais para representar a Outorgante e participar de licitações, praticando todos os atos inerentes a esta, como negociar condições, cotar preços, assinar e encaminhar propostas, participar de assembléias e reuniões, assinar atas e demais papéis, desistir de decurso de prazo para interposição de recurso, ceder transferir, renunciar e desistir, notificar e aceitar notificação, assinar todo e qualquer documento relativo ao processo licitatório, assinar e receber pedidos de fornecimentos de informações, assinar contratos, juntar e retirar documentos, cumprir exigência, prestar declarações, firmar compromissos, requerer, acordar, discordar, prestar informações, receber e dar quitação; assinar instrumentos públicos ou particular de quaisquer natureza, seus respectivos aditivos, retificações e ratificações; enfim, praticar os demais atos que entender, conveniente ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Assim o disse, do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe lavrei nestas notas, lendo-o à Outorgante, acha tudo conforme me pediu, pelo que outorga, aceita e assina, com a dispensa expressa das testemunhas instrumentárias, nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Registrado no Protocolo Geral deste Ofício, nesta data, sob nº. 1093/2020. Comigo, (a.), **LUCIANO TONON**, Escrevente Substituto, que a lavrei, conferi.



Serviço
Distrital de
Boqueirão

Aireu Leite Agner
Agente Delegado

LIVRO
101-P

FOLHA
172/173

PÁGINA
109

Av. Prefeito Moacyr Júlio Silvestri, 1633 - Guarapuava - Paraná

subscrevi, dou fé e assino em público e raso: Custas: Custas: R\$74,23 (VRC 384,62) Selo de Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$18,56, FADEP: R\$3,71, ISS: R\$2,23 Selo Digital N° bsTwR.Lu4we.Iv8YP, Controle: oWHxC.9XVju. (aa.) ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI. ANA LÚCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN, Representante da Outorgante. Em Testº (Sinal Público) da Verdade. LUCIANO TONON, Escrevente Substituto. Era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, THALIA CORADASSI, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, escrevi, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$9,84 (VRC 40,00) Funrejus: R\$2,46, Selo: R\$1,02, FUNDEP: R\$0,49. ISSQN: R\$0,30.

Guarapuava (PR), 25 de julho de 2022.

Em Testº (Z) da Verdade

THALIA CORADASSI
Escrevente

F U N A R P E N



SELO DIGITAL
F546X.aHqte.yCDa2
eKDYe.I3qGs
<https://selo.funarpen.com.br>

ANEXO N.º 13

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

O signatário da presente, a senhora **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, representante legalmente constituído da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



ANEXO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

Eu, **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, RG 4.041.844-0, legalmente nomeada representante da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 12.406.332/0001-50, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.


ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.406.332/0001-50
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/08/2010

NOME EMPRESARIAL

ALOM CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALOM SERVICOS

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO

7050

COMPLEMENTO

SALA 02

CEP

85.010-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

GUARAPUAVA

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

jtossin@hotmail.com

TELEFONE

(42) 3622-2245

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/02/2024 às 09:56:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

12.406.332/0001-50

NOME EMPRESARIAL:

ALOM CONSTRUÇÕES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **05/02/2024** às **09:56** (data e hora de Brasília).



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

Página 1 de 5

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin, brasileira, natural de Londrina Paraná, nascida em 18 de maio de 1979, casada, com regime de comunhão universal de bens, arquiteta, portadora do RG nº 4041844-0 emitida pela SSP/PR., inscrita no CPF nº 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua: Vicente Machado, 595, Bairro Trianon, Guarapuava, Paraná, CEP 85012-250;

Única sócia da empresa **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede e domicílio na Rua: Quinze de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrita, no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob Nire nº 41.6.0005014-2, em data de 16 de agosto de 2010, e a última alteração sob nº 2021147267-0 em 11/03/2021.

Resolve assim alterar o contrato social, alterações e consolidar o Contrato Social da empresa sob as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA TRANSFORMAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA, conforme disposição contida no art.41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA DO CAPITAL

O Capital social que é elevado para R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), mediante o aproveitamento da Reserva de Capital no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e da Reserva de Lucros no valor de R\$ 1.980.000,00 (um milhão novecentos e oitenta mil reais), aumento este atribuído ao titular de forma integral a suas quotas.

Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social representado por 3.500.000(três milhões e quinhentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00(um real) dada quota, totalmente integralizado anteriormente em moeda corrente nacional, Reservas de Capital e Reservas de Lucros, fica assim distribuído a sócia.

Sócia	Quotas	Valor R\$
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA DA DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente.

CLÁUSULA QUARTA DA CONSOLIDAÇÃO

Á vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Artigo 2031 da Lei 10.406/2.002, a sócia RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicável a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

Página 2 de 5

615

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 14160005014-2

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin, brasileira, natural de Londrina Paraná, nascida em 18 de maio de 1979, casada, com regime de comunhão universal de bens, arquiteta, portadora do RG nº4041844-0 emitida pela SSP/PR., inscrita no CPF nº 036.676.979-02, residente e domiciliada na Rua: Vicente Machado, 595, Bairro Trianon, Guarapuava, Paraná, CEP 85012-250;

Única sócia da empresa **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua: Quinze de novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil, devidamente inscrita no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob Nire nº 41.6.0005014-2, em data de 16 de agosto de 2010, e a última alteração sob nº 2021147267-0 em 11/03/2021. Resolvem assim consolidar o Contrato Social da empresa sob as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA Primeira - Do Nome Empresarial

A presente gira sob a denominação de **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA Segunda - Da Sede e Domicílio

A Sociedade tem sua sede na rua: Quinze de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil.

CLÁUSULA Terceira - Do Início da atividade e Duração

A Sociedade iniciou sua atividade em 16 de agosto de 2010, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA Quarta - Do Objeto Social

O objeto social da sociedade é: a Construção de Edificações (41.20.4-00); Construção de Instalações esportivas e recreativas (42.99.5-01); Serviços de Engenharia (71.12.0-00); Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (41.10-7/00); Comércio varejista de materiais de construção (47.44.0-99); Serviços de Instalações elétricas (43.21.5-00); Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.30.3-01); Fabricação de casas pré-moldadas de concreto (23.30.3-04).

CLÁUSULA Quinta - Do Capital

O Capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) de quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, e em moeda corrente do País.

Sócia	Quotas	Valor R\$
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin	3.500.000	3.500.000,00



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

Página 3 de 5

116

CLÁUSULA Sexta - Da Responsabilidade

A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA Sétima - Da Administração

A administração da sociedade cabe a sócia **ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN**, que dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, da sociedade, sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado.

§ 1º Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º Poderá designar administrador não sócio, previsto no artº1.061 da lei 10.406/2002.

§ 3º A fiança ou aval descritas no caput poderão ser prestadas pela sócia, bem como dar imóveis em garantia e prestar fianças e aval em contratos de financiamentos bancários, FDI's, Securitizadoras de Créditos, instituições financeiras, ou terceiros, desde que referida garantia de conformidade com o objeto social da empresa, independente de se tratar de Incorporação Imobiliária própria ou de terceiros, loteamento próprio ou de terceiros, aquisição de máquinas, compra e venda de imóveis entre outros.

CLÁUSULA Oitava - Do Exercício Social

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, do ano fiscal, cabendo o empresário, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA Nona - Da Filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo sócia em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA Décima - Da Retirada Mensal

O sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA Décima Primeira - Do Falecimento

Falecendo ou interditado a sócia da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 12.406.332/0001-50 - NIRE 41600050142

Página 4 de 5

117

CLÁUSULA Décima Segunda - Do Desempedimento

A Sócia declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração desta sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1.011 § 1º CC /2002).

CLÁUSULA Décima Terceira - Do Foro

Fica eleito o foro de Guarapuava – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente Ato Constitutivo e Alterações da sociedade.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento de Alteração e Consolidação da Sociedade Limitada, em uma única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2024.

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALOM CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03667697902	ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2024 15:46 SOB N° 20240195302.
PROTOCOLO: 240195302 DE 11/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400407933. CNPJ DA SEDE: 12406332000150.
NIRE: 41600050142. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2024.
ALOM CONSTRUÇÕES LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinatura manuscrita em azul

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 4.041.844-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 4.041.844-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/03/2015

NOME: ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN

FILIAÇÃO: JORGE LUIZ MASSARO
MARIA DE LOURDES ODEBRECHT MASSARO

NATURALIDADE: LONDRINA/PR DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1979

DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, 1º OFÍCIO
C.CAS=1754, LIVRO=6B, FOLHA=103

CPF: 036.676.979-02

CURITIBA/PR

SIGNATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

SELO DE MORRO ALTO

Em 04 AGO. 2022

Tabellionato Exclusivo para Autenticação de Cartas

FUB26515

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O DOCUMENTO APRESENTADO. DOU FÉ.

JOÃO PEDRO SANTANA - AGENTE DELEGADO DESIGNADO

ERIK: REGINA TOMEN DAS NEVES - SUBSTITUTA

CAMILA CHRISTIE MELO MOQUEIRA - ESCRIVENTE

BERNARDA DA CRUZ BRANDALIZE - ESCRIVENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

036.676.979-02

Nome

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO

Nascimento

18/05/1979

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão

BANCO DO BRASIL

SELO DE MORRO ALTO

Em 04 AGO. 2022

Tabellionato Exclusivo para Autenticação de Cartas

FUB26515

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O DOCUMENTO APRESENTADO. DOU FÉ.

JOÃO PEDRO SANTANA - AGENTE DELEGADO DESIGNADO

ERIK: REGINA TOMEN DAS NEVES - SUBSTITUTA

CAMILA CHRISTIE MELO MOQUEIRA - ESCRIVENTE

BERNARDA DA CRUZ BRANDALIZE - ESCRIVENTE

Handwritten signatures in blue ink.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALOM CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2419159947	
NIRE : 41600050142 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41600050142	CNPJ 12.406.332/0001-50	Data de Ato Constitutivo 16/08/2010	Início de Atividade 16/08/2010
Endereço Completo Rua QUINZE DE NOVENBRO, Nº 7050, SALA 02, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO.			
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN	CPF/CNPJ 036.676.979-02	Participação no capital R\$ 3.500.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN		CPF 036.676.979-02	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 12/01/2024	Número 20240246381	Ato/eventos 318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 08:17:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AJU2XAVX**.



PRC2419159947

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ALOM CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **12.406.332/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:49:04 do dia 19/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2024.

Código de controle da certidão: **BA90.C836.4CD3.31D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032798973-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.406.332/0001-50
Nome: **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 7587/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5016126 - ALOM CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 12.406.332/0001-50

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 7050

Complemento: SALA02

Bairro: CENTRO

Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
05/02/2024	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 05 de fevereiro de 2024.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

424

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.406.332/0001-50
Razão Social: ALOM CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 7050 ED PLAZA SALA 02 / CENTRO /
GUARAPUAVA / PR / 85010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013105381153765728

Informação obtida em 05/02/2024 09:05:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALOM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Certidão nº: 7179989/2024

Expedição: 31/01/2024, às 10:35:38

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALOM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.406.332/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

426

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 6943/2024

Validade: 31/03/2024

Razão social:
ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:
12.406.332/0001-50

Num. Registro:
55444

Capital Social:
R\$ 3.500.000,00

Endereço:
RUA QUINZE DE NOVEMBRO - EDIFÍCIO PLAZA SHOPPING, 7050, SALA 02 - CONJ.
01, CENTRO

CEP:
85010-000

Cidade:
GUARAPUAVA-PR

Objetivo Social:
A construção de edificações(41.20.4-00); Construções de instalações esportivas e recreativas (42.99.5-01); Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (41.10-7/00); Serviços de Arquitetura (71.11-1/00); Comércio varejista de materiais de construção (47.44.0-99); Serviços de Instalações elétricas (43.21.5-00); Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado (23.30.3-01); Fabricação de casas pré-moldadas de concreto (23.30.3-04).

Restrição de atividade:
Atividades circunscritas as atribuições dos responsáveis técnicos.

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 12.406.332/0001-50

NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira: PR-69543/D - Data de expedição: 20/12/2002

Desde 22/07/2022 - Carga horária: 4h

Desde 13/08/2013 até 10/07/2022 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 16007/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/01/2024 10:53:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 148476/2023

Validade: 14/05/2024

Nome civil:
CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

CPF:
005.577.039-80

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-69543/D

RG:
63808784

Registro Nacional:
1700958518

Órgão emissor:
SESP-PR/PR

Filiação:
PAI: JOSIMAR TOSSIN
MÃE: ANA MARIA DINIZ GOMES TOSSIN

Naturalidade:
GUARAPUAVA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 20/12/2002 - Diplomação: 20/12/2002

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 320657/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/11/2023 14:19:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO N.º 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

O signatário do presente, a senhora **Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin**, representante legalmente constituído da proponente **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR

ANEXO N.º 3.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Objeto: Construção Ginásio de Esportes.

Nome da empresa: **Alom Construções LTDA**

CNPJ nº: 12.406.332/0001-50

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 7050, sl 03, Bairro Centro – Guarapuava – PR

Fone: (42) 3626-2233


Email: rh@alom.eng.br

O representante técnico da **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**, Sr. **Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin**, devidamente habilitado junto ao CREA/CA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0



CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN
CREA/PR 69543/D

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

430

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4198/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**

RNP: 1700958518

Registro: **PR-69543/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20153986699** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/09/2015 Baixada em: 11/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **A.L.O.M. TOSSIN SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA** CNPJ: 76.178.037/0001-76

Rua: R BRIGADEIRO ROCHA Nº: 2777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85010-210

Contrato: celebrado em 01/09/2015

Valor do contrato: R\$ 3.733.014,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.750,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PAVAO Nº: S/N

Bairro: MORRO ALTO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

CEP: 85067-240

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/09/2015 Conclusão efetiva: 11/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA (CIE) - GINÁSIO DO PAVÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN-LOCO" COM ÁREA TOTAL DE 3.750,00 M2.

OS SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA SÃO:

- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:.....174,58 M3
- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS:.....4.128,07 M2
- TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (TELHA SANDUÍCHE).....3.812,90 M2
- PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA.....1.349,15 M2
- PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO.....180,58 M2
- PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO.....885,15 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço e a área da obra estão divergentes do informado pelo profissional na ART e não identifica todos os profissionais envolvidos na obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4198/2020

24/03/2022 15:44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 1 de 22

CREA-PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

4198/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 2 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ 12.406.332/0001-50, com sede na Rua XV de Novembro, nº 7050, sala 02, Centro, Guarapuava – PR, CEP 85.010-000, através do seu responsável técnico **Eng. Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin, CREA PR-69543/D**, executou os serviços abaixo descritos para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA**, CNPJ 76.178.037/0001-76, sediado à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava – PR.

ART Nº: **20153986699**
CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE GUARAPUAVA**
ATIVIDADE TÉCNICA: **EXECUÇÃO DE OBRA – GINÁSIO DO PAVÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN-LOCO"**
DIMENSÃO: **ÁREA = 1.795,00M2**
LOCAL DA OBRA: **RUA BRASIL, 180 – BAIRRO MORRO ALTO – GUARAPUAVA/PR**
INÍCIO DA OBRA: **01/09/2015**
CONCLUSÃO DA OBRA: **11/06/2019**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.995,67
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	888,31
1.4	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORÇA	UN	1,00

1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.716,88
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS		
2.1	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	65,90
2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.716,88
	CONTAINERS	UD	2,00
2.3	ESTRUTURA DE COBERTURA ENTRE CONTAINERS	M2	20,00
3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)		
3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	178,27
3.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	330,09
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	102,72
3.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.212,27
3.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	109,65
3.6	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	242,50
3.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	85,16
3.8	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	156,70
3.9	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	7,84
3.10	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CREVAÇÃO/EMENDAS	M	1.524,00
4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)		
4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	79,38
4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	993,27
4.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.635,18
4.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.580,09

4.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	932,27
4.6	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURELAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.157,92
4.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	2.157,92
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.204,39
5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00
6.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	6,00
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	UN	10,00
6.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00
6.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
7	FERRAGENS		
7.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	15,00
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	35,15
8.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11
8.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40
8.4	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53
8.5	ALCAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00
8.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 5 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

8.7	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	5,85
8.8	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00
9	VIDROS		
9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15
10	COBERTURA		
10.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00
10.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.970,15
10.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1.970,15
10.4	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL (BDI 15%)	M2	1.784,16
10.5	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL (BDI 15%)	M2	2.028,74
10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	170,16
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04
11.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	66,04
11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
11.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM INTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	592,62
12	FORRO		
12.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	190,77
12.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	190,77
13	REVESTIMENTO DE PAREDES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 6 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado do Paraná

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

13.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.215,94
13.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2.408,78
13.3	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	192,84
13.4	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	29,40
13.5	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,84
14	REVESTIMENTO DE PISOS		
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA=3CM	M2	556,34
14.2	LASTRO DE BRITA	M3	14,16
14.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
14.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60
14.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77
14.6	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	70,88
14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
14.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO.	M2	1.349,15
14.9	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS (BDI 15%)	M2	1.349,15
14.10	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO (BDI 15%)	M2	180,58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 7 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

14.11	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
15.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.248,90
15.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.248,90
15.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55
15.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52
15.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN	2,00
16	ATLETISMO		
	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)		
16.1	PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAAF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR UMA CAMADA DE P.U. (POLIURETANO) ESPECIAL BICOMPONENTE E GRÂNULOS DE BORRACHA EPDM DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO, NOS TAMANHOS 1-3,5 MM OU COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES APROVADAS PELA IAAF. A PISTA DEVERÁ RECEBER DEMARCAÇÃO E ESCALONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA IAAF, COM TINTA POLIURETANICA (BDI 15%)	M2	885,15
16.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	885,15
16.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	110,64
16.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	180,04
16.5	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	885,15
16.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	88,51
16.7	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	309,80
16.8	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10
16.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,10
16.10	BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²)	M	262,95
	ARREMESSO DE PESO		
16.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	478,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178750/2020

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 8 de 22

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E ARQUITETOS

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

16.12	BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA	M2	4,00
16.13	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,40
16.14	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,80
16.15	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,58
16.16	DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO (ARO CIRCULAR DE METAL PARA ARREMESSO DE PESO)	UNIT	1,00
16.17	DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO (s/ dimensão especificada)	M	128,00
16.18	SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO	M2	4,00
	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA		
16.19	PISO COM SUPERFÍCIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA (BDI 15%)	M2	85,80
16.20	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	85,80
16.21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	10,73
16.22	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TxKM	94,30
16.23	TRATAMENTO HERBICIDA	M2	85,80
16.24	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,58
16.25	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	30,03
16.26	DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m²)	M	130,00
16.27	BANDEJA DE DRENAGEM	M	7,32
16.28	SUORTE DA TÁBUA DE IMPULSÃO (Área 0,08m²) (BDI 15%)	M	7,32
16.29	CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO (h=0,30m) (2 PISTAS)	M2	46,20
16.30	DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m)	M	44,00
16.31	CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg. 0,45m)	M2	18,00
16.32	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
16.33	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	14,72
16.34	LASTRO DE BRITA	M3	0,69
17	INSTALAÇÕES GERAIS		
	ESGOTO SANITÁRIO		

17.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
17.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
17.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	20,66
17.4	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	17,64
17.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	13,00
ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC			
17.6	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
17.7	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	180,00
17.8	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	500,00
17.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	38,00
17.10	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10
ÁGUA FRIA POTÁVEL			
TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA			
17.11	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
17.12	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,00
17.13	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
17.14	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
17.15	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
17.16	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
17.17	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	1,00
INCÊNDIO			
TUBO DE PVC CLASSE 20 JEI PBA			

440

17.18	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
17.19	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
17.20	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	1,00
18	INSTALAÇÕES GINÁSIO		
	ESGOTO SANITÁRIO		
18.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
18.4	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
18.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	20,66
18.6	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	17,64
18.7	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	6,00
	ÁGUA FRIA POTÁVEL		
	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA		
18.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
18.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
18.10	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.11	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00
18.12	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,00
18.13	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:		
18.14	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
18.15	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17.6750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 11 de 22

CREA-PR
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

18.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:		
18.17	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	30,00
	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO BRUTO:		
18.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	13,00
18.19	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2,00
18.20	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2,00
	ACESSÓRIOS		
18.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	PÇ	1,00
	ÁGUA QUENTE		
	TUBO DE COBRE CLASSE "E", INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA		
18.22	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.23	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
18.24	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
	INCÊNDIO		
	ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO		
18.25	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	5,00
18.26	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	PÇ	2,00
18.27	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	3,00
18.28	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	3,00
	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA		
18.29	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	282,00
18.30	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	60,00
18.31	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00
	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.		

18.32	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.33	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.34	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.35	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.36	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.37	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.38	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.39	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
18.40	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC MARROM CLASSE 15 PARA TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO, LIMPEZA E ENTRADA D'ÁGUA		
18.41	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,38
18.42	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
18.43	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.		
18.44	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.45	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.46	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.47	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.48	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.49	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.50	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 13 de 22

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

18.51	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.52	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00
18.53	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00
18.54	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00
18.55	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00
18.56	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
18.57	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES PISTA DE ATLETISMO		
	ÁGUAS PLUVIAIS		
	TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA		
19.1	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	39,00
19.2	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	45,00
19.3	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM	M	24,00
	CAIXAS E POÇOS DE VISITA		
19.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,00
20	LOUÇAS E METAIS		
20.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.2	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
20.3	PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
20.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00
20.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN	8,00
20.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
20.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.8	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.9	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	2,00

444

20.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
20.11	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	UN	10,00
20.12	BACIA LINHA CONFORTO CÔD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4,00
20.13	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00
20.14	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.15	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.16	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00
20.17	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	2,00
20.18	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÔD. 2310 EBR - 80 CM	UN	4,00
20.19	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45
20.20	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
20.21	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
20.22	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21	LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS		
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
21.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP >= 0,9 E THD < 10%	UN	46,00
21.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE. TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN	39,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 15 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

445

21.3	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W/220V. COMPLETO	PÇ	22,00
21.4	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	21,00
21.5	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00
21.6	POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETORES DE 400W..	PÇ	4,00
21.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN	4,00
21.8	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00
21.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
21.10	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
21.11	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
21.12	PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
21.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
	DUTOS E ACESSÓRIOS		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO		
21.14	Ø 1 1/2"	M	750,00
21.15	Ø 2"	M	110,00
21.16	Ø 4"	M	206,00
21.17	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	32,00
21.19	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	13,00
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO		
21.20	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 16 de 22

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.21	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800,00
21.23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	151,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
21.24	Ø3/4"	UN	65,00
21.25	Ø1"	UN	8,00
	OUTROS MATERIAIS		
21.26	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00
21.27	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
21.28	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	46,00
21.29	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00
21.30	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00
21.31	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00
21.32	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380,00
21.33	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM	UN	380,00
21.34	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
22	ELÉTRICA		
	CABOS E BARRAMENTOS		
	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 450/750V, COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:		
22.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00
22.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.800,00
22.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
22.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00

447

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178/50/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020. página 18 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

22.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,00
22.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
22.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
	CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 0,6/1KV, COBERTURA EM EPR FLEXIVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:		
22.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,00
22.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
22.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,00
22.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	460,00
22.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
22.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
22.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
22.15	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN	55,00
22.16	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENIO 3X1,5MM²	M	600,00
23	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME		
	TOMADAS		
23.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
23.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
23.3	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
23.4	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
23.5	SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4,00
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO		

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

448

23.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
23.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:		
23.10	Ø3/4"	UN	8,00
23.11	Ø 1"	UN	18,00
23.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
23.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
23.14	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
23.15	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00
23.16	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
24	QUADROS		
24.1	QDL-1 (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.2	QDL-IE (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.3	QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.4	QGBT (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.5	QDF-BR (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.6	QDF-BI (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.7	QF-CHUVEIRO (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
24.8	QL-ACAD (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
25	SPDA		
25.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	510,00
25.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
25.3	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	BR	88,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 178790/2020.

CAT nº 4196/2020 de 30/06/2020, página 19 de 22

CREA-PR

25.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
25.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73,00
25.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
25.7	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	181,00
26	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA		
26.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMETADOR 2X3F+N 240MM ² CONFORME PROJETO	UN	1,00
26.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
27.1	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, CINZA ANDORINHA (3,21X0,60)M COPA - ARESTA RETA, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO ACABAMENTO 8X2CM E TESTEIRA 5X2CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	6,21
27.2	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	850,00
27.3	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 (ARQUIBANCADA MÓVEL)	KG	1.200,00
27.4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00
27.5	BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00
27.6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR (BDI 15%)	UN	1,00
27.7	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00
27.8	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	PAR	2,00
27.9	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
27.10	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2.20 MTS, SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTENCIA E NORMAS ESPORTIVAS OFICIALIZADAS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL (BDI 15%)	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4198/2020 de 30/06/2020, página 20 de 22

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná

Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br

28	COMUNICAÇÃO VISUAL		
	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES		
28.1	0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN	2,00
28.2	0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
28.3	0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
28.4	0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN	7,00
28.5	0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00
28.6	0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
28.7	0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
28.8	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN	1,00
28.9	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
28.10	0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
28.11	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
28.12	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
28.13	0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
28.14	0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
28.15	0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
28.16	0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00
28.17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
29	PINTURA		
29.1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.406,71
29.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.406,71
29.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	70,30
29.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
29.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
29.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39
30	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
30.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.716,88
31	ADMINISTRAÇÃO		
31.1	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	MÊS	7,00
31.3	ADMINISTRATIVO	MÊS	7,00
31.4	VIGIA NOTURNO	MÊS	7,00
31.5	EPI / PCMAT / PCMSO - ADM. LOCAL	M2	298,01
31.8	AS BUILT	UN	1,00

Informamos ainda que o profissional supra, através de sua empresa executou de forma satisfatória os serviços acima descritos, atendendo às condições técnicas e projetos, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2019.



FABIANO FERREIRA DA SILVA
PREFEITURA DE GUARAPUAVA
FISCAL DE OBRAS
CREA PR-121.706/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 178750/2020.

CAT nº 4.198/2020 de 30/06/2020, página 22 de 22

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Prefeitura de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Guarapuava/PR
CEP 85.010-210 Telefone (42) 3621-3000
www.guarapuava.pr.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220001227

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**

RNP: 1700958518

Registro: PR-69543/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20184935044** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/10/2018 Baixada em: 21/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO** CNPJ: 77.816.510/0001-66

Rua: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030

Contrato: 820/2018 celebrado em 20/09/2018

Valor do contrato: R\$ 9.750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 6.327,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AGUA BRANCA Nº: 16

Complemento: GLEBA 01 Bairro: AGUA BRANCA

Cidade: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR

CEP: 85601-852

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/09/2018 Conclusão efetiva: 15/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL COM ÁREA DE 6.327,00 M²
SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

ARMADURAS: 70TON

CONCRETO ARMADO: 928,36 M3

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 6667,00 M2 - 220 TON

TELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA (SANDUÍCHE): 9543,94 M2

FACHADA DE VIDRO ESTRUTURAL GLAZING: 1258,61 M2

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO: 529,63 M2

PISO EM CONCRETO: 6.056,62 M2

REVESTIMENTO DE PISO COM BASALTO: 6.056,62 M2

FORRO DE GESSO: 904,99 M2

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001227/2022

13/04/2022 15:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022 - página 1 de 31

CREA-PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

453

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001227

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 2 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

654

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ 12.406.332/0001-50**, com sede na rua Rua XV de Novembro, nº 7050, Sala 02, Centro, Guarapuava – PR, CEP 85010-000, através do seu responsável técnico **Eng. Civil Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin, CREA PR-69543/D**, executou os serviços abaixo descritos para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ Nº 77.816.510/0001-66, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, Francisco Beltrão/PR.

ART Nº: **20184935044**
CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**
ATIVIDADE TÉCNICA: **EXECUÇÃO DE OBRA – TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.**
DIMENSÃO: **ÁREA = 6.327,00M2**
LOCAL DA OBRA: **AV. ÁGUA BRANCA, Nº 1800, – BAIRRO ÁGUA BRANCA – FRANCISCO BELTRÃO/PR – CEP 85.601-970.**
INÍCIO DA OBRA: **20/09/2018**
CONCLUSÃO DA OBRA: **15/06/2021**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	6.417,22
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-
74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	1.172,50
1.2.1.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		-
41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.2.2	BARRACÃO DE OBRA		-
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão – Paraná, CEP 85601-970
Telefone: (46) 3520-2122
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 3 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

455

93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00
93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	108,00
93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	45,00
93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00
73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	18,00
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-
1003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO DE 5 M3/H (3/4")	CJ	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		-
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	2.878,20
2.1.4	ATERRO MANUAL		-
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	1.195,23
73954/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2.462,32
2.1.5	ATERRO MECANIZADO		-
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	17,00
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-
83675	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	M	37,00
83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	154,00
83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	15,00
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,00
73891/1	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	480,00
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		-
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 4 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-200
Telefone (41) 3120-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

456

2.4.12	BUEIROS / BOCA DE LOBO		
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00
2.4.13	POCOS DE VISITA		
73963/12	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
2.6	AGREGADOS		
88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	302,83
x	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
3004	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 2M3/M	M	100,00
COMP39	TUBO PERFURADO DN 65 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
COMP35	CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 0,60m, ALTURA VARIÁVEL DE 0,60 A 2,00m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO 1,00X0,80X100CM, COM TAMPA EM CA - IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNEC. E INST.	UN	1,00
COMP40	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 0,60m, ALTURA VARIÁVEL DE 0,60 A 0,90m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
COMP41	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 1,00m, ALTURA VARIÁVEL DE 0,65 A 0,90m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
COMP42	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), 1,20m, ALTURA VARIÁVEL DE 0,90 A 1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO 0,60m, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	45,00
3	FUNDACOES		
3.2	ESTACA TIPO BROCA		
0660	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO=20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAÇÃO. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE AÇO	M	176,40
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO=40 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAÇÃO. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE AÇO	M	124,23
4	ESTRUTURAS		
4.1	FORMAS		
5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1.997,56
4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	873,51
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE-	M2	1.037,03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 5 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-970
Telefone (41) 3328-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

45+

	DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		
92466	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.410,63
92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.231,80
4.2	ARMADURAS		
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.210,70
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10.378,5 2
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.995,92
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.169,40
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.251,76
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.530,0 2
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19.401,2 5
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	350,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.496,30
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	648,10
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	664,10
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.061,70
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.417,6 0
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.697,56
4.2.9	ACOS		
95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	82,16
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	23,62

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1200, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-330
Telefone (41) 3520-3121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 6 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



458

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

4.6	ELEMENTOS DIVERSOS		
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	34,35
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	12,60
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	79,85
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	34,30
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	34,35
x	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
COMP076	ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E VIGAS, INSTALADA E PINTADA DE BRANCO COMFUNDO E 02 DEMÃOS, COMPOSTA POR 30 PILARES E 18 VIGAAS INTERMEDIÁRIAS DO TIPO "CAIXA" COMPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DE DOIS PERFIS DO TIPO U ENRIJECIDO, UNIDOS ATRAVÉS DE SOLDA INTERMITENTE, INCLUSOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CANTONEIRAS, UNIÕES ENTRE VIGAS E PILARES E SUPORTE PARA PILAR	UN	1,00
COMP016	VIGA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DE PISO 15X30CM ARMADO 2X8MM + 2X10MM, CONTENDO ESTRIBO DE 4,2MM E=16CM	M	502,54
COMP072	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	223,77
COMP073	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	268,82
COMP074	CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	389,46
COMP080	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2016	M3	93,01
05.107.000 020.SER	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 50 cm, espessura da laje 20 cm, capeamento, 4 cm, elemento de enchimento 16 cm	M2	1.014,25
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
5.1	ALVENARIA		
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	3.055,50
5.1.4	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO		
87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	327,80
x	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
REF.0691	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO APARENTE 20X20X9CM - FORNEC E EXEC.	M2	206,50
REF.3247	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTIONADO (DRYWALL) ESP 7CM COM LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACUSTICO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E EMASSAMENTO	M2	921,80
COMP22	DIVISÓRIA EM COBOÇO CERÂMICA ESMALTADA BRANCA APROX. 235X25CM DO TIPO FOLHA	M2	18,00
REF.79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS E ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO	M2	86,50
COMP23	BOX PARA BANHEIRO 2 PORTAS DE CORRER VIDRO 8MM TEMPERADO, 0,90x0,90x1,80m, PERFIS DE ALUMINIO CONTENDO TRILHOS SUPERIORES E INFERIORES, PERFIL CAPA PARA TRILHO SUPERIOR, PERFIS U FIXADOR PARA TRILHO, BOX, GUIA, PUXADOR REDONDO PARA PORTA, ROLDANAS, ACABAMENTOS, FIXADORES, INCLUSIVE SILICONE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	NN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 7 de 31

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS DO PARANÁ

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-000
Telefone (41) 3527-1111
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



459

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

1589	MURETA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 800A 8,32X2,10, TOTALIZANDO UMA AREA DE 17,47M2, INCL. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃO SOBRE EMBOÇO - FORNEC. E EXEC. (Entrada de energia)	UN	3,00
6	COBERTURA		
6.11	CALHAS		
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,00
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	217,20
x	SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		
COMP077	COBERTURA EM TELHA METÁLICA 0,43MM DE AÇO BRANCO + 30MM DE ISOLAMENTO COM POLISOCIANURATO (PIR) + AÇO BRANCO PLANO 0,38MM INCLUSIVE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M2	9.543,94
COMP079	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRE PINT TP 40 PUR INCLUSIVE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M	108,50
COMP075	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	-
COMP075	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO - ASTM A36	M2	6.667,00
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	29,00
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
7.1.6	PORTAS EM ALUMÍNIO		
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	28,32
7.1.10	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	487,00
7.1.11	JANELAS EM ALUMÍNIO		
94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80
94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	9,00
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, PARA AS P12, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	20,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030
Telefone (46) 3520-2111
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 8 de 31

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

460

COMP19	PORTA DE CORRER DE MADEIRA, COMPLETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FERRAGENS E FECHADURAS	M2	25,20
COT 063	FACHADA EXTERNA EM VIDRO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO 6+6MM = 12MM TIPO FACHADA CORTINA, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACESSOS E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURAS, PUXADORES E ACESSÓRIOS.	M2	1.258,61
COT 064	FACHADA INTERNA DE RESTAURANTES, LOJAS E SALAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUSO ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, FECHADURAS, PORTAS, PUXADORES E TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	529,63
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.114,24
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	153,75
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,29
91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,23
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.2.3.2	ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,09
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	248,42
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,77
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264,66
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 9 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-010
Telefone (46) 3520-2123
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

461

93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,05
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
8.2.3.3	ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-
95750	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	4,31
95751	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	135,80
8.2.4	TERMINAIS E CONECTORES		-
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
72266	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
8.2.5	CABOS		-
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	252,68
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	194,83
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.496,70
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,72
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.191,68
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.068,99
92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.173,09
92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.811,33
8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV		-
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,76
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277,26
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 10 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835,45
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,43
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,09
8.2.8	CAIXAS		-
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	26,00
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	245,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA		-
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74052/5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
8.2.11	DISJUNTORES		-
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2.11.2	BIPOLARES		-
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	24,00
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	23,00
8.2.11.3	TRIPOLARES		-
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
74130/9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
72319	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-080
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 11 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

464

REF. 16.113.000 297.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	831,82
REF.16.11 3.000293.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 75 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	6,64
REF.16.11 3.000620.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	53,80
REF.16.11 3.000578.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 150 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	27,25
REF.16.11 3.000605.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 300 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	8,11
REF.16.11 3.000608.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	34,21
REF.16.11 3.000584.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 300 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	2,77
REF.16.11 3.000656.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	79,82
REF.16.11 3.000662.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 150 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	3,22
REF.16.11 3.000599.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	0,67
REF.16.11 3.000587.S ER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	34,52
REF. 16.113.000 686.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	39,24
REF. 16.113.000 251.SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa largura 75 mm x altura 75 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões conforme projeto elétrico e memorial	M	0,64
1986	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45	UN	68,00
0127	Bucha e arruela de alumínio 4" - FORNEC. E INST.	CJ	9,00
16.111.000 050.SER	Duto corrugado reforçado 1 1/2"	M	15,00
16.111.000 053.SER	Duto corrugado reforçado 2"	M	150,00
16.111.000 202.SER	Eletroduto ferro galvanizado a fogo 1"	M	6,00
16.119.000 804.SER	Fio rígido # 10mm2 - PVC 750V	M	80,00
0751	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM2-5/8", TIPO CABO PASSANTE	UN	140,00
0482	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA-RAIO, DIMENSÕES 32X24X24 MM	UN	130,00
1122	FORNECIMENTO DE ISOLADOR PARA BARRAMENTO	UN	935,00
16.115.000 054.SER	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO ATERRAMNTO, COM BARRAMENTO DE COBRE 1"x1/4" 30X30X70	UN	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 13 de 31

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

465

COMP44	BARRAMENTO CHATO DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (70,5MM2), INCLUSIVE CONECTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.075,00
2386	CABO DE REDE UTP 4PX24 AWG CAT 5E - FORNEC. E INST. INCLUSO PONTEIRAS	M	474,43
1452	CABO DE REDE UTP 4PX23 AWG CAT 6 - FORNEC. E INST. INCLUSO PONTEIRAS	M	5.739,90
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000 MM COM TAMPA INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	9,79
0307	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM COM TAMPA INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	324,74
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100 MM COM TAMPA INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	6,14
0306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150X50MM COM TAMPA INCLUSIVE TALA DE EMENDA E CONEXÕES	M	0,84
2163	PATCH CORD CAT 6E - 1,5M COM PLUGUES RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	352,00
1486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6	UN	10,00
1651	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" (FORNECIMENTO)	UN	863,00
2424	SUPORTE VERTICAL 120X146MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2424	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	194,00
2424	SUPORTE VERTICAL 70X96 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
0868	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	13,00
1655	TOMADA DUPLA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	31,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	871,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4.016,00
4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	809,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, 3/8	UN	809,00
39443	PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA 1/4 X 5/8	UN	3.544,00
40875	GRAMPO C TIPO PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	M	218,00
2058	ORGANIZADOR DE CABOS VERTICAL - 110 IDC 100 PARES - FORNECIMENTO	UN	6,00
1897	RACK 19"X44U COM PORTA EM ACRÍLICO, LATERAIS REMOVÍVEIS E VENTILAÇÃO FORÇADA - INCLUSO FECHAMENTO COM TAMPA INFERIOR BIPARTIDA, LATERAIS EM PERFIL DE MONTAGEM, BASE SOLEIRA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM PLACA DE AÇIONAMENTO DE VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2059	GUIA DE CABOS PI TRASEIRA DE PATCH PANEL - FORNECIMENTO	UN	2,00
COT 017	CONECTOR LDC 110 4 PARES	UN	20,00
COT 018	CONECTOR RJ45	UN	20,00
COT 019	SWITCH 10/100/1000 BASE TX 48 PORTAS GERENC. HP OU SIMILAR 10/10/1000	UN	2,00
COT 020	PABX CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA ANALÓGICA E DIGITAL PABX IMPACTA 50/500 MONTAGEM RACK	UN	1,00
1071	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 14 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

466

1805	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	13,00
0303	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 80A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	1,00
74130/5	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	2,00
39133	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	14,00
39132	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	6,00
39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	130,00
39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	14,00
399	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	20,00
39142	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	9,00
39138	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	5,00
39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	4,00
400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	5,00
39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	46,00
REF ITEM 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	218,00
REF ITEM 91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	232,00
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	253,00
4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	2,00
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, CONF PROJETO	UN	4.959,00
0938	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 3/4", TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO	PÇ	186,00
1191	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 1", TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO	PÇ	24,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14147	PINO DE AÇO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,60
16.117.000 232.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 25 mm - 1"	UN	1,00
16.117.000 233.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 32 mm - 1 1/4"	UN	42,00
16.117.000 235.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 50 mm - 2"	UN	4,00
16.117.000 236.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 65 mm - 2 1/2"	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 15 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-030
Telefone (46) 3320-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

467

16.117.000 231.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 20 mm - 3/4"	UN	1,00
16.111.001 105.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2"	M	18,07
16.111.001 106.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2"	M	8,49
16.111.001 101.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4"	M	5,23
16.111.001 108.SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4"	M	30,98
REF 16.107.000 035.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, In Pente 63A	UN	15,00
16.107.000 040.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm	UN	1,00
REF 16.107.000 035.SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, In Pente 80A	UN	1,00
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,44
17.102.000 008.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm	UN	1,00
16.113.000 014.SER	Caixa de derivação "X" em chapa de aço para perfilado	UN	35,00
1616	Barramento de cobre 1"x1/8" - FORNEC. E INST.	M	1,00
3344	Bucha e arruela de alumínio 1" - FORNEC. E INST.	CJ	12,00
0123	Bucha e arruela de alumínio 1 1/2" - FORNEC. E INST.	CJ	2,00
0107	Bucha e arruela de alumínio 2" - FORNEC. E INST.	CJ	4,00
0128	Bucha e arruela de alumínio 3" - FORNEC. E INST.	CJ	2,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm² - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	350,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm² - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	1.050,00
16.119.000 204.SER	Cabo de cobre # 10,0mm² - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	350,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm² - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	600,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm² - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	1.600,00
16.119.000 205.SER	Cabo de cobre # 16,0mm² - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	750,00
16.119.000 206.SER	Cabo de cobre # 25,0mm² - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	15,00
16.119.000 206.SER	Cabo de cobre # 25,0mm² - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	45,00
16.119.000 207.SER	Cabo de cobre # 35,0mm² - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	130,00
16.119.000 207.SER	Cabo de cobre # 35,0mm² - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	400,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 16 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Número 172022

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-000
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

468

16.119.000 208.SER	Cabo de cobre # 50,0mm2 - EPR 1kV (cor verde) - FORNEC. E INST.	M	70,00
16.119.000 210.SER	Cabo de cobre # 95,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	70,00
16.119.000 210.SER	Cabo de cobre # 95,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	210,00
16.119.000 211.SER	Cabo de cobre # 120,0mm2 - EPR 1kV (cor azul claro) - FORNEC. E INST.	M	20,00
16.119.000 211.SER	Cabo de cobre # 120,0mm2 - EPR 1kV (cor preto) - FORNEC. E INST.	M	60,00
REF 16.119.000 213.SER	Cabo alumínio # 185mm2 - XLPE 1kV	M	300,00
REF 30.107.000 100.SER	Caixa de concreto armado 30x30x30cm com tampa	UN	1,00
17.102.000 007.SER	Caixa de equipotencialização BEP 400x400x120mm	UN	1,00
1206	Caixa para DPS 250x200x170mm com visor	UN	1,00
3264	Caixa de medição tipo CN 350x450x200mm	UN	1,00
REF AUX 3265	Caixa seccionadora tipo SC 1650x690x250mm	UN	1,00
1028	Caixa de medição / proteção tipo GNE 570x700x260mm	UN	1,00
1197	Caixa de telemedição tipo DN 570x490x170mm	UN	4,00
13.109.000 247.SER	Curva longa 90 ferro galvanizado a fogo pesado 4"	UN	2,00
16.109.000 064.SER	Disjuntor termomagnético tripolar 6A / 3kA	UN	1,00
0305	DPS 275V / 12,5kA	UN	3,00
16.111.000 050.SER	Duto corrugado reforçado 1"	M	1.000,00
16.111.000 056.SER	Duto corrugado reforçado 3"	M	70,00
16.111.000 059.SER	Duto corrugado reforçado 4"	M	85,00
16.111.000 602.SER	Eletroduto de PVC rígido rosçável 1"	M	24,00
2217	Eletroduto ferro galvanizado a fogo pesado 4"	M	6,00
1031	Fita Isolante	RL	6,00
1031	Fita isolante colorida (amarela, branca, vermelha e azul claro)	RL	8,00
13.102.000 622.SER	Luva PVC rígido 1"	UN	44,00
COMP 54	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 1.1/2"x3/16" (M)	M	0,50
COMP 55	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 2" x 3/8" (M)	M	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 17 de 31

CREA-PR
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Estado do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1200, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-080
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

469

COMP 56	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 3/8"x1/8" (M)	M	1,00
COMP 57	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 1.1/2"x1/4" (M)	M	1,00
COT 044	MÓDULO DE BARRAMENTOS COM PORTA EXTERNA 1360X310X220MM	UN	1,00
COT 045	MÓDULO DE MEDIDORES 1360X310X220MM	UN	5,00
16.117.000 231.SER	Luva de aço galvanizado para eletroduto Ø 20 mm - 3/4"	UN	1,00
REF. 442	PROLONGADOR SEXTAVADO 1/4" 50MM	UN	60,00
REF. 20061	Suporte Cromado para Cabo de Aço 38X90MM	UN	591,00
16.115.000 057.SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 480 x 480 x 152 mm	UN	1,00
REF. AUX 0303	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN MODELO Dispositivo de Fuga Siemens 3170 OU SIMILAR Bipolar 80A	UN	1,00
ITEM 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2424	DISTANCIADOR PARA TIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.121.000 100.SER	TOMADA HEXAGONAL DOIS POLOS MAIS TERRA 20A - 250V	UN	6,00
16.121.000 101.SER	TOMADA HEXAGONAL UNIVERSAL DOIS POLOS 10A - 250 2P+T 10A	UN	33,00
16.121.000 100.SER	INTERRUPTOR DE SOBREPOR TOMADA HEXAGONAL - 1 TECLA DUPLA	UN	1,00
16.121.000 051.SER	PLACA SISTEMA X TOMADA EXAGONAL 2P+T 10A	UN	70,00
COMP 58	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 170-170 mm 12 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	2,00
COMP 59	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 220-220 mm 18 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	20,00
COMP 60	LUMINÁRIA PLAFON DOWNLIGHT LED - SOBREPOR LUMINARIA QUADRADA 300-300 mm 24 w INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	27,00
COMP 61	Luminária sobrepor p/ LED tubular 1x40 W ALETADO BRANCO/ TRANSPARENTE MODELO 40/2 6500K MODELO BRILHARE OU SIMILAR INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	24,00
COMP 62	Luminária sobrepor p/LED tubular 2x40 W ALETADO BRANCO/ TRANSPARENTE MODELO 40/1 6500K MODELO BRILHARE OU SIMILAR INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	33,00
COMP 63	Luminária sobrepor p/LED HO tubular W 2x65 W INCLUSIVE INSTALAÇÕES E LÂMPADAS	UN	174,00
COT 028	LÂMPADA COMPACTA LED 6500 K 12W LED BULBO	UN	14,00
COMP 64	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
REF. 16.111.000 050.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	585,53
REF. 16.111.000 053.SER	DUTO PEAD PVC FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,23
REF. 16.111.000 056.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,89

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 18 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná CEP 83601-000
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

470

REF. 16.111.000 059.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,34
REF. 16.111.000 065.SER	DUTO PEAD FLEXIVEL CLASSE PESADA CONF NBR 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,67
REF. SERV. SEIL/PRED 002/2017	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL TIPO TELEFÔNICO 40MM CORRUGADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
COT 058	KIT DE BARRAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO E MEMORIAL	UN	1,00
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
9.1	INSTALACOES PARA GAS - GLP		
93086	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
93106	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	2,00
9.2	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
9.2.2	MANGUEIRAS		
71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	4,00
9.2.3	ABRIGOS PARA HIDRANTES		
72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.2.6	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES		
92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 19 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-050
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
92928	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.7	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO		-
73976/4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,00
9.2.8	CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		-
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.10	EXTINTORES		-
72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	341,51
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	58,00
9.3.12	ENTRADA DE ÁGUA		-
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.14	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-
88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
94797	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.15	TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-
94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
94686	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
9.3.16	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.org.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 20 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

472

89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,00
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	126,00
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	186,00
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,00
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00
9.3.17	CONEXÕES DE PVC - ÁGUA FRIA		
93063	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
93066	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	1,00
9.3.18	EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
9.3.19	EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		
89419	LUYA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.20	EM PRUMADA DE ÁGUA		
89981	LUYA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90,00
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	70,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 21 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-050
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.23	TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		-
94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	258,00
9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	78,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-430
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 22 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	132,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	144,00
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	15,00
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	162,00
9.3.26	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	110,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	125,00
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	145,00
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	285,00
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	96,00
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Puublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 23 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-080
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

475

89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.3.28	EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO		-
89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
9.3.29	TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	29,00
9.3.30	CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-
89535	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
9.3.30.2	EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1.212,00
9.4	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00
9.4.8	APARELHOS SANITÁRIOS		-
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS		-
74169/1	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
73795/2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 24 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-000
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

476

73795/3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73795/6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
73795/7	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
74091/1	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-
COMP 43	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS, CONFORME PROJETO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	GB	1,00
COT 011	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-22 R 1.1/2, vazão 22 m3/h, altura manométrica H=43 m.c.a, rotor 167 m, potência 7.5 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
COT 012	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-92 S/T AV, vazão 1,51 m3/h, altura manométrica H=55 m.c.a, rotor 157 m, potência 2 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	8,00
12424	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1 1/2"	UN	1,00
12425	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1"	UN	2,00
12428	UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2"	UN	1,00
COT 014	Detector de Fumaça Endereçável Dfe 320 - Intelbras Engesul ou similar	UN	44,00
COT 015	Detector de Temperatura Endereçável Dte320 - Intelbras ou similar	UN	3,00
0797	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO GALVANIZADO - GALVITE, 2 DEMÃOS	M2	125,00
39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0.25" MM	M	20,00
2085	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 1,00X1,00M - FORNEC. E EXEC.	UN	32,00
0599	FLANGE SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12899	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXÃO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PRETO	UN	1,00
0568	CURVA EM AÇO GALVANIZADO 45G ROSCA FÊMEA 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0852	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS DE LED, TENSÃO DE 120/220V, 980 LÚMENS, TIPO SOBREPOR. - FORNEC. E INST.	UN	19,00
2645	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, BIVOLTS, RECARREGÁVEL, AUTONOMIA MÍNIMA 6HS - FORNEC. E INST. MÍNIMO 55 LUMENS	UN	20,00
1722	ALARME DE INCÊNDIO 127 V, 85DB	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 25 de 31

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná CEP 83601-030
Telefone: (46) 3520-2122
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná




6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	2,00
6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,00
6320	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	UN	1,00
3450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	UN	2,00
11748	VÁLVULA DE ESFERA RO-BSP, CLASSE 150, BITOLA 1/4 "	UN	1,00
0621	ADAPTADOR EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"x200 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REF. 6323	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/4" X 1/4"	UN	1,00
REF. ITEM 73834/0	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	2,00
10233	PRESSOSTATO PARA ÁGUA, RO-NPT 1/4"	UN	2,00
COT 021	ABRIGO METÁLICO PARA EXTINTOR CO2-6 KG. TIPO SOBREPOR. DIMENSÃO (85X40X30)CM, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, NA COR VERMELHA	UN	3,00
15.101.000 050.SER	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO TIPO "APERTE O BOTÃO")	UN	13,00
1689	SIRENE AUDIO VISUAL 24V - 110DB - FORNEC. E INST.	UN	13,00
2084	HIDRANTE RECALQUE ALV 60X70X60CM C/TP FERRO FUNDIDO P/ Ø2.1/2" C/ VÁLVULA DE RETENÇÃO - FORNEC., EXEC. E INST.	UN	1,00
3289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2" (INCÊNDIO)	UN	1,00
397	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	70,00
REF. ITEM 73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	125,00
COT 011	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-22 R 1.1/2, vazão 22 m3/h, altura manométrica H=43 m.c.a, rotor 167 m, potência 7,5 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V	UN	1,00
COT 012	Conjunto moto-bomba de incêndio, fabricante Schneider ou equivalente, modelo BC-92 S/T AV, vazão 1,51 m3/h, altura manométrica H=55 m.c.a, rotor 157 m, potência 2 CV, 60 Hz, 3500 RPM, 220 V MONO	UN	1,00
REF 15.101.000 010.SER	Central de alarme de incêndio ENDEREÇÁVEL	UN	1,00
COMP 13	Placa de indicação de alarme de incêndio, tipo fotoluminescente, dimensão 100x200mm - código E1	UN	13,00
2317	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/ ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS - JUNTA C/ ANEL	M	306,00
0951	JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ESGOTO 150MM, SÉRIE R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2299	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL ESGOTO 150MM, SÉRIE R - FORNEC. E INST.	UN	10,00
2277	JOELHO 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM PVC - FORNECIMENTO E INST.	UN	34,00
0202	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø75X50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	3,00
0157	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	16,00
0158	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 75MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	1,00
0735	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1749	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83519/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 26 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1000 - Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-430
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná



0194	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 150X150 MM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
2623	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA E PORTA GRELHA, COM PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA	UN	15,00
3145	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DN=100 MM, 19 L, COM TAMPA E CESTO REMOVÍVEL	UN	3,00
0923	LUVA SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=150 MM	UN	60,00
COMP 24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
COMP 25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
COMP 26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
COMP 27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
0468	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA P/ ÁGUA FRIA Ø32 MM X 25MM - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1792	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA P/ ÁGUA FRIA 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2995	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	1,00
3036	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	5,00
2994	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST.	UN	15,00
COMP 28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
COMP 29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 30	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 31	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 110MM X 85MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
COMP 32	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
COMP 33	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1772	TUBO DE DESCIDA P/ VÁLVULA DE DESCARGA C/ JOELHO PONTA AZUL 38MM, COMPRIMENTO DE 83,2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
3142	CURVA PVC, PE, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569), COM JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN	39,00
2327	CURVA 90° PVC ESGOTO Ø150MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE R - FORNEC. E INST.	UN	6,00
2322	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO Ø 250MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	39,00
2827	PARAFUSO COM CABEÇA REDONDA 1/4" X 1.3/4" COM ROSCA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	174,00
2016	CHUMBADOR AUTO-PORTANTE COM ARRUELA LISA 1/4" E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	58,00
1651	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" (FORNECIMENTO)	UN	87,00
1124	FORNECIMENTO DE ARRUELA 1/4"	UN	87,00
COMP 53	RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUSO ESCADA COM GUARDA-CORPO.	GB	1,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 83601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 27 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná



	IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE DE LAJES ENTRE CÉLULAS, INCLUSO ESTRUTURAS E ESQUADRIAS, COMPLETO. EXCLUSIVE TUBULAÇÕES.		
COT 008	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, PARA RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL, MODELO BC-92 S/T AV, FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, VAZÃO= 5 M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA= 34 M.C.A., ROTOR=150MM, POTÊNCIA= 1,5CV. 220/380V - 60HZ	UN	2,00
COT 007	CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA RECALQUE DE ESGOTO, VAZÃO Q=1M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA H=10M.C.A, POTÊNCIA 2VC	UN	1,00
COMP 34	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
2076	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 44X54CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO METAL CROMADO 1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30 E VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST.	UN	8,00
0787	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO 40X30CM COM COLUNA SUSPENSA, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30, VÁLVULA PLÁSTICO C/ ACABAMENTO CROMADO 1" E TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA - FORNEC. E INST.	UN	4,00
2239	TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR	UN	8,00
2546	TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
COMP 51	BANCADA DE SILESTONE BLANCO ZEUS EXTREME PARA 05 CUBAS, SENDO UMA DELAS REBAIXADA PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE TORNEIRA BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, MODELO CONTEMPORÂNEO, JATO LAMINAR, ESPELHOS SOBRE AS CUBAS E EXPELHO EXTERNO, INCLUSAS CUBAS DE SOBREPOR E 02 LIXEIRAS BASCULANTES SWING 30E20LT. C/ SIFÃO CROMADO 1X1 1/2", VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1", ENGATE FLEXÍVEL INOX	UN	3,00
COMP 52	BANCADA DE SILESTONE BLANCO ZEUS EXTREME PARA 05 CUBAS, SENDO UMA DELAS REBAIXADA PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE TORNEIRA BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, MODELO CONTEMPORÂNEO, JATO LAMINAR, ESPELHOS SOBRE AS CUBAS E EXPELHO EXTERNO, INCLUSAS CUBAS DE SOBREPOR E 02 LIXEIRAS BASCULANTES SWING 30E20LT. C/ SIFÃO CROMADO 1X1 1/2", VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1", ENGATE FLEXÍVEL INOX	UN	1,00
0924	BARRA DE APOIO AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO, "C" 40X50 CM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
3129	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
1424	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1424	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=40CM - FORNEC. E INST.	PC	8,00
2138	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA PORTA 1 FOLHA, COM FECHADURA - FORNEC. E INST.	UN	4,00
0523	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA 02 FOLHAS, COM FECHADURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
COMP 01	Placa de sinalização para extintor, tipo fotoluminescente, dimensão 15x15cm - código E5	UN	24,00
COMP 03	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à direita, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S1	UN	8,00
COMP 04	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à esquerda, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S2	UN	10,00
COMP 05	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga adiante - acima da porta para indicar o seu acesso, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S3	UN	12,00
COMP 06	Placa de sinalização de orientação com indicação "SAÍDA" sobre a porta de emergência, tipo fotoluminescente, dimensão 300x150mm - código S12	UN	21,00
COMP 11	Placa de indicação de sistema de segurança existentes na edificação, fundo verde fotoluminescente, dimensão 500x700mm - código M1	UN	1,00
COMP 02	Placa de sinalização para hidrante, tipo fotoluminescente, dimensão 15x15cm - código E7	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 28 de 31

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-000
Telefone: (46) 3520-2122
www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná



COMP 07	Placa de proibição, significado "Proibido Fumar" na central de gás, tipo fotoluminescente, dimensão 150x200mm - código P1	UN	1,00
COMP 08	Placa de alerta, significado "Cuidado / Risco de Incêndio" na central de gás, tipo fotoluminescente, dimensão 150x200mm - código A2	UN	1,00
COMP 09	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à direita, tipo fotoluminescente, dimensão 400x200mm - código S1 - atirantada (fixada a estrutura metálica)	UN	1,00
COMP 10	Placa de sinalização de orientação do sentido de fuga à esquerda, tipo fotoluminescente, dimensão 400x200mm - código S2 atirantada (fixada a estrutura metálica)	UN	1,00
COMP 12	Placa de indicação do ponto de acionamento de alarme de incêndio, tipo fotoluminescente, dimensão 100x200mm - código E2	UN	13,00
AUX 2834	REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO (PLACA DE PROTEÇÃO OU CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA, 40X90 CM) - FORNEC. E COLOC.	UN	4,00
13.111.000 011.SER	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 22 mm - 3/4"	M	20,00
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4.090,50
87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.060,00
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.496,30
10.1.3	EMBOÇO		
89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	6.361,80
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.285,00
10.1.9	CERAMICAS		
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	801,85
10.1.15	FORRO DE GESSO		
73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	904,99
10.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		
10.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURAS		
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	1.309,84
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS		
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5.869,13
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	187,49
10.3.12	PISO EM CONCRETO		

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octávio Teixeira dos Santos, 1800, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.org.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83549/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 29 de 31

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E ARQUITETOS



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná



72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. COM ARMACAO EM TELA SOLDADA INCLUSO LASTRO	M2	6.056,62
10.4	PINTURAS		-
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	5.132,15
88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	1.710,00
10.4.7	FUNDO PREPARADOR		-
88412	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2.013,25
10.4.8	PINTURA EM MADEIRA		-
84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES	M2	170,00
10.4.10	PINTURA EM CONCRETO		-
84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	1.263,92
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-
95623	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOES. AF_11/2016	M2	2.013,25
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	5.132,15
10.4.13	PINTURA EM TETOS		-
88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	1.710,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-
COMP 17	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	551,10
COMP 18	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	5.810,70
REF. ITEM 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE FACHADA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	483,15
COT 01	BASALTO LUSTRADO BRILHO TIPO FLOR DE CAMOMILA 40X40X1,5CM. CONTENDO CAMADA IMPERMEABILIZADA NA SUPERFÍCIE, JÁ INCLUSO MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. A QUALIDADE DEVE ATENDER A MESMA DA PEÇA QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA COMO AMOSTRA.	M2	4.016,09
COT 02	BASALTO CORTADO A FIO DO TIPO LEVIGADO 40X40X2,0 COM VARIAÇÃO DE ATÉ 0,4CM. CONTENDO CAMADA IMPERMEABILIZADA NA SUPERFÍCIE, JÁ INCLUSO MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. A QUALIDADE DEVE ATENDER A MESMA DA PEÇA QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA COMO AMOSTRA.	M2	2.040,53
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
x	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-
COT 047	LONGARINA AEROPORTO COM 04 LUGARES AÇO MODELO CONFORME DESCRICAO DE PROJETO	UN	13,00
COT 048	LONGARINA AEROPORTO COM 03 LUGARES AÇO MODELO CONFORME DESCRICAO DE PROJETO	UN	19,00
COT 055	Letreiro em ACM 3mm com corte especial conforme projeto e memoria 0,7 x 24m	UN	2,00
COT 056	Faixas de Segurança h=20cm conforme projeto e memorial	M	350,00
COT 057	Totem de informações 0,9x2,20m conforme projeto e memorial	UN	1,00
COT 058	Placa 2 lados com estrutura metálica, revestida em acm com adesivos em recorte e estrutura fixada na parede pela lateral da placa 90 x 50cm conforme projeto e memorial	UN	4,00

Prefeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 8356/9/2022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 30 de 31

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E DE PROJETOS



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná



COT 059	Placa Informações somente em uma face, revestida em acm com adesivos em racorta e estrutura fixada na parede pelo verso da placa 90 x 50cm conforme projeto e memorial	UN	4,00
COT 060	PLACA FIXADA NA PAREDE PELO VERSO, TAMANHO 40X15cm conforme projeto e memorial	UN	11,00
COT 061	PLACA FIXADA NA PAREDE PELO VERSO, TAMANHO 20x20cm conforme projeto e memorial	UN	57,00
COT 062	PLACA FIXADA NOS PILARES ESTRUTURAIS NA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO, 50X50X50 (ESTILO CUBO) FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 3MM COR VERMELHA CONF PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12,00
COT 033	LIXEIRA BASCULANTE SWING INOX TRAMONTINA OU SIMILAR 30 LT	UN	28,00
COT 034	LIXEIRA BASCULANTE SWING INOX TRAMONTINA OU SIMILAR 20 LT	UN	4,00
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
12.1	LIMPEZAS		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.627,00

Informamos ainda que o profissional supra, através de sua empresa, executou de forma satisfatória os serviços acima descritos, atendendo às condições técnicas e projetos, nada havendo ao longo do período das obras e até a presente data, que desabonasse ambos.

Para que surta os efeitos necessários, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 17 de março de 2022.

Flisiof. 7
JO VICTOR PINT
Engenheiro Civil
CREA PR 26239-D



Jose Carlos Kniphoff
Jose Carlos Kniphoff
Engenheiro Civil
CREA PR 26239-D

Préfeitura de Francisco Beltrão
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 83601-030
Telefone (46) 3520-2121
www.franciscobeltrao.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 835492022.

CAT nº 1720220001227 de 30/03/2022, página 31 de 31

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Capacidade Técnica

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR, Câmpus Guarapuava, com sede na Av. Prof. Laura Pacheco Bastos, 800, Guarapuava – PR, Bairro Industrial, CEP 85053-525, inscrita no CNPJ 75.101.873/0013-23, neste ato representada pelo seu Engenheiro Civil **Luis Fernando Sequinel**, Matrícula SIAPE 018906027, **atesta** para os devidos fins que a empresa **A.L.O.M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 12.406.332/0001-50, com sede na Rua XV DE NOVEMBRO, 7050, Sala 03 CEP 85010-000, Centro – Guarapuava - PR, executou de forma satisfatória, atendendo as condições técnicas e prazos estipulados, os serviços de **execução do Bloco R do Câmpus Guarapuava da UTFPR**, conforme os dados abaixo:

Responsável técnico: Engº Civil Aleksander Schmidt Diedrichs - CREA-PR 94094/D

ART: **20140602080**

Co-Responsável técnico: Engº Civil Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin – CREA – PR69543 /D

ART: **20141559928**

Data de Início: 08/01/2014

Data de Conclusão: 14/10/2015

Endereço da obra: Av. profª Laura Pacheco Bastos (antiga Prolongamento da Avenida Vereador Jacir de Franca), 800.

CEP: 85053-525

Cidade: GUARAPUAVA-PR

Área Construída: 5792,39 m²

Nº de pavimentos: 03

- Serviços executados:

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
01.1	Engenheiro Residente	h	968
01.2	Mestre de Obra	h	3872
01.3	Vigilante (Noturno) - durante todo período de Obra	h	7920
02 SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.1	BARRACÃO DE OBRAS - Barracão de obra com paredes de madeirite, tipo chapa resinada com 6mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m²	130
02.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para ligação de todos as instalações necessárias para o funcionamento da obra (água, esgoto e energia elétrica), inclusive a mobilização, manutenção e desmobilização das instalações.	unid.	1
02.3	TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedação ou proteção, executado em telha galvalume trapezoidal 25 pré pintada na cor branca, fixo em estrutura de madeira Cedrinho de 5"x5", e ripas transversais de 1"x4".	m²	563,2
02.4	PLACA DE OBRA - Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira de 3" x 3" pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação.	m²	6
03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
03.1 Serviços Iniciais			
03.1.1	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO - inclusive retirada de vegetação existente e transporte de material retirado.	m²	2.660,00
03.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação (gabarito tábuas contínuas 15cm e pontaletes 3x3" a cada 15cm), inclusive construção desta e sua relocação e o fornecimento do material.	m²	2.124,88

CREA-PRO SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Fls. Nº: _____

03.2 Terraplenagem		
03.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 600 a 800m	m³ 3489,23
03.2.1	Aterro com compactação mecânica	m³ 52,55
03.2.2	Compactação mecânica sem controle do CG	m³ 2124,88
04 FUNDAÇÕES		
04.1 Movimento de Terra		
04.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL - escavação manual de vala rasas p/ fundação em material de qualquer categoria, inclusive escoramento e esgotamento.	m³ 420,36
04.1.2	REATERRO MANUAL - Reaterro e compactação - Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³ 205,1
04.2 Estacas Pré-moldada 18x18cm		
04.2.1	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 18 X 18CM - 32T	ml 1952,9
04.2.5	Corte e Arrasamento de estaca	ud 196
04.3 Estacas Pré-moldada 30x30cm		
04.2.5	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 30 X 30CM - 80T	ud 1509,1
04.2.5	Corte e Arrasamento de estaca	ud 158
04.4 Bloco		
04.4.1	Apiloamento de fundo de vala para bloco.	m² 103,81
04.4.2	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m³ 12,52
04.4.3	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m² 772,34
04.3.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	kg 21.624,80
04.4.4	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg 35,30
04.4.5	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³ 235,10
05 SUPRA ESTRUTURA		
05.1 Baldrame		
05.1.1	Escavação manual de vala para baldrame	m 180,00
05.1.2	Apiloamento de fundo de vala para baldrame.	m2 74,96
05.1.3	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m3 12,00
05.1.4	Forma de pinho de 3ª para concreto em fundação com reapr. 3X, incluso corte e montagem	m2 1.838,57
05.1.5	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg 7.637,20
05.1.6	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg 1.764,00
05.1.7	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3 138,26
05.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO - Impermeabilização de vigas baldrames com aplicação de Neutrol ou similar, duas demãos	m2 674,64
05.2 Pilares Pré-moldados		
05.2.1	Pilares de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³ 160,00
05.3 Vigas 1º Pavimento Pré-moldadas		
05.3.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³ 87,58
05.4 Vigas 2º Pavimento Pré-moldadas		
05.4.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³ 83,06
05.5 Vigas Cobertura do Auditório		
05.5.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³ 59,37
05.6 Vigas Cobertura Pré-moldadas		
05.6.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	m³ 86,09

CREA-PRO SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



05.7 Vigas Barrilete Pré-moldadas			
05.7.1	Vigas de concreto pré moldado conforme especificações de projeto, incluso fornecimento, transporte e montagem	Fig. No. 15.87	
05.8 Laje Maciça			
05.8.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	138
05.8.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	4355,96
05.8.3	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	124,8
05.9 Lajes Alveolar Protendida			
05.9.1	Laje Alveolar Protendida de 16cm de altura e 20cm de altura conforme especificação em projeto, incluso escoramento, montagem e transporte	m ²	5.170,00
05.9.2	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento e malha de aço tipo Q138 da Gerdau, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	307,69
05.10 Vergas e contra-vergas			
05.10.1	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	402,84
05.10.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	1.640,90
05.10.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	543,80
05.10.4	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	33,05
05.11 Pilares Platinada			
05.11.1	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	137,44
05.11.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	1.155,90
05.11.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	324,80
05.11.4	Concreto estrutural 35 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	8,59
05.12 Cisterna			
05.12.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	169,2
05.12.3	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2064,5
05.11.3	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2,10
05.12.4	Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	18,74
05.13 Poço Elevador			
05.13.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	92,57
05.13.2	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	85,4
05.13.3	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	618
05.13.4	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m ³	0,28
05.13.5	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	7,93
05.14 Escada interna enclausurada			
05.14.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m ²	150,44
05.14.2	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	2.159,10
05.14.4	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m ³	14,88
05.15 Escada Principal 1 e 2			

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



05.15.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	404,76
05.15.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	8.174,00
05.15.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	57,59
05.16 Escada do Camarim			
05.16.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	89,17
05.16.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	697,50
05.16.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	3,53
05.16 Escada da Passarela			
05.16.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m2	30,86
05.16.2	Armadura aço CA-50 , diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; Conforme especificações.	Kg	542,60
05.16.3	Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	3,52
05.17 Piso armado para pavimento térreo tipo Q196			
05.17.1	Lastro de brita, fornecimento e colocação	m3	67,82
05.17.2	Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive lançamento e malha de aço tipo Q196 da Gerdau, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m3	0
05.18 Junta e dilatação			
05.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURITANO 1x1cm	m	2456
6 PAREDES E DIVISÓRIAS			
06.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso encunhamento junto as estruturas	m2	4.465,43
06.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia), juntas 10mm, incluso encunhamento junto as estruturas	m2	102,90
06.3	DIVISÓRIA DE GRANITO - Divisórias sanitárias em granito polido Cinza Andorinha, com portas, incluindo acessórios, fechadura e complementos, cfe projeto, para a perfeita fixação, espessura 3 cm.	m2	166,44
06.4	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMINICO - Divisórias com painéis na cor Branca e com perfis em alumínio anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessórios, fechaduras e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto.	m2	408,16
06.5	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMINICO - Divisórias com painéis na cor Branca e vidro no painel central e com perfis em alumínio anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessórios, fechaduras e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto.	m2	155,64
06.6	PAREDE DIVISÓRIA EM DRY WALL - Divisórias em gesso acartonado, esp. 95mm, com montantes em aço galvanizado a cada 400mm, aplicar duas chapas de 12,5mm de cada lado e lâ mineral no interior para isolamento acústico e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto.	m2	282,38
06.8	REVESTIMENTO EM CARPETE Beaulieu tipo BERBER POINT 650 ou equivalente agulhado e estruturado nas cores CARAMEL-801 e LEVER-800, espessura de 6mm, não inflamável e complementos para sua perfeita fixação, cfe projeto.	m2	415,59
06.8	REVESTIMENTO EM PAINEL DE MADEIRAS GUARAPEIRA de 1ª qualidade, aparelhadas e lixadas (1"x1"), com tratamento de cupinicida e acabamento em selador natural, aplicadas sobre o revestimento de carpete nas paredes indicadas cfe projeto.	m2	144,08
06.8	BRISE DE ALUMÍNIO fixo em montantes de alumínio na cor Amarelo Ouro, REF.: BRISE REFAX - SISTEMA LINEAR RB cod.: RB-100 cfe projeto.	m2	37,8
7 REVESTIMENTOS			
07.1	CHAPISCO -(interno e externo) chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, incluso Vedacit E=1,5cm ou similar.	m2	9.609,49
07.2	EMBOÇO INTERNO/EXTERNO - revestimento interno em massa única com argamassa de cimento e areia termo tratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 2 cm sobre chapisco, exclusive este.	m2	9.609,49
07.3	REBOCO pré-fabricado, alisado com desempenadeira metálica, inclusive vigas e pilares, isento de irregularidades, saliências e umidade, espessura 0,5 cm, preparo mecânico	m2	8.912,11
07.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm acabamento brilhante, cor branco gelo, telado (REF.: STRUFALDI - Linha econômica PEI4 - COD.: 1090 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	590,38
07.1 Fachadas			
07.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, cor AMARILLO, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF. STRUFALDI - Linha Seleniun PEI4 - COD.: 3010 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	961,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



07.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, cor Catano Claro, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF.: STRUFALDI - Linha Ibérica PEI4 - COD.: 1190 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	1.131,00
07.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, cor Catano Branco, telado, com rejunte flexível na mesma cor do revestimento cerâmico (REF.: STRUFALDI - Linha Econômica PEI4 - COD.: 1260 ou equivalente), em conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificações.	m2	484,85
07.2	Forro		
07.2.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO, liso fixo em estrutura de perfilados de aço zincado preso a laje por tirantes fixos reguláveis, as emendas das placas deverão ser vedadas com fitas e massa de gesso, conforme especificação em projeto.	m2	1.457,92
07.2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL, em placas 625X625mm, esp. 19mm fixo sobre guias de alumínio na cor branca, (inclusive esta), REF.: knauf - thermatex db acoustic, conforme especificação em projeto.	m2	259,6
07.2.3	Forro de beiral em placas cimentícias, e=8mm, com nivelamento da superfície e fixação das placas do forro com seus perfis para prevenir que as mesmas se desloquem no caso de pressão do vento. Prever a perfeita vedação entre as placas cimentícias.	m2	180
8	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		

08.1	Impermeabilização		
08.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO das lajes de concreto (terraços, platibanda área de manutenção na cobertura, calhas de concreto, cisterna) - c/ manta asfáltica de 4mm. A impermeabilização deverá ser executada de acordo com a NBR 9952/87 e as especificações do fabricante, prevendo a perfeita estanqueidade da laje.	m²	336,70
08.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA - Fornecimento e execução de proteção mecânica c/ argamassa de cimento e areia (traço 1:3) e impermeabilizante esp. 3,5cm. Incluso regularização da superfície e requadramentos.	m²	293,74
08.2	Telhado		
08.2.1	ESTRUTURA METÁLICA para cobertura. Incluindo projeto da estrutura, elementos de ligação e fixação (parafusos, rebites etc.). A estrutura deverá ser entregue com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético na cor grafite; Conforme especificações.	m²	1.861,32
8.2.2	COBERTURA com telha fibrocimento 8 mm incluindo acessórios, excluindo madeiramento		1.081,22
08.2.3	TELHA TERMOACUSTICA, composta por telha metálica superior pintada na cor branca, isolamento de polipropileno e telha metálica inferior, incluindo todos elementos complementares e de fixação; Conforme especificações.	m²	780,10
08.2.4	CUMEEIRA articulada para telha metálica, incluindo todos de fixação e vedação; Conforme especificações.	m	60,13
08.3	Cobertura de Policarbonato		
08.3.1	Estrutura metálica em metalon 5x5 cm pintada na cor preto	m²	44,92
08.3.2	Policarbonato opaco 4mm	m²	44,92
08.4	Rufo e Contra Rufo		
08.4.1	RUFO em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 50cm, chumbado na alvenaria da platibanda; Conforme especificações e detalhes do projeto.	m	303,1
08.4.2	CONTRA-RUFO em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 100cm, fixado na parte(viga) da alvenaria da platibanda e alvenaria externa da fachada; Conforme especificações e detalhes do projeto.	m	188,4

09	PAVIMENTAÇÃO		
09.1	Pisos Internos		
09.1.1	CONTRAPISO em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4cm	m2	3.896,36
09.1.3	PISO PORCELANATO 60X60cm, Grupo BIIB, PEI 5 REF.: ELIANE - LINHA COMPACT, na cor Compact Branco AC (acetinado), aplicado com argamassa colante flexível tipo ACII sobre piso devidamente regularizado e com rejunte na mesma cor do piso	m2	1845,7
09.1.8	CARPETE AGULHADO ESTRUTURADO, REF.:BEAULIEU - BERBER POINT 920, cor Granada763	m2	222,66
09.1.9	ESTRUTURA DE MADEIRA formada por vigas, caibros em madeira de lei cerrada e tratado com cupinicida e chapas de compensado 18mm	m2	222,66
09.1.11	PISO LAMINADO, em reguas 7x187x1340mm, na cor CARVALHO YORK, aplicado sobre manta térmica e instalação de rodapé na mesma cor do piso inclusive - REF.: PISO LAMINADO DURAFLOOR, LINHA RITZ ou equivalente.	m2	1715
09.1.12	PISO DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA EM CHAPA para moldura em diversos tamanhos, aplicado com argamassa colante para granito sobre piso devidamente regularizado.	m2	0
09.1.13	RODOPÉ DE GRANITO, COM h.: 7,5cm, utilizando o mesmo piso material do piso. Conforme especificações de projeto	m	0
09.1.14	RODOPÉ DE PORCELANATO, COM h.: 10cm, utilizando o mesmo piso material do piso. Conforme especificações de projeto	m	489
09.1.15	RODOPÉ DE MADEIRA, COM h.: 7,5cm, utilizando madeira de 1ª qualidade, conforme especificações de projeto	m	82

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

09.1.16	PISO PODOTÁTIL "Alerta / Direcional", conforme projeto, em borracha pastilhada 30x30cm, espessura 3,5mm, REF.:PLURIGOMA, na cor Bege, sobreposto ao piso cerâmico.		
09.1.17	PISO DE CIMENTO ALISADO, espessura de 1,5cm, com argamassa traço 1:3, cimento e areia; regularização da escada Conforme especificações.		
09.2 Pisos Externos			
09.2.1	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADO - Piso tipo "Paver" na cor cinza claro, ref. BRICKA ou equivalente, bloco 10x20x6cm, resistência mínima de 35 MPA. Incluso terraplanagem e compactação do terreno conforme orientação técnica do fabricante.	m²	716,26
09.2.2	COLCHÃO DE AREIA - Inclusive mão de obra de espalhamento transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	71,626
09.2.3	PISO CIMENTÍCIO PODOTÁTIL "Alerta / Direcional", em placas cimentícias de 40x40cm, espessura de 35mm, absorção máx. de água de 6%, Linha Podotátil, cor Amarelo; Conforme especificações.	ud	30
09.2.4	Fornecimento e instalação de meio fio de concreto pré moldado na cor cinza escuro, dimensões 9x19x49x100cm, rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro	ml	289
10 ESQUADRIAS			
10.1 Portas			

10.1.1	P1 (60x160)cm, de abrir, sistema DIVIPLAC ou equivalente, na cor Platina, completa colocação e acabamento, com caixilho de alumínio fixado na divisória de granito e fechadura tipo livre/ ocupado; Conforme especificações.	un	39
10.1.2	P2a (90x210)cm, de abrir, em madeira encabeçada com revestimento melamínico na cor Cromo Real, acabamento Frost, fornecimento e instalação completa, com batente e guarnição pintado na cor Cromo Real (REF.:Suvini) e fechadura tipo externa com maçaneta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar revestimento anti-impacto em chapa de aço inox no rodapé da porta em ambos os lados e mola hidráulica; Conforme especificações.	un	6
10.1.3	P2b (90x210)cm, de abrir, em madeira encabeçada com revestimento melamínico na cor Cromo Real, acabamento Frost, com visor em vidro transparente 4mm (20x80cm), com acabamento em moldura de madeira revestida com a mesma fôrma, fornecimento e instalação completa, com batente e guarnição pintado na cor Cromo Real (REF.:Suvini) e fechadura tipo externa com maçaneta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar revestimento anti-impacto em chapa de aço inox no rodapé da porta em ambos os lados e mola hidráulica; Conforme especificações.	un	37
10.1.5	P3 (100x210), Porta em madeira encabeçada com revestimento em fôrma cor Cromo Real, esp=3.5cm; com batente vertical; sistema de trilho metálico com roldana embutido na moldura em madeira; barra de apoio para P.N.E. em metal cromado polido (nos dois lados da porta); revestimento anti-impacto em chapa de aço inox, acabamento escovado, esp= 1mm de acordo com a NBR9050, fixação por cola especial e fechadura tipo porta de correr; Conforme especificações.	un	6
10.1.6	P4 (240x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana, caixilho e guarnições com acabamento em pintura esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.: Suvini), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio, completa com colocação acabamentos, batente, guarnição e ferragens; Conforme especificações.	un	5
10.1.7	P5 (100x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana, caixilho e guarnições com acabamento em pintura esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.: Suvini), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio, completa com colocação acabamentos, batente, guarnição e ferragens; Conforme especificações.	un	5
10.1.8	P6a (200x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas e película de proteção solar de alta performance (isulfil) em toda a porta. Ferragem externa com fechadura central, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Conforme especificações. Incluindo molas hidráulicas de piso p/ cada folha. Conforme especificações.	un	5
10.1.9	P6b (200x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas, travamento com barra anti pânico, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Incluindo molas hidráulicas de piso p/ cada folha. Conforme especificações.	un	2
10.1.10	P7 (100x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura mínima de 10mm, com aplicação de película tipo jateado em faixas, travamento com barra anti pânico, acabamento prata metálico e puxador em aço escovado. Incluindo mola hidráulica de piso. Conforme especificações.	un	1
10.1.11	P8 (100x210)cm, tipo Veneziana, uma folha de correr em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA. Incluso fornecimento de barra de apoio em aço inoxidável com 40 cm de comprimento com acabamento escovado e fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio, cilindro oval de 5 pinos em latão, com molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado, acabamento em alumínio. Conforme especificações.	un	1
10.1.12	P9 (170x210)cm, tipo Veneziana, duas folhas de abrir em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA. Incluso fornecimento de fechos rolete em alumínio na cor preta, e fechadura tipo alavanca, maçaneta e espelho de alumínio, conforme especificações.	un	1
10.1.13	P11a (200x210)cm, acústica metálica de folha dupla com pintura Epóxi na cor Cromo Real REF.: SOMAX 46 DB, incluso todas ferragens, fechadura central tipo tetra-chave, espelho em latão e puxadores em aço escovado REF.: DORMA, Linha Monet, conforme especificações.	un	1
10.1.14	P11b (200x210)cm, acústica metálica de folha dupla com pintura Epóxi na cor Cromo Real REF.: SOMAX 46 DB, incluso todas ferragens, puxadores em aço escovado REF.: DORMA, Linha Monet no lado externo da porta e instalar barra anti pânico REF.: DORMA, Série 7400 ao lado interno da porta, conforme especificações.	un	2
10.1.15	P12 (180x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de aço galvanizado, com esp da chapa de 1,25mm (n° 18) com tratamento anti-ferrugem, tendo núcleo isolante de material de alta resistência ao fogo, caixilho em aço galvanizado compatível com a porta corta fogo e vistas metálicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre pintura intumescente (parte interna na cor palha e externa na cor concreto aparente). Incluso todos as dobradiças e acessórios para sua perfeita fixação inclusive mola hidráulica aérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com mecanismo de trava automática). Conforme especificações.	un	2
10.1.16	P13 (90x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de aço galvanizado, com esp da chapa de 1,25mm (n° 18) com tratamento anti-ferrugem, tendo núcleo isolante de material de alta resistência ao fogo, caixilho em aço galvanizado compatível com a porta corta fogo e vistas metálicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre pintura intumescente (parte interna na cor palha e externa na cor concreto aparente). Incluso todos as dobradiças e acessórios para sua perfeita fixação inclusive mola hidráulica aérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com	un	4

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA





	mecanismo de trava automática). Conforme especificações.		
10.1.18	P15 (170x210)cm, tipo Veneziana, com folha de abrir em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, REF.: LINHA INOVA - ALCOA. Incluso fornecimento de fechadura tipo alavanca, maçaneta e espelho de alumínio, conforme especificações.	un	2
10.1.19	Soleira em granito CINZA ANDORINHA, 3cm de espessura, em todas as portas; Conforme especificações.	ml	98,2
10.2	Esquadrias de alumínio e vidro		
10.2.1	J1 - (Ø120)cm, em ferro, na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (3ud)	m²	1,91
10.2.2	J2 - (150x80)cm, em alumínio anodizado na cor amarelo ouro, tipo veneziana. Conforme especificação. (1ud)	m²	1,2
10.2.3	J3a - (350x50)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m²	8,4
10.2.4	J3b - (345x50)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m²	5,175
10.2.5	J4a - (475x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	9,5
10.2.6	J4b - (459x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	4,59
10.2.7	J4c - (488x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	4,88
10.2.8	J4d - (465x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	4,65
10.2.9	J5 - (254x100)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	2,54
10.2.10	J6 - (150x50)cm, em alumínio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificação. (6ud)	m²	4,5
10.2.11	J7a - (280x60)cm, em alumínio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m²	5,04
10.2.12	J7b - (245x60)cm, em alumínio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificação. (3ud)	m²	4,41
10.2.13	J8 - (80x70)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificação. (20ud)	m²	11,2
10.2.14	J9a - (475x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	5,4625
10.2.15	J10 - (460x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	10,58
10.2.16	J11 - (364x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	8,372
10.2.17	J12 - (613x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	14,099
10.2.18	J13 - (695x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	15,985
10.2.19	J14a - (465x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	10,695
10.2.20	J14b - (485x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	11,155
10.2.21	J15 - (620x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	14,26
10.2.22	J16 - (285x115)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificação. (2ud)	m²	6,555
10.2.23	J17 - (900x415)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	37,35
10.2.24	J18 - (765x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	39,3975
10.2.25	J19 - (495x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	25,4925
10.2.26	J20 - (850x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	43,775
10.2.27	J21 - (490x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	25,235
10.2.28	J22 - (580x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	29,87
10.2.29	J23 - (345x515)cm, em alumínio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificação. (3ud)	m²	53,3025
10.2.30	J24 - (100x80)cm, em ferro, na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificação. (1ud)	m²	0,8
10.2.31	J25 - (120x50)cm, em alumínio anodizado em alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Conforme especificação. (7ud)	m²	4,2
10.2.32	J26 - (90x50)cm, em alumínio anodizado em alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Conforme especificação. (2ud)	m²	0,9
10.2.33	Peitoril em granito CINZA ANDORINHA, 3cm de espessura, para janelas externas; Conforme especificações.	ml	220,75
10.3	Vidros		
10.3.1	Vidros - fornecimento e colocação de vidro transparente com esp. de 5mm	m²	425,48
10.3.2	EE1 - Divisórias em vidro temperado 10mm incolor, contendo três portas de folha dupla com ferragens, fechaduras, puxadores e molas hidráulicas para todas as folhas, fornecimento e colocação	ud	1
10.3.3	EE2 - Divisórias em vidro temperado 10mm incolor, contendo uma porta de folha dupla com ferragens, fechaduras, puxadores e molas hidráulicas para as duas folhas, fornecimento e colocação	ud	2
10.4	Serralheria		
10.4.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" c/ braçadeira	m	57,6
10.4.2	Corrimão da escada em aço inoxidável e vidro laminado, conf. det. anexo.	m	66,6
10.4.3	ALÇAPÃO metálico, 0,80mx0,80m, incluso ferragens e pintura de fundo antiferruginoso(01 ud)	ud	1
11	PINTURA		
11.1	Pintura Interna		
11.1.1	Emassamento de parede com massa PVA; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	7.429,40
11.1.1	Emassamento de teto com massa PVA; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	1.556,67
11.1.2	Pintura latex acrílico em parede com superfície devidamente emaseada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	7.429,40
11.1.3	Pintura latex acrílico em teto/laje de concreto armado, em superfície revestida com gesso corrido distorcido e forro de gesso acartonado; Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de tinta 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	2.574,96
11.2	Pintura Externa		
11.2.1	Textura acrílica na cor PRETO Ref. Suvinil texturatto classic (padão), mínimo duas demãos fartas, uma para selar e uma para texturar, co intervalo de 4h entre as demãos, coloração ref. Sistema suvinil selef-color. Conforme especificações.	m²	68
12	INSTALAÇÕES PREDIAIS / INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.1	Água Fria		



12.1.1	Tubo de PVC 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	238
12.1.2	Tubo de PVC 32mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	195
12.1.3	Tubo de PVC 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12
12.1.4	Tubo de PVC 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	38
12.1.5	Tubo de PVC 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	72
12.1.6	Tubo de PVC 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12
12.1.7	Registro de gaveta 3/4" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	64
12.1.8	Registro de pressão 25mm(1") DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	28
12.1.9	Registro de gaveta base 1 1/2" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	21
12.1.10	Registro de gaveta 1 1/4" DOCOL ou DECA, bruto cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	3
12.1.11	Registro bruto de gaveta, 2 1/2" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	3
12.1.12	Registro bruto de gaveta, 3/4" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	1
12.1.13	Registro bruto de gaveta, industrial, 1" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	12
12.1.14	Registro bruto de gaveta, 1 1/2" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	1
12.1.15	Válvula de descarga 1 1/2" com registro DOCOL ou DECA, c/ acabamento em metal cromado, cfe projeto, incluindo, tubulações em PVC, conexões diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidráulicos.	un	60
12.1.16	Caixa d'água em fibra de vidro c/ volume de 2.000 litros cada, c/ tampa de encaixe - ref. Tigre, incluindo bóia e sua instalação	un	1
12.1.17	Chave - Boia de máximo e mínimo	un	3
12.1.18	Caixa d'água em fibra de vidro c/ volume de 10.000 litros cada, c/ tampa de encaixe - ref. Tigre, incluindo bóia e sua instalação	un	2

12.2 Esgoto Sanitário

12.2.1	Tubo de PVC esgoto SN de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	285
12.2.2	Tubo de PVC esgoto SN 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	437,6
12.2.3	Tubo de PVC esgoto SN 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	112,6
12.2.4	Tubo de PVC esgoto SN 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	151
12.2.5	Caixas de passagem de esgoto sanitário 70x70x70cm, incluso base em concreto estrutural, tampa em concreto armado com puxadores de ferro (inspeção), chapisco e reboco cfe projeto.	un	11
12.2.6	Caixa Sifonada em PVC 100x100x50mm	un	45
12.2.7	Caixa Sifonada em PVC 150x150x50mm	un	35
12.2.8	Caixa de gordura 50x50x50	un	1
12.2.9	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m	m³	183,83
12.2.10	Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo soquete vibratório, rede externa de água pluvial	m³	176,96

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1.1	Anel de Vedação 100mm.	pç	58
13.1.2	Anel de Vedação 150mm.	pç	20
13.1.3	Caixa de Inspeção (70x70x70)cm, com tampa em concreto; em alvenaria revestida com argamassa impermeável; fundo em concreto com mínimo 5cm; incluindo tubos, conexões, anéis e demais acessórios para a perfeita coleta e escoamento das águas servidas, até sua destinação final.	pç	19
13.1.4	Joelho de PVC 90° 100mm.	pç	23
13.1.5	Joelho de PVC 45° 100mm.	pç	2
13.1.6	Joelho de PVC 90° 150mm.	pç	5
13.1.7	Joelho de PVC 45° 150mm.	pç	6
13.1.8	TEE 100mm.	pç	3
13.1.9	TEE 150mm.	pç	1
13.1.10	Junção 150x100mm.	pç	3
13.1.11	Redução 150x100mm.	pç	4

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

13.1.12	Luva de PVC simples 100mm.	pç	39
13.1.13	Luva de PVC simples 150 mm.	pç	14
13.1.14	Tubo de PVC Água Pluvial PBV Série R Predial DN 100mm com anel de borracha	m	290
13.1.15	Tubo de PVC Água Pluvial PBV Série R Predial DN 150mm com anel de borracha	m	268
13.1.16	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m	m³	288
13.1.17	Reaterro e compactação manual de valas com compactador manual tipo soquete vibratório, rede externa de água pluvial	m²	180



14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

14.1.1	Extintor dióxido de carbonico - capacidade extintora B:C, com placa de sinalização "EXTINTOR" e suporte metálico fixado com bucha e parafuso S-10.	un	8
14.1.2	Extintor de Pó químico - ABC capacidade A20-BC, com placa de sinalização "EXTINTOR" e suporte metálico fixado com bucha e parafuso S-10.	un	27
14.1.3	Luminária de emergencia para aclaramento com lâmpada PL-9W e reator 24VCC, com tampa de acrílico	un	113
14.1.4	Placas de balizamento, com 1 lâmpada incandescente 40W, 24V, tampa em avrílico com a inscrição "SAÍDA"	un	1
14.1.5	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa DN=75mm	un	6
14.1.6	Abrigo p/ hidrante 90x60x17cm. c/ registro globo ocular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação.	m	50
14.1.7	Tubo de FG de ø3"	m	2
14.1.8	Tubo de FG de ø1 1/4"	m	1
14.1.9	Tubo de FG de ø1"	m	144
14.1.10	Tubo de FG de ø2 1/2"	un	8
14.1.11	Cotovelo 90° FG ø3"	un	2
14.1.12	Cotovelo 90° FG ø1.1/4"	un	1
14.1.13	Cotovelo 90° FG ø1"	un	7
14.1.14	Tee FG ø3"	un	7
14.1.15	Luva de Redução FG ø3"x2 1/2"	un	1
14.1.16	Luva de Redução FG ø3"x2"	un	1
14.1.17	Luva de Redução FG ø3"x1 1/4"	un	1
14.1.18	Luva de Redução FG ø2"x1"	un	3
14.1.19	Registro de gaveta bruto FG ø3"	un	1
14.1.20	Registro de gaveta bruto FG ø2 1/2"	un	1
14.1.21	Registro de gaveta bruto FG ø1".1/4"	un	1
14.1.22	Válvula de retenção leve FG ø3"	un	1
14.1.23	Quadro de eletricidade para alimentação de energia das bombas de incêndio, contendo em seu interior: 2 disjuntores trifásicos 20A ; 4 controladores de acionamento das botoeiras (botoeiras de liga e desliga para acionamento dos hidrantes e caixa com dispositivo quebra vidro), fio de cobre, isolante 750 Volts, 10mm².	m	400
14.1.24	Fio isolado PVC 750v 10mm², para central de iluminação de emergência, fornecimento e instalação	un	6
14.1.25	Botoeira tipo liga/desliga para acionamento de hidrantes. Funcionamento: Fechamento automático de contato na quebra do vidro.		

14.2 Sistema de Alarme de Incêndio

14.2.1	Central de alarme de incêndio	un	1
14.2.2	Sirene eletrônica do tipo corneta em ABS POLIESTIRENO na cor preta, com base fixa. - Bi-Tonal. - Tensão de alimentação 12 e 24 VCC. - Alcance de 300 mts em ambiente fechado com o mínimo de poluição sonora. - Consumo: 12 VCC 300 ma 24 VCC 200 ma - Nivel Sonoro 65 dB	un	8
14.2.3	Botoeira de Alarme de incêndio, Botoeira tipo Quebra-Vidro para Alarme de Incêndio Convencional. Contato do Botão Normalmente Fechado (NF). Funcionamento: Fechamento automático de contato na quebra do vidro.	un	5
14.2.4	Fio isolado PVC 750v 4mm², para central de iluminação de emergência, fornecimento e instalação	m	600
14.2.5	Eletroduto de aço galvanizado ø 3/4" com conexões	m	300

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 Entrada Geral de Energia

15.1.1	Eletroduto de PVC corrugado antichama tipo Kanalex, Diâmetro 4", devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios (Curvas, Luvas De Emenda, Sidas Para Eletroduto, etc.) Conforme Necessidade Do Projeto.	m	150
15.1.2	Conector terminal para condutor de cobre, na bitola #95mm²	ud	4
15.1.3	Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN trifásico 600A	ud	1
15.1.4	Cabo 120mm² - Isol. 1000Volts (ref. Pirelli Voltalene Ecotene Triplexado)	m	520

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

15.1.5	Caixa de passagem 80x80x80cm com tampa e dizeres "eletricidade", caixa em concreto com vedação nas laterais, no fundo 30cm de brita, com tubulação centralizada para drenagem		
15.2	Quadros de Distribuição		
15.2.2	QUADRO GERAL BLOCO ADMINISTRATIVO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripolar, 6 disj. Bipolares, 55 disj. Unipolares e lugar para 24 disjuntores reservas - QDG	un	1
15.2.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD1	un	1
15.2.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 6 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD2	un	1
15.2.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Tripolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QD3	un	1
15.2.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QD CANTINA	un	1
15.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa para botoeiras de liga e desliga, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 14 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-01	un	1
15.2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 10 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-02 - QFL-03 - QFL-07 - QFL-08 e QFL-09	un	5
15.2.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 1 disj. Tripolar, 9 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-04	un	1
15.2.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 05 disjuntores reservas - QFL-05	un	1
15.2.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 12 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QFL-06	un	1
15.2.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-010	un	1
15.2.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 15 disj. Unipolares e lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-11	un	1
15.2.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e lugar para 5 disjuntores reservas - QFL-12	un	1
15.2.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-13 e QFL-14	un	2
15.2.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 11 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-15 e QFL-16	un	2
15.2.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 12 disj. Unipolares e lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-17	un	1
15.2.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 6 disj. Unipolares e lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-18	un	1
15.2.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores reservas - QF-ELEVADOR	un	1
15.2.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro confeccionado em chapa metálica, aço carbono com pintura epóxi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradiças, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espaçadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores reservas - QD-AC1 - QD-AC2 - QD-AC3	un	3
15.3	Disjuntores e dispositivos de proteção		
15.3.1	Disjuntor UNIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido/instalado	un	54



CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



15.3.2	Disjuntor UNIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	20
15.3.3	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	2
15.3.4	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 25A fornecido/instalado	un	1
15.3.5	Disjuntor BIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 30A fornecido/instalado	un	1
15.3.6	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido/instalado	un	3
15.3.7	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 32A fornecido/instalado	un	2
15.3.8	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 50A fornecido/instalado	un	40
15.3.10	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 100A fornecido/instalado	un	1
15.3.11	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 150A fornecido/instalado	un	2
15.3.12	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 200A fornecido/instalado	un	5
15.3.13	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 300A fornecido/instalado	un	1
15.3.14	Disjuntor TRIPOLAR padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 600A fornecido/instalado	un	1
15.3.15	Disjuntor TRIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 30A fornecido/instalado	un	6
15.3.16	Disjuntor TRIPOLAR padrão UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 50A fornecido/instalado	un	2
15.3.17	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nível de proteção de tensão até 175V, fornecido/instalado	un	9
15.3.18	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) DIN 25A . Fornecido/instalação	un	3

15.4 Alimentação dos quadros

15.4.1	Cabo 10mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	2355
15.4.2	Cabo 16mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	862
15.4.3	Cabo 35mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	165,8
15.4.4	Cabo 50mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	163
15.4.5	Cabo 70mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	35
15.4.6	Cabo 95mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	548
15.4.7	Cabo 2,5mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	22620
15.4.8	Cabo 4mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	5600
15.4.9	Cabo 6mm ² - Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado)	m	2782

15.5 Eletrocalhas, Perfisados e Eletrodutos

15.5.1	Caixa em PVC octogonal para eletroduto 3x3, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	700
15.5.2	Caixa de PVC, de 4"x4" dupla, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	186
15.5.3	Caixa de PVC, de 4"x2" simples, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	700
15.5.4	Caixa de alumínio, de 4"x4" para piso, fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.5.5	Caixa de alumínio, de 4"x3", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "C", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	110
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "C", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	22
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LL", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	200
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LL", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	114
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "T", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	150
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "T", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	30
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LR", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	864
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LR", de 1", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	318
15.5.10	Eletrocalha lisa do tipo U nas dimensões 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	540
15.5.11	Tampa de encaixe para eletrocalha 400mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	540
15.5.12	Eletrocalha perfurada nas dimensões 100x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	21
15.5.13	Tampa de encaixe para eletrocalha 100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	21
15.5.14	Eletrocalha perfurada nas dimensões 100x200mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	204
15.5.15	Tampa de encaixe para eletrocalha 200mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	204
15.5.16	Perfilado furado nas dimensões 38x38mm feito em ferro zincado chapa 16, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões, conforme necessidade do projeto.	m	1600
15.5.17	Curva de inversão 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	22
15.5.18	Cotovelo reto 200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	5
15.5.19	Tê horizontal 90° de 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.20	Tê horizontal 90° de 400x200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	15
15.5.21	Tê horizontal 90° de 200x200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	4
15.5.23	Tê horizontal 90° de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	2
15.5.24	Terminal de fechamento de 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	17
15.5.26	Terminal de fechamento de 100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	7

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



15.5.27	Flange de 400x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	22
15.5.29	Flange de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	494
15.5.30	Junção telescópica 400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	23
15.5.31	Junção telescópica 200mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	150
15.5.32	Junção telescópica 100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.33	Cruzeta telescópica 400x400mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	4
15.5.35	Junção reta interna para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	66
15.5.36	Junção reta interna T para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	10
15.5.37	Junção reta interna X para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	5
15.5.38	Saída lateral simples de perfilado p/ eletroduto de Ø 3/4". Conforme necessidade do projeto.	ud	21
15.5.39	Caixa de passagem de embutir, em aço pintada - piso 200x200x100mm. Conforme necessidade do projeto.	ud	32
15.5.40	Eletroduto PVC flexível leve, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	465
15.5.41	Eletroduto de PVC rígido antichama, diâmetro 3/4", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	1799
15.5.42	Eletroduto PVC flexível pesado, diâmetro 1.1/2", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	160
15.5.43	Eletroduto PVC rígido com rosca, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	679
15.6	Rede de Tomadas Elétricas		
15.6.1	Tomada hexagonal 2P+T blindada para ar condicionado, padrão brasileiro (NBR-14136) 20A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	27
15.6.2	Tomada de embutir 2P+T redonda, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 20A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	125
15.6.3	Tomada de embutir dupla (2)2P+T, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 15A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	233
15.6.4	Tomada de embutir 2P+T, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 15A -250V, conforme necessidade no projeto.	un	361
15.7	Rede de Iluminação		
15.7.1	Luminária de embutir fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 2x26W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frizado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado.REF. DRN03-E226 - LUMICENTER	un	56
15.7.2	Luminária de sobrepor fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 2x26W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frizado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado.REF. DPFV15-S2E27 - LUMICENTER	un	31
15.7.3	Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 16W, 127V/60Hz, reator 4x16W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frizado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado.REF.: CAC01-E416 - LUMICENTER	un	126
15.7.4	Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W, 127V/60Hz, reator 2x32W alto fator de potência, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em alumínio frizado, completa com lâmpadas e reatores, fornecido instalado.REF.: CAN16-S232 LUMICENTER	un	533
15.7.5	Luminária Arandela 60W com fornecimento e instalação. Conforme necessidade do projeto.	un	8
15.7.6	Luminária tipo tartaruga com 1 lâmpada incandescente de 60W/127V e receptáculo E27, completa, fornecido instalado	un	12
15.7.9	Interruptor de 1 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	86
15.7.10	Interruptor de 2 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	22
15.7.11	Interruptor de 1 tecla simples + 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	un	3
15.7.12	Interruptor 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	m	16
15.7.13	Interruptor 2 teclas paralelas, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	m	4
15.7.14	Interruptor automatico por presença, 110V - 1200W resistivo, completo com fornecimento e instalação. Conforme necessidade do projeto.	m	4
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
16.1	Racks e Switchs		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



16.1.1	Rack de piso padrão 19" x 600mm de profundidade útil mínima medida entre o plano frontal e traseiro, com 47u de altura útil, construído conforme requisitos da norma ansi/tia/eia-310d, deverá possuir estrutura formada por quadro frontal, quadro traseiro, teto com quatro ventiladores no mínimo, fechamento lateral em aço carbono com espessura mínima de 1,2mm com aletas de ventilação; porta frontal e traseira em aço carbono com espessura mínima de 1,2mm com aletas de ventilação e fecho com chave nas portas e laterais; bases em aço carbono com espessura mínima de 2,7 mm; planos de montagem frontal e traseiro em aço carbono com espessura mínima de 1,9mm, conjunto de 2 rodízios com trava e 2 rodízios sem trava; totalmente com pintura epóxi pó preto; com 3 calhas de tomadas serão em aço com espessura mínima de 1,2mm com pintura epoxi pó preto; com 4 (quatro) tomadas polarizadas com plug tripolar e cabo de 2,5 metros de comprimento, capacidade de 12A e tensão de 220V; os painéis passa cabos deverão possuir tampa removível, apropriados para passagem de cabos verticalmente em paralelo nas duas laterais, construídos em aço carbono ou alumínio com pintura epóxi pó preto; adequadamente dimensionados para atender aos cabos das áreas de trabalho e aos cabos de manobra	un	2
16.1.2	Patch panel 24 portas gerenciáveis, compatível com CAT 6, CAT 6a, UTP e FTP, leds individuais e pinos extras para gerenciamento em cada porta, detecção de ruptura do patch cord inteligente através de sistema de gerenciamento, identificação automática de conexão/desconexão dos patch cords inteligentes, compatível com keystone jacks furukawa Multilan, Gigalan e Gigalan Augmented, chip de identificação que permite o sistema de gerenciamento detectá-lo automaticamente, guia de cabos na parte traseira, atende a norma EIA 569, compatível com os patch cords inteligentes Smart Connect, alinhado às diretivas RoHS, fornecido instalado	un	22
16.1.3	Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT Camada 2, auto negociação de velocidade em todas as portas, modo duplex e MDI/MDIX, 4 portas SFP, permitindo a instalação de módulo SX e LX. Admite-se portas do tipo COMBO com as portas; Capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 48 Gbps; Capacidade de comutação de no mínimo 35 Mpps; Tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8.000 endereços MAC; possibilidade de operar em forma de pilha, suportando até 8 unidades, com inserção a quente e pilha no formato de anel. O empilhamento deve ser realizado através de porta dedicada ou porta Ethernet; Deve possuir mecanismo que mostre a identificação dos switches na pilha, no painel frontal; Deve suportar roteamento estático entre VLANs, com pelo menos 100 rotas; Suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.1ad possibilitando que no mínimo 4 links Gigabit Ethernet operem como um único link lógico, fornecido instalado de acordo com as especificações de projeto e memorial	un	12
16.1.4	No-break para instalação em rack 19" altura de 2U, 3000VA/2700W senoidal, entrada e saída 127V/60Hz, autonomia mínima de 3 minutos com carga de 2700W e 11,3 minutos para carga de 1350W, tempo de recarga típica de 3 horas, proteção de pico de 480 Joules, plugue de entrada com 3 pinos chatos circulares de 30A/125V com pino terra travante, padrão NEMA L5-30R, com 4 saídas 127V tomadas padrão brasileiro, fornecido instalado	un	2
16.1.5	Organizadores de cabo 1U da mesma cor do Rack	un	40
16.1.6	Fonte, estabilizador de 4 tomadas	un	4
16.1.7	IDC de linhas telefônicas	un	2
16.2	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos		
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "C", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	348
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "L", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	87
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "T", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	un	60
15.5.3	Condulete em liga de alumínio "LR", de 3/4", fornecimento e colocação. Conforme necessidade do projeto.	m	910
16.2.1	Eletrocalha nas dimensões 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #24, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões (todos zincados) (junção reta, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto, para a fixação da eletrocalha utilizar suspensão curta para perfilado presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m.	m	352
16.2.2	Tampa de encaixe para eletrocalha 400x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #24, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	352
16.2.3	Eletrocalha nas dimensões 200x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões (todos zincados) (junção reta, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto, para a fixação da eletrocalha utilizar suspensão curta para perfilado presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m.	m	112
16.2.4	Tampa de encaixe para eletrocalha 200x100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #22, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	m	112
16.2.5	Curva Vertical Externa 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.6	Flange Externa 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.7	Tê reto 400x400mm - Fornec./Instalação	un	8
16.2.8	Tê reto 400x200mm - Fornec./Instalação	un	9
16.2.9	Terminal 400x100mm - Fornec./Instalação	un	2
16.2.10	Terminal 200x100mm - Fornec./Instalação	un	9
16.2.11	Junção telescópica 400x100mm - Fornec./Instalação	un	135
16.2.12	Junção telescópica 200x100mm - Fornec./Instalação	un	45
16.2.13	Conjunto de fixação das eletrocalhas (vergalhão 3/8", porca, arruela, bucha e parafuso, suspensão, chumbador 3/8" e demais acessórios necessários para sua perfeita fixação)	un	390
16.2.14	Eletroduto em aço galvanizado rígido tipo leve 1" - Fornec./Instalação	m	1800
16.2.15	Curva FG rígido 90° - Fornec./Instalação	un	150
16.2.16	Luva de Emenda Ø 1" - Fornec./Instalação	un	600
16.2.17	Braçadeira de fixação - Fornec./Instalação	un	1100
16.2.18	Caixa múltipla (conduíte) FG rígido 2"x4" - Fornec./Instalação	un	223

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



16.3	Cabos e tomadas		
16.3.1	Patch Cable CAT-6 (2,5m)		
16.3.2	Patch cord composto de cabo UTP categoria 6, com 2,5m de comprimento, na cor definida pela UTFPR, contendo um conector RJ45 macho, categoria 6, em cada extremidade. Fornecido ligado entre os equipamentos do rack com identificação sequencial do patch cord em suas extremidades através de etiquetas autoadesivas.	un	553
16.3.3	CABO UTP - cat 6 - 24AWG-4	m	23900
16.3.4	PONTO DE VOZ/DADOS - instalação para ponto de tomada de lógica e telefonia incluindo eletrodutos aparentes, conexões, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45	un	260
16.3.5	PONTO DE VOZ/DADOS - instalação para ponto de tomada dupla de lógica e telefonia incluindo eletrodutos aparentes, conexões, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45	un	138
16.3.6	PONTO DE VOZ/DADOS P/ PISO - instalação para ponto de tomada dupla de lógica e telefonia incluindo eletrodutos, conexões, tomada de embutir para piso com espelho em latão para conector RJ45	un	17
16.3.7	Identificação e Certificação da rede de cabeamento estruturado, com fornecimento de etiquetas de identificação, relatório impresso e em CD/DVD gerado pelo equipamento certificador, cópia certificado de calibração do equipamento certificador dentro da validade de 12 meses.	un	553

16.4 Fibra Ótica

16.4.1	Caixa de passagem em concreto, nas dimensões 80x80x80cm com aro de chumbamento e tampa de ferro fundido com os dizeres "LÓGICA/ TELEFONE"	un	2
16.4.2	Eletroduto corrugado, Pead Ø2", na cor preta, marca kanalex ou tigre, ou similar de mesma resistência	m	80
16.4.3	Cabo CCE-APL-50/10	m	100
16.4.4	CABO DE FIBRA ÓPTICA com 3 fibras MM 50/125 microns uso interno/externo	m	100
16.4.5	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA para 6 fibras	un	3
16.4.6	CÓRDÃO OPTICO duplex 50/125 microns	un	155
16.4.7	DIO para rack de 12 fibras C50, com frente falsa e velcros para organizar cabos	un	3
16.4.8	DIO - Distribuidor Interno Óptico para rack de 19", altura 1U, profundidade aproximada de 300mm, capacidade para até 12 fibras, estrutura de aço 1,2mm, pintura epox texturizada, com duas bandejas para armazenamento de emendas ópticas, frente de acrílico fume, com todos os acessórios para fixação em rack fornecido instalado	un	3

16.5 Certificação dos cabos

16.5.1	Serviço de fusão e conectorização padrão UTFPR em extensão óptica de fibra em D.I.O com adaptador multimodo, extensão de 1,12m simplex para cada fibra, fornecido instalado.	un	24
--------	--	----	----

17 SPDA

17.1.1	Fornec/instal. de Haste de aterramento tipo Copperweld (254 MICRONS) - Ø5/8" x 3,00m de comprimento, de aço revestido em cobre com conector. Fornecido instalado.	pç	75
17.1.2	Solda exotérmica tipo HCL 5/8" . 50	pç	88
17.1.3	Terminal aéreo em aço galvanizado Ø 15mm x 350mm com base de fixação vertical ou horizontal, conforme necessidade de projeto	pç	68
17.1.5	Cordoalha de cobre nu, tempera meia dura 35mm²	m	757,1
17.1.6	Cordoalha de cobre nu, tempera meia dura 50mm²	m	287,6
17.1.7	Conector paralelo Split Bolt 35mm²	pç	68
17.1.8	Conector paralelo Split Bolt 50mm²	pç	75
17.1.9	Eletroduto metálico rígido pesado, galvanizado, diâmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade do projeto.	m	196
17.1.10	Caixa de inspeção de aterramento em Concreto, 300X300mm, com tampa de ferro fundido, fornecido instalado	pç	15
17.1.11	Serviço de escavação manual de vala, profundidade 0,5m, apiolamento e regularização de fundo de vala e reaterro, para passagem de eletrodutos de galeria subterrânea ou cabos de malha de aterramento.	m³	94,08

18 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

18.1 Aparelhos Sanitários

18.1.1	Vaso Sanitário com vazão de 6L; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assentos sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificação.	un	40
--------	---	----	----

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



18.1.2	Vaso Sanitário P.N.E., e Assento para Bacia, com vazão de 6L; SPUD; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assento sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	un	
18.1.3	Mictório convencional, completo, incluindo: válvula de esgoto, tubos e conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	un	12
18.1.4	Lavatório com coluna suspensa em louça, incluindo: válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações. (ISPNE)	un	6
18.1.5	Cuba de embutir, redonda, REF.: DECA cod L41, cor Branco Gelo (GE 17) incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	33
18.1.6	Cuba de embutir em aço INOX (560x340x170mm), esp. 0,6mm, retangular com válvula de $\varnothing$ 3 1/2", com acabamento alto brilho, REF.: (COD. 94024207) incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	1
18.1.7	Cuba de dupla de embutir em aço INOX (890x390x170mm), com acabamento alto brilho, incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificações.	un	3
18.2	Bancada em Granito		
18.2.1	BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm), com furação para 5 cubas conforme projeto, com 2cm de espessura, com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC FEM.)	m	11,25
18.2.2	BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm), com furação para 5 cubas, conforme projeto, com 2cm de espessura, com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC MASC.)	m	11,25
18.2.3	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L" de tamanho (525x60cm+180x60cm), com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furação para uma cuba inox, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (ESTERILIZAÇÃO)	m	7,05
18.2.4	BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (175x60cm), com furação para 1 cuba conforme projeto, com 2cm de espessura, com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre apoio de mão francesa pintada de branco, inclusive estes. Fornecimento e assentamento de 1 unidade. (BWC DIRETOR)	m	1,75
18.2.5	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (380x60cm), com acabamento frontal boleado e furação para uma cuba inox, conforme projeto, com 2cm de espessura, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (CANTINA)	m	3,8
18.2.6	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L" de tamanho (240x60cm+100x60cm), com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furação para uma cuba dupla inox, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fornecimento e assentamento. (COPA)	m	3,4
18.2.7	BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (260x60cm), com acabamento frontal boleado e rebaixo americano de 2cm na área úmida, com furação para pia dupla em inox conforme projeto, com 2cm de espessura, rodapia h.:7cm, conf. projeto, sobre apoio lateral de alvenaria. Fornecimento e assentamento.	m	2,6
18.3	Metais Sanitários		
18.3.1	Torneira para lavatório em metal cromado polido de Mesa, com regulador de vazão em ABS, REF.: DOCOL - PRESSMATIC 110, conforme especificações	un	39
18.3.2	Torneira de apoio em metal cromado polido de parede, limpeza/jardim padrão alto. Conforme especificações.	un	9
18.3.3	Torneira de parede para cozinha em metal cromado polido, padrão alto. Conforme especificações.	un	4
18.3.4	Chuveiro elétrico, tipo ducha REF. LORENZETTI - MAXIDUCHA. Conforme especificações.	un	3
18.3.5	Válvula de descarga com registro, para vaso sanitário em metal cromado polido antivandalismo ; Conforme especificações.	un	48
18.3.6	Válvula para mictório em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	12
18.3.7	Cabide em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	46
18.3.8	Sifão para lavatório em metal cromado polido; Conforme especificações.	un	39
18.3.9	Barra de apoio para P.N.E em ferro cromado; Conforme especificações.	un	12
18.4	Complementos e Acessórios		
18.4.1	Saboneteira em plástico ABS e acrílico com bomba dosadora para sabonetes líquidos tipo granel, com reservatório acrílico transparente 900ml, acabamento na cor branca e visor transparente; Conforme especificações.	ud	31
18.4.2	Dispenser para toalha de papel interfolhada (500 folhas), em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	un	13
18.4.3	Dispenser para rolo de papel higiênico 600m, em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	un	46
18.4.4	Secador de mãos elétrico com sensor - acabamento vitrificado 220V ISPNE	un	6
18.4.5	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (175X800cm), fixado com boteleiras em metal cromado polido, conforme especificações.	m²	1
18.4.6	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (3700X800cm), fixado com boteleiras em metal cromado polido, conforme especificações.	m²	6
18.4.7	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (600x800cm), com moldura em alumínio anodizado natural, fixado com inclinação de 10° utilizando perfil "L", em metal cromado polido na parte frontal e mão-francesa em alumínio na parte superior; Conforme especificações.	m²	8
19	EQUIPAMENTOS		

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

19.1.1	Forn./instal. de elevador com capacidade para 10 pessoas para três paradas, modelo REF.:THYSSEN KRUPP MODELO SYNERGY	un	2
19.1.2	Bomba recalque d'água prédio 3 a 5 pavimentos - 2UD	Fls.	198
19.2 Condicionadores de ar			
19.2.2	Condicionador de Ar tipo Split Springer Cassette 36.000 Btu/h (Evaporador + Condensador) - Quente e Fria	pc	3
19.2.3	Condicionador de Ar tipo Split Springer Cassette 48.000 Btu/h (Evaporador + Condensador) - Quente e Fria	pc	6
19.3 Rede Frigorífica			
19.3.1	Tubulação de Cobre 1/4"X0,8mm	m	5
19.3.2	Tubulação de Cobre 3/8"X0,8mm	m	161
19.3.3	Tubulação de Cobre 5/8"X1,6mm	m	76
19.3.4	Tubulação de Cobre 3/4"X1,6mm	m	10
19.3.5	Tubulação de Cobre 7/8"X1,6mm	m	25
19.3.6	Tubulação de Cobre 1.1/8"X1,6mm	m	120
19.3.7	Tubulação de Cobre 1.3/8"X1,6mm	m	35
19.3.8	Tubulação de Cobre 1.5/8"X1,6mm	m	35
19.3.9	Isolamento Térmico 1/4"X13mm	m	5
19.3.10	Isolamento Térmico 3/8"X13mm	m	161
19.3.11	Isolamento Térmico 5/8"X13mm	m	76
19.3.12	Isolamento Térmico 3/4"X13mm	m	10
19.3.13	Isolamento Térmico 7/8"X19mm	m	25
19.3.14	Isolamento Térmico 1.1/8"X19mm	m	120
19.3.15	Isolamento Térmico 1.3/8"X19mm	m	35
19.3.16	Isolamento Térmico 1.5/8"X19mm	m	35
21	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA		
21.1.1	Limpeza final da obra	m2	5.792,39



Guarapuava, 21 de março de 2016

2º Tabelião

Engº Civil Luis Fernando Sequinel
Chefe do Departamento de Projetos e Obras
UTFPR - Guarapuava
Eng. Luis Fernando Sequinel
Chefe do DEPRO
CREA PR 106724/D
UTFPR Câmpus Guarapuava

SECONDO SERVICO NOTARIAL
R. Mel. Floriano Beltrão, 1973, Centro
Guarapuava/PR - CEP 84010-200
Fone/Fax: (042) 3623-2299/3623-2299
CEL: 042 9916-9193, 9193-1031 CRL: 10553-VMG
Consulte o site em <http://lfnmfrp.com.br>
Locatário: Eng. Luis Fernando Sequinel
OBS: FERNANDO SEQUEL...
Guarapuava, 01 de dezembro de 2017
Escritório: ...
CUIDO PRATES DE SOUZA - Escrevente

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional: PR-69543/D

Acervo Técnico Nº.: **1246/2016**

Selos de autenticidade: **A 016.498**

RNP Nº: 1700958518

Protocolo Nº.: **2016/00100318**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional: PR-69543/D

Acervo Técnico Nº.: 1246/2016

Selos de autenticidade: A 016.498

RNP Nº.: 1700958518

Protocolo Nº.: 2016/00100318

ART Nº.: 20141559928 0..... Registrada: 17/04/2014.....
 ART Correspons.: 20140602080 0..... ART Vinculada:.....
 Empresa Executora.: A.L.O.M. TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP.....
 Contratante(s)..... UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS
 DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 75.101.873/0013-23.....
 Tipo de Contrato.... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica.... EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado.... EXECUÇÃO.....
 Dimensão..... 5.792,39 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada..... 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra..... AV. PROF.ª LAURA PACHECO BASTOS, 800 ALDEIA.....
 Município/Estado.... GUARAPUAVA/PR.....
 Data de Início..... 08/01/2014..... Data de Conclusão: 14/10/2015.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE UMA OBRA NO CAMPUS DE
 GUARAPUAVA - PR CONTENDO 5.792,39M², OBRA ESTA
 EXECUTADA COM FUNDAÇÕES DO TIPO ESTACAS CRAVADAS,
 SEGUIDOS DE BLOCOS DE COROAMENTO, PILARES, VIGAS E
 LAJES ALVEOLARES PROTENDIDAS PRÉ-FABRICADAS,
 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, ALVENARIAS,
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PREVENÇÃO DE
 INCÊNDIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ENTRE OUTROS
 SERVIÇOS.....
 Observação.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de **Acervo Técnico**

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional: PR-69543/D

Acervo Técnico Nº.: 1246/2016

Selos de autenticidade: **A 016.498**

RNP Nº.: 1700958518

Protocolo Nº.: **2016/00100318**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00100318.

Emitida via Internet em 21/03/2016 14:01:13 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO N.º 04**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
	Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin	Engenheiro Civil	69543/D- PR	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 12.406.332/0001-50
ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e outras avenças, que entre si fazem as partes abaixo qualificadas, ajustando o que segue:



PARTES

- a) **ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n. 12.406.332/0001-50, sede: Rua XV de Novembro, 7050, sala 02- Centro, Guarapuava/PR, CEP 85010-000, neste ato representada por seu sócio e administrador, Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin, doravante denominada **CONTRATANTE**;
- b) **CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n.º 63808784/SSP/PR, CPF/MF n.º 005.577.039-80, residente e domiciliado no endereço Rua Vicente Machado, n.º 595, Guarapuava/PR, CEP 85065-000, doravante denominado **CONTRATADO**;

PREÂMBULO

Considerando que:

- a) A CONTRATANTE é empresa especializada no ramo da construção civil e idônea;
- b) O CONTRATADO é Engenheiro Civil devida e regularmente inscrito nos órgãos de classe de sua profissão e presta serviços nessa área para empresas do ramo sem o caráter de exclusividade;
- c) A CONTRATANTE, necessitando dos serviços prestados pelo CONTRATADO e, mediante a contraprestação ora estabelecida, contratará seus serviços conforme cláusulas, condições, forma e preço descritos neste instrumento;
- d) Este contrato deverá ser interpretado e executado pelas partes de acordo com o princípio da boa-fé, de forma que as obrigações e objetivos descritos em suas cláusulas sejam substancialmente atingidos;

Têm entre si justo e acordado celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e outras avenças**, o qual se regerá mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços inerentes à atividade de Construção Civil, quais sejam:

1.1.1 Desenvolvimento de Projetos e Acompanhamento de Obras na modalidade civil.

1.2 Planejamento e controle de pedidos de materiais para Obras.

1.3 Dimensionamento e acompanhamento de equipes.

Cartório de Protesto de Títulos e
Serviço de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Mário do Rocio Ribeiro Burko - Oficial
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial
Luciano Licevski - Escr. Juramentado
Tel.: (42) 3623-1074
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 Sl 43
CEP: 85.010-250 Guarapuava - PR

CLÁUSULA II – VIGÊNCIA, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO



2.1 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 06 (SEIS) anos, iniciando-se a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

2.2 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor, certo e determinado, de R\$3.000,00 (Três mil reais) todo quinto dia útil do mês subsequente a prestação de serviços, estando conforme a Resolução no. 397/95 do CONFEA.

2.2.1 As despesas recorrentes de deslocamentos a serviço da CONTRATANTE, oriundas de combustível, manutenção, hospedagem e pedágio serão por conta do CONTRATADO, não tendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade de reembolso destes valores.

2.2.2 Em caso de rescisão contratual não serão devidas, pela CONTRATANTE, as parcelas vincendas, excluindo-se, todavia, os dias de prestação de serviços em aberto, se houverem, os quais deverão ser pagos em um prazo máximo de cinco (05) dias.

2.3 O CONTRATADO deverá cumprir uma carga horária diária de 04 (quatro) horas, sendo somente permitido ultrapassar este limite com prévio conhecimento da CONTRATANTE.

2.4 Independentemente das datas acima avençadas, o pagamento dos valores previstos no item 2.2 ficará condicionado às vistorias mensais a serem realizadas pela CONTRATANTE, e somente será liberado se os serviços prestados pelo CONTRATADO estiverem de conformidade com as necessidades técnicas exigidas tanto pelas normas cabíveis quanto pelos padrões de qualidade internos da CONTRATANTE, observando-se, sempre, o cronograma de obra previamente estabelecido entre as partes.

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

3.1 Sem prejuízo das obrigações específicas constantes deste instrumento, caberá, ainda ao CONTRATADO:

3.2 Prestar seus serviços com qualidade, de forma eficaz e responsável e em observância à legislação inerente à sua profissão;

3.3 Em caso de má prestação dos serviços por parte do CONTRATADO (que se caracterizará: i) pela manifesta incapacidade de satisfazer os serviços avençados; ii) por eventuais problemas e/ou prejuízos decorrentes daquela má qualidade), este se sujeitará ao pagamento de cláusula penal no importe de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) sem prejuízo do direito da CONTRATANTE buscar, judicialmente, reparação pelos danos causados pelo citado inadimplemento.

3.4 Caberá à CONTRATADA pagar ao CONTRATADO pontualmente e integralmente as parcelas constantes no item 2.2, ressalvados eventuais deduções previstas neste instrumento cujo caráter se revela como garantia das obrigações assumidas.

1º Tabelionato de Protesto de Títulos e
1º Serviço de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial
Luciano Licovski - Escr. Juramentado
Tel.: (42) 3623-1074
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 Sl 43
CEP: 85.010-250 Guarapuava - PR

IV - CLAUSULA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 4.1 Sem prejuízo das disposições acima estabelecidas, esse contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
- 4.2 Pela má prestação dos serviços, ou sua execução de forma não autorizada pela CONTRATANTE;
- 4.3 O mútuo consentimento entre as partes, sem necessidade de prévia notificação.
- 4.4 A cessão ou transferência, ainda que parcial e desde que não autorizada pela CONTRATANTE, das obrigações previstas neste contrato;
- 4.5 A execução de operação e/ou manobra que coloque em risco pessoal, materiais e/ou equipamentos da CONTRATANTE, e comprometam de alguma forma a segurança de terceiros;
- 4.6 A permanência, ou o acolhimento dentro das instalações onde esteja sendo cumprido o escopo deste contrato, de pessoas estranhas à obra;
- 4.7 A publicação ou divulgação deste contrato e/ou seus aditivos e partes integrantes, sem que haja anuência expressa e por escrito da CONTRATANTE;
- 4.8 A infração a qualquer das cláusulas e/ou obrigações deste instrumento;

CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 5.1 As partes desde já concordam que este instrumento se constitui em título executivo extrajudicial, de conformidade com o disposto no artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro.
- 5.2 Qualquer dispositivo ora incluído que seja proibido ou inaplicável na jurisdição competente será ineficaz somente na medida de tal proibição ou inaplicabilidade, sem invalidar quaisquer demais dispositivos.
- 5.3 Salvo se exigido de outro modo por força de lei ou conforme necessário para a execução deste instrumento, ou, ainda, para validar e executar quaisquer direitos, remédios e/ou prerrogativas dele decorrentes, as partes concordam em não publicar ou divulgar este contrato e/ou seus aditivos e partes integrantes, salvo se e até que as mesmas acordem por escrito a forma e o teor de eventual publicidade e divulgação.
- 5.4 A abstenção do exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe seja assegurada pela lei ou por este contrato, ou a tolerância com o atraso de quaisquer obrigações da outra parte, de modo algum implicará novação ou precedente, permanecendo íntegros e inalterados todos e quaisquer direitos e faculdades aqui previstas.
- 5.5 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Guarapuava, Estado do Paraná;

1º Tabelionato de Protesto de Títulos e
1º Serviço de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial
Luciano Licoviski - Escr. Juramentado
Tel.: (42) 3623-1074



Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guarapuava, 02 de Julho de 2018.



CONTRATANTE:

ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI


CONTRATADO:

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Testemunhas:

Sr. Nelson Federle Júnior
CPF: 008.822.309-48

Sr. Eber Evaldo Horst
CPF: 019.330.979-30



SELO pYHEZ uy0TH.pBJQ6, Controle: QmVu3.YdoyV
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN. Dou fé.
Guarapuava-PR, 03/07/2018
Em Test^o da verdade
Guilherme Souza de Araújo Silva - Escrevente



SELO qYH8U.4k8mm.ZqXCY, Controle: R6M92.kXzZR
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN. Dou fé.
Guarapuava-PR, 04/07/2018
Em Test^o da verdade
Erika Regina Tomen das Neves - Escrevente



Tabelionato de Protesto de Títulos e
Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Maria do Rocio Ribeiro Burko - Oficial
Ademir Ribeiro Vitorassi - Subst. Oficial
Luciano Licovski - Escr. Juramentado
Tel.: (42) 3623-1074
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 Sl 43
cep. 85.010-250 Guarapuava - PR



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PROTOCOLO Nº 0109934

REGISTRO Nº 0099345

LIVRO B-268

Guarapuava -PR 09 de julho de 2018



Luciano Licovski
Escrevente Juramentado

del 8 0 1 35Kr.NmyRs.34X5Y, Controle:
438mJ

1º Tabelionato de Protesto de Títulos e
1º Serviço de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
Avenida do Rio Branco Burbo - Oficial
Ademir Ribeiro Vitorresi - Subst. Oficial
Luciano Licovski - Escr. Juramentado
Tel.: (42) 3623-1014
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1811 São José
CEP: 85.010-250 Guarapuava - PR

[Handwritten signatures in blue ink]

ANEXO N.º 15**RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023


ALOM ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.406.332/0001-50, Sediada a rua XV de Novembro, 7050 Guarapuava PR CEP 85.010-000 por intermédio de seu representante legal a Sra **Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin** portadora da carteira de identidade nº 4.041.844-0 e do CPF nº 036.676.979-02, **DECLARA**, expressamente, a existência e disponibilidade das instalações de canteiro de obras, das máquinas, veículos e de todos os equipamentos, considerados essenciais para a execução dos serviços correspondentes ao objeto da Concorrência Pública n.º 05/2023.

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	ESCAVADEIRA	01
02	BOB CAT	01
03	CAMINHÃO CAÇAMBA	04
04	COMPACTADOR DE SOLO	02
05	BETONEIRA	03
06	VIBRADOR DE CONCRETO	03
07	SERRA CIRCULAR DE MÃO	05
08	SERRA MARMORE	08
09	PALLETEIRA	02
10	CAMINHÃO MUNCK	01
11	GUINDASTE	01
12	ESMERILHADEIRA	03
13	ANDAIMES	200
14	SERRA DE MESA	02
15	MAQUINA DE SOLDA	02
16	PLACA VIBRATORIA	03
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	02
18	COMPRESSOR DE AR	02

CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN
Eng. Civil CREA PR. 69543/D

19	ROMPEDOR DE CONCRETO	01
20	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	03
21	ALISADORA DE PISO	03
22	MAQUINA DE CORTE DE PISO	03
23	CAMINHÃO	01
24	CAMIONETE FIAT STRADA	01

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.


Alom Construções Ltda
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0
Responsável técnico
Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin
CREA 69543/D
CPF: 005.577.039-80

ANEXO N.º 16**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 05/2023

PROPONENTE: **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA**

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

OBJETO:

Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso.

Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

ÁREA CONSTRUIDA: 2.551,68 m²

LOTE: 01

PRAZO DE EXECUÇÃO: **730 (setecentos e trinta) dias**
CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN
Eng. Civil CREA PR. 69543/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO																								
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	700	730	
1	ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X																					
		QUANTIDADE	1	1	1	1																					
2	BOB CAT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	X	X	X																				X	X	
		QUANTIDADE	4	4	4																				1	1	
4	COMPACTADOR DE SOLO	UTILIZAÇÃO			X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			2	2										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X														
		QUANTIDADE			3	3	3	3	3	3	3	3	3														
7	SERRA CIRCULAR DE MÃO	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	SERRA MARMORE	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	PALLETEIRA	UTILIZAÇÃO						X	X	X	X	X	X														
		QUANTIDADE						X	2	2	2	2	2	2													
10	CAMINHÃO MUNCK	UTILIZAÇÃO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
		QUANTIDADE				X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
11	GUINDASTE	UTILIZAÇÃO								X	X	X	X	X	X												
		QUANTIDADE								X	1	1	1	1	1	1											
12	ESMERILHADEIRA	UTILIZAÇÃO								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	ANDAIMES	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE							150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	SERRA DE MESA	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	MAQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO								X	X	X	X	X													
		QUANTIDADE								2	2	2	2	2													
16	PLACA VIBRATORIA	UTILIZAÇÃO															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UTILIZAÇÃO										X	X	X	X	X											
		QUANTIDADE										1	1	2	2	2											
18	COMPRESSOR DE AR	UTILIZAÇÃO															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE															2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	ROMPEDOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN
Eng. Civil CREA PR. 60542

PREFEITURA MUNICIPAL
S.M.


Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02



Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin
CREA nº 69543/D
Responsável técnico
RG: 6.380.878-4



12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



ANEXO N.º 05**CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ref.: Edital de Concorrência 05/2023.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$(9.993.549,55 + 2.501.826,52) / (2.375.618,75 + 7.181.693,51)$	1,31
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$(9.993.549,55) / (2.375.618,75)$	4,21
$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$(9.993.549,55 + 6.766.077,74 + 2.501.826,52) / (2.375.618,75 + 7.181.693,51)$	2,02

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;

RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.


ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN

CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por
JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2024.02.05 10:49:44
+03'00'

JOSIMAR TOSSIN
CRC 016922/O-3

12.406.332/0001-50

Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050
Centro SL03

CEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ALOM Construcoes Eireli
NIRE 41600050142
CNPJ 12.406.332/0001-50
Número de Ordem 14
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município Guarapuava
Data do arquivamento dos atos constitutivos 16/08/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 4471

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ALOM Construcoes Eireli
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 14
Quantidade total de linhas do arquivo digital 4471
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41600050142	12.406.332/0001-50
NOME EMPRESARIAL	
ALOM Construcoes Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	24256846972	JOSIMAR TOSSIN: 24256846972	578965889681521969 7	11/11/2021 a 11/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12406332000150	ALOM CONSTRUÇOES LTDA:12406332000150	840419200940473776 1	12/12/2022 a 12/12/2025	Não
Diretor	03667697902	ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902	462069465986792179 9	16/06/2020 a 16/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.
46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 15:59:56

91.81.DA.68.24.06.42.F6
3E.92.48.AD.C9.F1.C4.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	1	R\$ 5.000,00	C
03/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	1	R\$ 5.000,00	D
05/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Anntecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	2	R\$ 20.000,00	C
05/01/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a: Anntecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	2	R\$ 20.000,00	D
06/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	3	R\$ 60.000,00	C
06/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	3	R\$ 60.000,00	D
07/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	4	R\$ 3.500,00	C
07/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	4	R\$ 3.500,00	D
10/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	5	R\$ 31.100,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	5	R\$ 31.100,00	D
10/01/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	6	R\$ 1.000,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	6	R\$ 1.000,00	D
10/01/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	7	R\$ 1.750,00	C
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	7	R\$ 1.750,00	D
10/01/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603	8	R\$ 10.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato 163			
10/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	8	R\$ 10.000,00	D
15/01/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	9	R\$ 6.500,00	C
15/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	9	R\$ 6.500,00	D
15/01/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	10	R\$ 5.000,00	C
15/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	10	R\$ 5.000,00	D
18/01/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	11	R\$ 100.000,00	C
18/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	11	R\$ 100.000,00	D
19/01/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	12	R\$ 2.000,00	C
19/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	12	R\$ 2.000,00	D
19/01/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 201 conforme contrato 164	13	R\$ 70.000,00	C
19/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 201 conforme contrato 164	13	R\$ 70.000,00	D
20/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps ISS ,Período Apuração Mes 12/2021	14	R\$ 9.310,91	C
20/01/2022	2104020008	Iss a Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps ISS ,Período Apuração Mes 12/2021	14	R\$ 9.310,91	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 12/2021	15	R\$ 1.380,44	C
24/01/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes	15	R\$ 1.380,44	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2021			
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 12/2021	16	R\$ 4.724,76	C
24/01/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 12/2021	16	R\$ 4.724,76	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 12/2022	17	R\$ 3.065,88	C
24/01/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 12/2022	17	R\$ 3.065,88	D
24/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Período Apuração Mes 12/2021	18	R\$ 6.371,27	C
24/01/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Período Apuração Mes 12/2021	18	R\$ 6.371,27	D
25/01/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	19	R\$ 5.000,00	C
25/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	19	R\$ 5.000,00	D
26/01/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	20	R\$ 125.240,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	20	R\$ 125.240,00	D
26/01/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	21	R\$ 118.110,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	21	R\$ 118.110,00	D
26/01/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	22	R\$ 5.000,00	C
26/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	22	R\$ 5.000,00	D
26/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFFonte Salarios,Período Apuração Mes 12/2021	23	R\$ 587,10	C
26/01/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFFonte Salarios,Período Apuração Mes 12/2021	23	R\$ 587,10	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	24	R\$ 50.000,00	C
27/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	24	R\$ 50.000,00	D
31/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 01/2022	25	R\$ 614,46	C
31/01/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 01/2022	25	R\$ 614,46	D
31/01/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a Pagamento fornecedores	26	R\$ 22.200,00	C
31/01/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a Pagamento fornecedores	26	R\$ 22.200,00	D
31/01/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a Pagamento fornecedores	27	R\$ 430.361,80	C
31/01/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a Pagamento fornecedores	27	R\$ 430.361,80	D
01/02/2022	2501080021	KHRISTIAN DUHATSCHEK		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 401 conforme contrato 155	28	R\$ 83.000,00	C
01/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 401 conforme contrato 155	28	R\$ 83.000,00	D
02/02/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	29	R\$ 5.000,00	C
02/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	29	R\$ 5.000,00	D
02/02/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	30	R\$ 5.000,00	C
02/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	30	R\$ 5.000,00	D
07/02/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	31	R\$ 3.500,00	C
07/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	31	R\$ 3.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcões Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2501080026	RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	32	R\$ 6.842,93	C
09/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	32	R\$ 6.842,93	D
10/02/2022	2501080030	Giane Andrea Machado Silvestrin		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	33	R\$ 20.000,00	C
10/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	33	R\$ 20.000,00	D
14/02/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	34	R\$ 1.000,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	34	R\$ 1.000,00	D
14/02/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	35	R\$ 1.750,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	35	R\$ 1.750,00	D
14/02/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	36	R\$ 10.000,00	C
14/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	36	R\$ 10.000,00	D
15/02/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	37	R\$ 2.500,00	C
15/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	37	R\$ 2.500,00	D
17/02/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	38	R\$ 6.500,00	C
17/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	38	R\$ 6.500,00	D
18/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes	39	R\$ 291,31	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2022			
18/02/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 01/2022	39	R\$ 291,31	D
22/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	40	R\$ 18.500,00	C
22/02/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	40	R\$ 18.500,00	D
24/02/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	41	R\$ 5.000,00	C
24/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	41	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	42	R\$ 5.000,00	C
25/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	42	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 02/2022	43	R\$ 618,29	C
25/02/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Periodo Apuração Mes 02/2022	43	R\$ 618,29	D
28/02/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	44	R\$ 287.564,73	C
28/02/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	44	R\$ 287.564,73	D
28/02/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	45	R\$ 20.587,44	C
28/02/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	45	R\$ 20.587,44	D
04/03/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	46	R\$ 5.000,00	C
04/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	46	R\$ 5.000,00	D
04/03/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	47	R\$ 5.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	47	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	48	R\$ 3.500,00	C
07/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	48	R\$ 3.500,00	D
07/03/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	49	R\$ 5.126,64	C
07/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	49	R\$ 5.126,64	D
09/03/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	50	R\$ 15.809,89	C
09/03/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	50	R\$ 15.809,89	D
09/03/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 22.645,74	C
09/03/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 21.079,86	D
09/03/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 147,20	D
09/03/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 679,37	D
09/03/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 226,46	D
09/03/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 271,75	D
09/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 12 - 5ª CRO/RM	51	R\$ 241,10	D
14/03/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	52	R\$ 1.000,00	C
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	52	R\$ 1.000,00	D
14/03/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	53	R\$ 1.750,00	C
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	53	R\$ 1.750,00	D
14/03/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS		Valor Referente Valor Referente a:	54	R\$ 10.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcões Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIROZ		Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163			
14/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	54	R\$ 10.000,00	D
14/03/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	55	R\$ 45.706,03	C
14/03/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	55	R\$ 45.706,03	D
14/03/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 13 - Município de Campo Mourão	56	R\$ 62.185,07	C
14/03/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 13 - Município de Campo Mourão	56	R\$ 60.941,37	D
14/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 13 - Município de Campo Mourão	56	R\$ 1.243,70	D
15/03/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	57	R\$ 30.750,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	57	R\$ 30.750,00	D
15/03/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	58	R\$ 2.500,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	58	R\$ 2.500,00	D
15/03/2022	2501080026	RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	59	R\$ 105.190,00	C
15/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 501 conforme contrato 140	59	R\$ 105.190,00	D
17/03/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	60	R\$ 5.116,65	C
17/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	60	R\$ 5.116,65	D
23/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 02/2022	61	R\$ 278,41	C
23/03/2022	3607010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 02/2022	61	R\$ 278,41	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	62	R\$ 5.000,00	C
24/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	62	R\$ 5.000,00	D
24/03/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	63	R\$ 5.000,00	C
24/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	63	R\$ 5.000,00	D
29/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 03/2022	64	R\$ 622,28	C
29/03/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 03/2022	64	R\$ 622,28	D
31/03/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 03/2022	65	R\$ 147,20	C
31/03/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 03/2022	65	R\$ 147,20	D
31/03/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 03/2022	66	R\$ 679,37	C
31/03/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 03/2022	66	R\$ 679,37	D
31/03/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	67	R\$ 108.202,15	C
31/03/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	67	R\$ 108.202,15	D
31/03/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 03/2022	68	R\$ 551,40	C
31/03/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 03/2022	68	R\$ 551,40	D
31/03/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 03/2022	69	R\$ 2.544,92	C
31/03/2022	3110030002	Cofins		Mês 03/2022	69	R\$ 2.544,92	D
31/03/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	70	R\$ 30.000,00	C
31/03/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	70	R\$ 30.000,00	D
31/03/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Mês 03/2022	71	R\$ 226,46	C
31/03/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 03/2022	71	R\$ 271,75	C
31/03/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 03/2022	71	R\$ 847,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 03/2022	71	R\$ 607,17	C
31/03/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 03/2022	71	R\$ 1.073,96	D
31/03/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 03/2022	71	R\$ 878,92	D
31/03/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 551,40	C
31/03/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 2.544,92	C
31/03/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.484,80	C
31/03/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 15.809,89	C
31/03/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 45.706,03	C
31/03/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.156,82	C
31/03/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 878,92	C
31/03/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 1.073,96	C
31/03/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 15.624,07	C
31/03/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 22.645,74	D
31/03/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 1º Trimestre Transferencia pelo Encerramento do 1º Trimestre 03/2022	72	R\$ 62.185,07	D
01/04/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	73	R\$ 5.000,00	C
01/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	73	R\$ 5.000,00	D
01/04/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	74	R\$ 5.000,00	C
01/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	74	R\$ 5.000,00	D
05/04/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	75	R\$ 50.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL
525

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	75	R\$ 50.000,00	D
05/04/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	76	R\$ 50.000,00	C
05/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	76	R\$ 50.000,00	D
06/04/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	77	R\$ 3.500,00	C
06/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	77	R\$ 3.500,00	D
07/04/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	78	R\$ 75.749,75	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	78	R\$ 75.749,75	D
07/04/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	79	R\$ 1.000,00	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	79	R\$ 1.000,00	D
07/04/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	80	R\$ 5.000,00	C
07/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	80	R\$ 5.000,00	D
11/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	81	R\$ 14.658,57	C
11/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	81	R\$ 14.658,57	D
11/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	82	R\$ 7.493,52	C
11/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	82	R\$ 7.493,52	D
11/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 15 - Municipio de Campo Mourão	83	R\$ 19.943,63	C
11/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super		Nota 15 - Municipio de Campo Mourão	83	R\$ 19.544,76	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cheche 177/19					
11/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 15 - Município de Campo Mourão	83	R\$ 398,87	D
11/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 16 - Município de Campo Mourão	84	R\$ 10.195,27	C
11/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 16 - Município de Campo Mourão	84	R\$ 9.991,36	D
11/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 16 - Município de Campo Mourão	84	R\$ 203,91	D
12/04/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	85	R\$ 40.000,00	C
12/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	85	R\$ 40.000,00	D
14/04/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Credito para execucao Belvedere	86	R\$ 88.040,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Credito para execucao Belvedere	86	R\$ 88.040,00	D
14/04/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	87	R\$ 1.000,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	87	R\$ 1.000,00	D
14/04/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	88	R\$ 1.750,00	C
14/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	88	R\$ 1.750,00	D
14/04/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	89	R\$ 8.973,80	C
14/04/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	89	R\$ 8.973,80	D
14/04/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 17 - Município de Campo Mourão	90	R\$ 12.209,26	C
14/04/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 17 - Município de Campo Mourão	90	R\$ 11.965,07	D
14/04/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 17 - Município de Campo Mourão	90	R\$ 244,19	D
15/04/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	91	R\$ 6.500,00	C
15/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	91	R\$ 6.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159			
15/04/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	92	R\$ 2.500,00	C
15/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	92	R\$ 2.500,00	D
20/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	93	R\$ 35.260,00	C
20/04/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	93	R\$ 35.260,00	D
22/04/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	94	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	94	R\$ 5.000,00	D
22/04/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	95	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	95	R\$ 5.000,00	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps Pis Faturamento, Período Apuração Mes 03/2022	96	R\$ 404,20	C
25/04/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps Pis Faturamento, Período Apuração Mes 03/2022	96	R\$ 404,20	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps CSLL - Presumido, Período Apuração Mes 01/2022	97	R\$ 847,50	C
25/04/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps CSLL - Presumido, Período Apuração Mes 01/2022	97	R\$ 847,50	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps IRPJ - Presumido, Período Apuração Mes 01/2022	98	R\$ 607,17	C
25/04/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Juridica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps IRPJ - Presumido, Período Apuração Mes 01/2022	98	R\$ 607,17	D
25/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto. Darf/Gps IRPFFonte Salarios, Período Apuração Mes	99	R\$ 278,41	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2022			
25/04/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 03/2022	99	R\$ 278,41	D
25/04/2022	1101010001	Caixa Geral		Valor Referente Valor Referente a:Cofins 03/22	100	R\$ 1.865,55	C
25/04/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Valor Referente Valor Referente a:Cofins 03/22	100	R\$ 1.865,55	D
26/04/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	101	R\$ 5.000,00	C
26/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 303 conforme contrato 168	101	R\$ 5.000,00	D
27/04/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 04/2022	102	R\$ 627,17	C
27/04/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 04/2022	102	R\$ 627,17	D
29/04/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	103	R\$ 39.680,00	C
29/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	103	R\$ 39.680,00	D
30/04/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 04/2022	104	R\$ 275,26	C
30/04/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 04/2022	104	R\$ 275,26	D
30/04/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 04/2022	105	R\$ 1.270,44	C
30/04/2022	3110030002	Cofins		Mês 04/2022	105	R\$ 1.270,44	D
30/04/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	106	R\$ 283.417,19	C
30/04/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	106	R\$ 283.417,19	D
04/05/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	107	R\$ 5.000,00	C
04/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	107	R\$ 5.000,00	D
04/05/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	108	R\$ 5.000,00	C

529

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 601 conforme contrato 142	108	R\$ 5.000,00	D
09/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	109	R\$ 3.500,00	C
09/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	109	R\$ 3.500,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	110	R\$ 2.200,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	110	R\$ 2.200,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	111	R\$ 2.800,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	111	R\$ 2.800,00	D
10/05/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	112	R\$ 6.000,00	C
10/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 301 conforme contrato 158	112	R\$ 6.000,00	D
11/05/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	113	R\$ 23.921,95	C
11/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução do apartamento 702 conforme contrato 181	113	R\$ 23.921,95	D
11/05/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	114	R\$ 10.000,00	C
11/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 603 conforme contrato 163	114	R\$ 10.000,00	D
12/05/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504 conforme contrato 146	115	R\$ 1.000,00	C
12/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 504	115	R\$ 1.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato 146			
12/05/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	116	R\$ 1.750,00	C
12/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 204 conforme contrato 160	116	R\$ 1.750,00	D
16/05/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	117	R\$ 10.000,00	C
16/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 602 conforme contrato 180	117	R\$ 10.000,00	D
16/05/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	118	R\$ 6.500,00	C
16/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 304 conforme contrato 159	118	R\$ 6.500,00	D
17/05/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	119	R\$ 2.500,00	C
17/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 404 conforme contrato 145	119	R\$ 2.500,00	D
17/05/2022	1107099023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	120	R\$ 49.349,94	C
17/05/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	120	R\$ 49.349,94	D
17/05/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 70.878,37	C
17/05/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 65.799,92	D
17/05/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 460,71	D
17/05/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 2.126,35	D
17/05/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 708,78	D
17/05/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 850,54	D
17/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 18 - 5ª CRO/RM	121	R\$ 932,07	D
18/05/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	122	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcões Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 403 conforme contrato 179	122	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	2501080024	ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 503 conforme contrato 167	123	R\$ 100.000,00	C
20/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 503 conforme contrato 167	123	R\$ 100.000,00	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 04/2022	124	R\$ 275,26	C
23/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 04/2022	124	R\$ 275,26	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Período Apuração Mes 04/2022	125	R\$ 1.270,44	C
23/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Período Apuração Mes 04/2022	125	R\$ 1.270,44	D
23/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 04/2022	126	R\$ 278,41	C
23/05/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 04/2022	126	R\$ 278,41	D
24/05/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	127	R\$ 5.000,00	C
24/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 604 conforme contrato 141	127	R\$ 5.000,00	D
24/05/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	128	R\$ 5.000,00	C
24/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 704 conforme contrato 144	128	R\$ 5.000,00	D
26/05/2022	2501080030	Glane Andrea Machado Silvestrin		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	129	R\$ 162.000,00	C
26/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução apartamento 102 conforme contrato 169	129	R\$ 162.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	130	R\$ 106.330,00	C
27/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Credito para execucao Belvedere	130	R\$ 106.330,00	D
31/05/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 05/2022	131	R\$ 460,71	C
31/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 05/2022	131	R\$ 460,71	D
31/05/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 05/2022	132	R\$ 2.126,35	C
31/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 05/2022	132	R\$ 2.126,35	D
31/05/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 05/2022	133	R\$ 1.193,23	C
31/05/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 05/2022	133	R\$ 1.193,23	D
31/05/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 05/2022	134	R\$ 5.507,21	C
31/05/2022	3110030002	Cofins		Mês 05/2022	134	R\$ 5.507,21	D
31/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 05/2022	135	R\$ 631,53	C
31/05/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 05/2022	135	R\$ 631,53	D
31/05/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	136	R\$ 411.828,23	C
31/05/2022	2104010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	136	R\$ 411.828,23	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	137	R\$ 17.979,85	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	137	R\$ 17.979,85	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	138	R\$ 44.252,79	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	138	R\$ 44.252,79	D
31/05/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	139	R\$ 20.560,91	C
31/05/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	139	R\$ 20.560,91	D
31/05/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	140	R\$ 43.885,49	C
31/05/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	140	R\$ 43.885,49	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 24.462,38	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 23.973,13	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 19 - Municipio de Campo Mourão	141	R\$ 489,25	D
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 28.025,04	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 27.414,54	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 21 - Municipio de Campo Mourão	142	R\$ 610,50	D
31/05/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 60.207,88	C
31/05/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 59.003,72	D
31/05/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 20 - Municipio de Campo Mourão	143	R\$ 1.204,16	D
01/06/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	144	R\$ 39.375,00	C
01/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para aquisicao do apartamento 701 conforme contrato 143	144	R\$ 39.375,00	D
01/06/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execucao apartamento 601 conforme contrato 142	145	R\$ 39.375,00	C
01/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execucao apartamento 601 conforme contrato 142	145	R\$ 39.375,00	D
02/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Abatimento Financiamento custeio obra	146	R\$ 103.141,38	C
02/06/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Abatimento Financiamento custeio obra	146	R\$ 103.141,38	D
20/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuracao Mes 05/2022	147	R\$ 732,52	C
20/06/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Periodo Apuracao Mes 05/2022	147	R\$ 732,52	D
20/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuracao Mes 05/2022	148	R\$ 3.380,86	C
20/06/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Cofins,Periodo Apuracao Mes 05/2022	148	R\$ 3.380,86	D
20/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	149	R\$ 29.473,98	C

534

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	149	R\$ 29.473,98	D
20/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	150	R\$ 14.659,37	C
20/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	150	R\$ 14.659,37	D
20/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 40.100,65	C
20/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 39.298,64	D
20/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 22 - Municipio de Campo Mourão	151	R\$ 802,01	D
20/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 19.944,72	C
20/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 19.545,83	D
20/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 23 - Municipio de Campo Mourão	152	R\$ 398,89	D
21/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	153	R\$ 5.551,84	C
21/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	153	R\$ 5.551,84	D
21/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 7.553,52	C
21/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 7.402,45	D
21/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 24 - Municipio de Campo Mourão	154	R\$ 151,07	D
22/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 71.948,19	C
22/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 70.509,23	D
22/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 25 - Municipio de Campo Mourão	155	R\$ 1.438,96	D
23/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	156	R\$ 52.881,92	C
23/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	156	R\$ 52.881,92	D
23/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	157	R\$ 46.682,52	C
23/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	157	R\$ 46.682,52	D
23/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 64.500,89	C
23/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 62.243,36	D
23/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 26 - Municipio de Campo Mourão	158	R\$ 2.257,53	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	159	R\$ 50.220,00	C
24/06/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	159	R\$ 50.220,00	D
29/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 06/2022	160	R\$ 636,94	C
29/06/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 06/2022	160	R\$ 636,94	D
29/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Darf	161	R\$ 636,94	C
29/06/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a: Darf	161	R\$ 636,94	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Rolandia Rel.Mes: 06/2022 .	162	R\$ 4.945,54	C
30/06/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Rolandia Rel.Mes: 06/2022 .	162	R\$ 4.945,54	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Unicentro Cidade dos Lagos Rel.Mes: 06/2022 .	163	R\$ 1.800,00	C
30/06/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Unicentro Cidade dos Lagos Rel.Mes: 06/2022 .	163	R\$ 1.800,00	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Campo Mourao Flora Rel. Mes: 06/2022 .	164	R\$ 84.651,88	C
30/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Campo Mourao Flora Rel. Mes: 06/2022 .	164	R\$ 84.651,88	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Campo Mourao Piacentini Rel.Mes: 06/2022 .	165	R\$ 164.047,85	C
30/06/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Campo Mourao Piacentini Rel.Mes: 06/2022 .	165	R\$ 164.047,85	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Belvedere Rel.Mes: 06/2022 .	166	R\$ 1.260.229,26	C
30/06/2022	1107990022	BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Belvedere Rel.Mes: 06/2022 .	166	R\$ 1.260.229,26	D
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Material Aplicação Obra V Vir.Ref a Material Aplicado na Obra: Exército Apucarana Rel.Mes: 06/2022 .	167	R\$ 181.866,16	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Material Aplicação Obra V Vlr.Ref a Material Aplicado na Obra:Exercito Apucarana Rel.Mes: 06/2022 .	167	R\$ 181.866,16	D
30/06/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ºRM		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas	168	R\$ 22.645,74	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas	168	R\$ 22.645,74	D
30/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Piacentini	169	R\$ 232.466,72	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Piacentini	169	R\$ 232.466,72	D
30/06/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Flora	170	R\$ 84.442,22	C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento notas emitidas Flora	170	R\$ 84.442,22	D
30/06/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 06/2022	171	R\$ 1.326,31	C
30/06/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 06/2022	171	R\$ 1.326,31	D
30/06/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 06/2022	172	R\$ 6.121,44	C
30/06/2022	3110030002	Cofins		Mês 06/2022	172	R\$ 6.121,44	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 05/2022	173	R\$ 392,45	C
30/06/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios.Periodo Apuração Mes 05/2022	173	R\$ 392,45	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/05/2022	174	R\$ 392,45	C
30/06/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/05/2022	174	R\$ 392,45	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	175	R\$ 158.400,00	C
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	175	R\$ 158.400,00	D
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	176	R\$ 116.440,56	C
30/06/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	176	R\$ 116.440,56	D
30/06/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	177	R\$ 100.525,55	C
30/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	177	R\$ 100.525,55	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente a Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	178	R\$ 28.972,55	C
30/06/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente a Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	178	R\$ 28.972,55	D
30/06/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Mês 06/2022	179	R\$ 708,78	C
30/06/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 06/2022	179	R\$ 850,54	C
30/06/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 06/2022	179	R\$ 4.084,82	C
30/06/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 06/2022	179	R\$ 4.198,52	C
30/06/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 06/2022	179	R\$ 4.793,60	D
30/06/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 06/2022	179	R\$ 5.049,06	D
30/06/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 2.794,80	C
30/06/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 12.899,09	C
30/06/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 9.131,41	C
30/06/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 49.349,94	C
30/06/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 363.694,62	C
30/06/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 1.341,72	C
30/06/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 5.049,06	C
30/06/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 4.793,60	C
30/06/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 70.878,37	D
30/06/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 359.091,43	D
30/06/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 2º Trimestre Transferencia pelo encerramento do 2º Trimestre 06/2022	180	R\$ 19.084,44	D
04/07/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	181	R\$ 5.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	181	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	182	R\$ 5.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	182	R\$ 5.000,00	D
04/07/2022	2501080021	KHRISTIAN DUHATSCHEK		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT155	183	R\$ 83.000,00	C
04/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT155	183	R\$ 83.000,00	D
07/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	184	R\$ 3.500,00	C
07/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	184	R\$ 3.500,00	D
11/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	185	R\$ 5.000,00	C
11/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	185	R\$ 5.000,00	D
11/07/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	186	R\$ 1.612,19	C
11/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	186	R\$ 1.612,19	D
12/07/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	187	R\$ 5.000,00	C
12/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	187	R\$ 5.000,00	D
12/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	188	R\$ 3.373,50	C
12/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	188	R\$ 3.373,50	D
12/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 136.769,45	C
12/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 134.034,06	D

539

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 27 - Municipio de Campo Mourão	189	R\$ 2.735,39	D
12/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 4.589,80	C
12/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 4.498,00	D
12/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 28 - Municipio de Campo Mourão	190	R\$ 91,80	D
13/07/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	191	R\$ 23.921,95	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	191	R\$ 23.921,95	D
13/07/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	192	R\$ 23.921,95	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	192	R\$ 23.921,95	D
13/07/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	193	R\$ 1.000,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	193	R\$ 1.000,00	D
13/07/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	194	R\$ 1.750,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	194	R\$ 1.750,00	D
13/07/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	195	R\$ 10.000,00	C
13/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	195	R\$ 10.000,00	D
13/07/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	196	R\$ 88.573,94	C
13/07/2022	3401060001	Custo Obras - Federais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	196	R\$ 88.573,94	D
13/07/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 126.546,92	C
13/07/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 118.098,58	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5ºRM					
13/07/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 822,55	D
13/07/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 3.796,41	D
13/07/2022	1112010002	Csll a Recuperar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.265,47	D
13/07/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.518,56	D
13/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 30 - 5ª CRO/RM	197	R\$ 1.045,35	D
15/07/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	198	R\$ 5.000,00	C
15/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	198	R\$ 5.000,00	D
15/07/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	199	R\$ 10.000,00	C
15/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	199	R\$ 10.000,00	D
18/07/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	200	R\$ 30.750,00	C
18/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	200	R\$ 30.750,00	D
18/07/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	201	R\$ 2.500,00	C
18/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	201	R\$ 2.500,00	D
19/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	202	R\$ 20.463,89	C
19/07/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	202	R\$ 20.463,89	D
20/07/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	203	R\$ 1.020,99	C
20/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	203	R\$ 1.020,99	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Multas	204	R\$ 250,00	C
22/07/2022	3507020001	Multas Fiscais Compensatórias		Valor Referente Valor Referente a: Multas	204	R\$ 250,00	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 07/2022	205	R\$ 642,30	C
25/07/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 07/2022	205	R\$ 642,30	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento, Período Apuração Mes 06/2022	206	R\$ 1.326,31	C
25/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento, Período Apuração Mes 06/2022	206	R\$ 1.326,31	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido, Período Apuração Mes 02/2022	207	R\$ 4.084,82	C
25/07/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido, Período Apuração Mes 02/2022	207	R\$ 4.084,82	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido, Período Apuração Mes 02/2022	208	R\$ 4.198,52	C
25/07/2022	2104020001	Irpf - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido, Período Apuração Mes 02/2022	208	R\$ 4.198,52	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622, Período Apuração Mes 05/2022	209	R\$ 6.121,44	C
25/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622, Período Apuração Mes 05/2022	209	R\$ 6.121,44	D
25/07/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	210	R\$ 3.591,40	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	210	R\$ 3.591,40	D
25/07/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	211	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	211	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	212	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	212	R\$ 5.000,00	D
25/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	213	R\$ 642,30	C
25/07/2022	2501020005	Simple Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	213	R\$ 642,30	D
26/07/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	214	R\$ 115.630,00	C
26/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	214	R\$ 115.630,00	D
26/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	215	R\$ 129.315,74	C
26/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	215	R\$ 129.315,74	D
26/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	216	R\$ 211.676,76	C
26/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	216	R\$ 211.676,76	D
26/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 178.674,60	C
26/07/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 172.420,99	D
26/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 31 - Prefeitura Municipal de Rolândia	217	R\$ 6.253,61	D
26/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 292.472,22	C
26/07/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 282.235,69	D
26/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 32 - Prefeitura Municipal de Rolândia	218	R\$ 10.236,53	D
28/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 06/2022	219	R\$ 278,41	C
28/07/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 06/2022	219	R\$ 278,41	D
28/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/06/2022	220	R\$ 278,41	C
28/07/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/06/2022	220	R\$ 278,41	D
29/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	221	R\$ 20.321,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	221	R\$ 20.321,96	D
29/07/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 27.648,92	C
29/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 27.095,94	D
29/07/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 29 - Municipio de Campo Mourão	222	R\$ 552,98	D
31/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 07/2022	223	R\$ 4.983,56	C
31/07/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 07/2022	223	R\$ 4.983,56	D
31/07/2022	1112020003	Pis a Recuperar		Mês 07/2022	224	R\$ 822,55	C
31/07/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 07/2022	224	R\$ 822,55	D
31/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 07/2022	225	R\$ 23.001,06	C
31/07/2022	3110030002	Cofins		Mês 07/2022	225	R\$ 23.001,06	D
31/07/2022	1112020004	Cofins a Recuperar		Mês 07/2022	226	R\$ 3.796,41	C
31/07/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 07/2022	226	R\$ 3.796,41	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	227	R\$ 9.016,40	C
31/07/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	227	R\$ 9.016,40	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	228	R\$ 40.388,73	C
31/07/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	228	R\$ 40.388,73	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	229	R\$ 110.566,44	C
31/07/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	229	R\$ 110.566,44	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	230	R\$ 402.347,81	C
31/07/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	230	R\$ 402.347,81	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	231	R\$ 227.659,46	C
31/07/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	231	R\$ 227.659,46	D
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	232	R\$ 266.010,70	C
31/07/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	232	R\$ 266.010,70	D

514

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cidade dos Lagos		Fornecedores			
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	233	R\$ 1.608,34	C
31/07/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	233	R\$ 1.608,34	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 13	234	R\$ 60.941,37	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 13	234	R\$ 60.941,37	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 15	235	R\$ 19.544,76	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 15	235	R\$ 19.544,76	D
31/07/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 17	236	R\$ 11.965,07	C
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 17	236	R\$ 11.965,07	D
31/07/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	237	R\$ 90.000,00	C
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	237	R\$ 90.000,00	D
31/07/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	238	R\$ 408.323,00	C
31/07/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	238	R\$ 408.323,00	D
03/08/2022	2501080033	Abilene Stefanoski Conte		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 187	239	R\$ 120.000,00	C
03/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 187	239	R\$ 120.000,00	D
08/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	240	R\$ 3.500,00	C
08/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	240	R\$ 3.500,00	D
09/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	241	R\$ 245.000,00	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	241	R\$ 245.000,00	D

515

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	242	R\$ 10.000,00	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	242	R\$ 10.000,00	D
09/08/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	243	R\$ 1.155,25	C
09/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	243	R\$ 1.155,25	D
10/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 31	244	R\$ 172.420,99	C
10/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 31	244	R\$ 172.420,99	D
10/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 32	245	R\$ 282.235,69	C
10/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 32	245	R\$ 282.235,69	D
10/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	246	R\$ 2.700,00	C
10/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	246	R\$ 2.700,00	D
12/08/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	247	R\$ 1.000,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	247	R\$ 1.000,00	D
12/08/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	248	R\$ 1.750,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	248	R\$ 1.750,00	D
12/08/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	249	R\$ 10.000,00	C
12/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	249	R\$ 10.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 07/2022	250	R\$ 4.161,01	C
15/08/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 07/2022	250	R\$ 4.161,01	D
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 07/2022	251	R\$ 19.204,65	C
15/08/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0622,Período Apuração Mes 07/2022	251	R\$ 19.204,65	D
15/08/2022	1102100002	Comissão Regional de Obras 5ªRM		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 12 e NF 30	252	R\$ 139.178,44	C
15/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 12 e NF 30	252	R\$ 139.178,44	D
15/08/2022	2501080018	ELIAS ANNES		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	253	R\$ 55.000,00	C
15/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT157	253	R\$ 55.000,00	D
16/08/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	254	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	254	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	255	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	255	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	256	R\$ 6.500,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	256	R\$ 6.500,00	D
16/08/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	257	R\$ 2.500,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	257	R\$ 2.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	258	R\$ 5.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	258	R\$ 5.000,00	D
16/08/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	259	R\$ 30.000,00	C
16/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	259	R\$ 30.000,00	D
17/08/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	260	R\$ 80.000,00	C
17/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	260	R\$ 80.000,00	D
18/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	261	R\$ 2.174,10	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	261	R\$ 2.174,10	D
18/08/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	262	R\$ 5.000,00	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	262	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	263	R\$ 1.020,33	C
18/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	263	R\$ 1.020,33	D
25/08/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	264	R\$ 5.000,00	C
25/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	264	R\$ 5.000,00	D
25/08/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	265	R\$ 5.000,00	C

548

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato CT141			
25/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	265	R\$ 5.000,00	D
26/08/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	266	R\$ 15.550,00	C
26/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	266	R\$ 15.550,00	D
31/08/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 08/2022	267	R\$ 1.519,45	C
31/08/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 08/2022	267	R\$ 1.519,45	D
31/08/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 08/2022	268	R\$ 7.012,86	C
31/08/2022	3110030002	Cofins		Mês 08/2022	268	R\$ 7.012,86	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 08/2022	269	R\$ 647,71	C
31/08/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 08/2022	269	R\$ 647,71	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	270	R\$ 19.290,67	C
31/08/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	270	R\$ 19.290,67	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	271	R\$ 50.528,00	C
31/08/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	271	R\$ 50.528,00	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	272	R\$ 362.499,48	C
31/08/2022	1107990022	BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	272	R\$ 362.499,48	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	273	R\$ 31.449,71	C
31/08/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	273	R\$ 31.449,71	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	274	R\$ 363.182,56	C
31/08/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	274	R\$ 363.182,56	D

579

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	275	R\$ 9.109,55	C
31/08/2022	1107990025	Unicentro Clínica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	275	R\$ 9.109,55	D
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	276	R\$ 26.821,91	C
31/08/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	276	R\$ 26.821,91	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 07/2022	277	R\$ 617,16	C
31/08/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Periodo Apuração Mes 07/2022	277	R\$ 617,16	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 16	278	R\$ 9.991,36	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 16	278	R\$ 9.991,36	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 19	279	R\$ 23.973,13	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 19	279	R\$ 23.973,13	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 20	280	R\$ 59.003,72	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 20	280	R\$ 59.003,72	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 21	281	R\$ 27.414,54	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 21	281	R\$ 27.414,54	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 22	282	R\$ 39.298,64	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 22	282	R\$ 39.298,64	D
31/08/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 23	283	R\$ 19.545,83	C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 23	283	R\$ 19.545,83	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/07/2022	284	R\$ 617,16	C
31/08/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/07/2022	284	R\$ 617,16	D

550

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	285	R\$ 647,71	C
31/08/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	285	R\$ 647,71	D
31/08/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	286	R\$ 169.185,36	C
31/08/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	286	R\$ 169.185,36	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	287	R\$ 308.416,43	C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	287	R\$ 308.416,43	D
31/08/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	288	R\$ 283.417,00	C
31/08/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	288	R\$ 283.417,00	D
31/08/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	289	R\$ 195.396,02	C
31/08/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	289	R\$ 195.396,02	D
31/08/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 233.762,16	C
31/08/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 225.580,48	D
31/08/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 34 - Prefeitura Municipal de Rolândia	290	R\$ 8.181,68	D
01/09/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	291	R\$ 5.000,00	C
01/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	291	R\$ 5.000,00	D
01/09/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	292	R\$ 5.000,00	C
01/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	292	R\$ 5.000,00	D
10/09/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 34	293	R\$ 225.580,48	C
10/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 34	293	R\$ 225.580,48	D
12/09/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	294	R\$ 1.155,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	294	R\$ 1.155,25	D
12/09/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	295	R\$ 1.000,00	C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	295	R\$ 1.000,00	D
12/09/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	296	R\$ 97.650,00	C
12/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	296	R\$ 97.650,00	D
14/09/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	297	R\$ 6.500,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	297	R\$ 6.500,00	D
14/09/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	298	R\$ 1.750,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	298	R\$ 1.750,00	D
14/09/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	299	R\$ 5.000,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	299	R\$ 5.000,00	D
14/09/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	300	R\$ 10.000,00	C
14/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	300	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	301	R\$ 5.000,00	C
15/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	301	R\$ 5.000,00	D

552

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	302	R\$ 10.000,00	C
16/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	302	R\$ 10.000,00	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 08/2022	303	R\$ 1.519,45	C
19/09/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 08/2022	303	R\$ 1.519,45	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 07/2022	304	R\$ 7.012,86	C
19/09/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 07/2022	304	R\$ 7.012,86	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 08/2022	305	R\$ 991,28	C
19/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 08/2022	305	R\$ 991,28	D
19/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	306	R\$ 10.035,10	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	306	R\$ 10.035,10	D
19/09/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	307	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	307	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	308	R\$ 2.500,00	C
19/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	308	R\$ 2.500,00	D
19/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/08/2022	309	R\$ 991,28	C
19/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/08/2022	309	R\$ 991,28	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente a Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	310	R\$ 170.000,00	C
20/09/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente a Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	310	R\$ 170.000,00	D
21/09/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	311	R\$ 5.000,00	C
21/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	311	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	312	R\$ 2.700,00	C
23/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	312	R\$ 2.700,00	D
25/09/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	313	R\$ 5.000,00	C
25/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	313	R\$ 5.000,00	D
25/09/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	314	R\$ 5.000,00	C
25/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	314	R\$ 5.000,00	D
26/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 09/2022	315	R\$ 653,86	C
26/09/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional, Período Apuração Mes 09/2022	315	R\$ 653,86	D
26/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente a: Darf	316	R\$ 653,86	C
26/09/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente a: Darf	316	R\$ 653,86	D
29/09/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	317	R\$ 1.300,00	C
29/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	317	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a Apropriação de custos	318	R\$ 298.185,94	C
29/09/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a Apropriação de custos	318	R\$ 298.185,94	D
29/09/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 412.001,31	C
29/09/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 397.581,26	D
29/09/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 35 - Prefeitura Municipal de Rolândia	319	R\$ 14.420,05	D
30/09/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 09/2022	320	R\$ 2.678,01	C
30/09/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 09/2022	320	R\$ 2.678,01	D
30/09/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 09/2022	321	R\$ 12.360,04	C
30/09/2022	3110030002	Cofins		Mês 09/2022	321	R\$ 12.360,04	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	322	R\$ 26.868,96	C
30/09/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	322	R\$ 26.868,96	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	323	R\$ 305.137,67	C
30/09/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	323	R\$ 305.137,67	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	324	R\$ 12.343,64	C
30/09/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	324	R\$ 12.343,64	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	325	R\$ 255.784,17	C
30/09/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	325	R\$ 255.784,17	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	326	R\$ 22.879,28	C
30/09/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	326	R\$ 22.879,28	D
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	327	R\$ 174.344,68	C
30/09/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	327	R\$ 174.344,68	D
30/09/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	328	R\$ 5.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	328	R\$ 5.000,00	D
30/09/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	329	R\$ 187.812,00	C
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	329	R\$ 187.812,00	D
30/09/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	330	R\$ 506.072,75	C
30/09/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente a: Pagamento fornecedores	330	R\$ 506.072,75	D
30/09/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 09/2022	331	R\$ 20.842,42	C
30/09/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Mês 09/2022	331	R\$ 1.518,56	C
30/09/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 09/2022	331	R\$ 22.360,98	D
30/09/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 09/2022	332	R\$ 14.393,56	C
30/09/2022	1112010002	Csll a Recuparar		Mês 09/2022	332	R\$ 1.265,47	C
30/09/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 09/2022	332	R\$ 15.659,03	D
30/09/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 9.181,02	C
30/09/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 42.373,96	C
30/09/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 43.517,39	C
30/09/2022	3401050001	Custo Obras - Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 88.573,94	C
30/09/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 832.059,26	C
30/09/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 3.773,70	C
30/09/2022	3507020001	Multas Fiscais Compensatórias		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 250,00	C
30/09/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 22.360,98	C
30/09/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 15.659,03	C
30/09/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre 09/2022	333	R\$ 354.716,10	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 126.546,92	D
30/09/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre09/2022	333	R\$ 1.285.918,46	D
01/10/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 25	334	R\$ 7.402,45	C
01/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 25	334	R\$ 7.402,45	D
01/10/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 26	335	R\$ 70.509,23	C
01/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 26	335	R\$ 70.509,23	D
04/10/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	336	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	336	R\$ 5.000,00	D
04/10/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	337	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	337	R\$ 5.000,00	D
04/10/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	338	R\$ 5.000,00	C
04/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	338	R\$ 5.000,00	D
07/10/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	339	R\$ 60.140,00	C
07/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	339	R\$ 60.140,00	D
10/10/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 35	340	R\$ 397.581,26	C
10/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 35	340	R\$ 397.581,26	D
10/10/2022	2501080018	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	341	R\$ 3.500,00	C
10/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao	341	R\$ 3.500,00	D

55+

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				contrato CT 158			
10/10/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	342	R\$ 2.700,00	C
10/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	342	R\$ 2.700,00	D
11/10/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	343	R\$ 1.155,25	C
11/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	343	R\$ 1.155,25	D
13/10/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	344	R\$ 1.000,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	344	R\$ 1.000,00	D
13/10/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	345	R\$ 1.750,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	345	R\$ 1.750,00	D
13/10/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	346	R\$ 40.000,00	C
13/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	346	R\$ 40.000,00	D
17/10/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	347	R\$ 120.000,00	C
17/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	347	R\$ 120.000,00	D
18/10/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	348	R\$ 23.921,95	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	348	R\$ 23.921,95	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	349	R\$ 10.000,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	349	R\$ 10.000,00	D
18/10/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	350	R\$ 6.500,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	350	R\$ 6.500,00	D
18/10/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUZA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	351	R\$ 2.500,00	C
18/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	351	R\$ 2.500,00	D
19/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 09/2022	352	R\$ 529,68	C
19/10/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPFonte Salarios,Período Apuração Mes 09/2022	352	R\$ 529,68	D
19/10/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	353	R\$ 24.874,87	C
19/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	353	R\$ 24.874,87	D
19/10/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	354	R\$ 5.000,00	C
19/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	354	R\$ 5.000,00	D
19/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/09/2022	355	R\$ 529,68	C
19/10/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30/09/2022	355	R\$ 529,68	D
21/10/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	356	R\$ 1.021,33	C

559

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	356	R\$ 1.021,33	D
24/10/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	357	R\$ 1.818,00	C
24/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	357	R\$ 1.818,00	D
25/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 09/2022	358	R\$ 2.678,01	C
25/10/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 09/2022	358	R\$ 2.678,01	D
25/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 09/2022	359	R\$ 12.360,04	C
25/10/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 0822,Período Apuração Mes 09/2022	359	R\$ 12.360,04	D
25/10/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	360	R\$ 5.000,00	C
25/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	360	R\$ 5.000,00	D
25/10/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	361	R\$ 5.000,00	C
25/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	361	R\$ 5.000,00	D
28/10/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	362	R\$ 234.526,00	C
28/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	362	R\$ 234.526,00	D
31/10/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 10/2022	363	R\$ 1.101,11	C
31/10/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 10/2022	363	R\$ 1.101,11	D
31/10/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 10/2022	364	R\$ 5.082,05	C
31/10/2022	3110030002	Cofins		Mês 10/2022	364	R\$ 5.082,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construccoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 10/2022	365	R\$ 659,48	C
31/10/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 10/2022	365	R\$ 659,48	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	366	R\$ 14.393,56	C
31/10/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps CSLL - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	366	R\$ 14.393,56	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	367	R\$ 20.842,42	C
31/10/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps IRPJ - Presumido,Período Apuração Mes 03/2022	367	R\$ 20.842,42	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	368	R\$ 4.631,07	C
31/10/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	368	R\$ 4.631,07	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	369	R\$ 12.110,10	C
31/10/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	369	R\$ 12.110,10	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	370	R\$ 365.407,99	C
31/10/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	370	R\$ 365.407,99	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	371	R\$ 17.874,47	C
31/10/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	371	R\$ 17.874,47	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	372	R\$ 293.292,33	C
31/10/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	372	R\$ 293.292,33	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	373	R\$ 30.632,56	C
31/10/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	373	R\$ 30.632,56	D
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:	374	R\$ 24.209,65	C

564

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fornecedores			
31/10/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	374	R\$ 24.209,65	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Darf	375	R\$ 659,48	C
31/10/2022	2501020005	Simple Nacional		Valor Referente Valor Referente a: Darf	375	R\$ 659,48	D
31/10/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	376	R\$ 122.604,50	C
31/10/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	376	R\$ 122.604,50	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Pagamento fornecedores	377	R\$ 312.518,27	C
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Pagamento fornecedores	377	R\$ 312.518,27	D
31/10/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Pagamento fornecedores	378	R\$ 415.407,40	C
31/10/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Pagamento fornecedores	378	R\$ 415.407,40	D
31/10/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	379	R\$ 30.723,02	C
31/10/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a: Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	379	R\$ 30.723,02	D
31/10/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 169.401,73	C
31/10/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 163.472,67	D
31/10/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 36 - Prefeitura Municipal de Rolândia	380	R\$ 5.929,06	D
01/11/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	381	R\$ 5.000,00	C
01/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	381	R\$ 5.000,00	D
03/11/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	382	R\$ 5.000,00	C
03/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	382	R\$ 5.000,00	D
03/11/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	383	R\$ 5.000,00	C

562

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	383	R\$ 5.000,00	D
07/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	384	R\$ 3.500,00	C
07/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	384	R\$ 3.500,00	D
07/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	385	R\$ 15.550,00	C
07/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	385	R\$ 15.550,00	D
09/11/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	386	R\$ 120.000,00	C
09/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	386	R\$ 120.000,00	D
10/11/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 36	387	R\$ 163.472,67	C
10/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 36	387	R\$ 163.472,67	D
10/11/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	388	R\$ 170.190,00	C
10/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	388	R\$ 170.190,00	D
11/11/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	389	R\$ 1.155,25	C
11/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	389	R\$ 1.155,25	D
14/11/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	390	R\$ 1.000,00	C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	390	R\$ 1.000,00	D
14/11/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	391	R\$ 1.750,00	C

563

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	391	R\$ 1.750,00	D
14/11/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	392	R\$ 10.000,00	C
14/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	392	R\$ 10.000,00	D
16/11/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	393	R\$ 10.000,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	393	R\$ 10.000,00	D
16/11/2022	2501080024	ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT167	394	R\$ 100.000,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT167	394	R\$ 100.000,00	D
16/11/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	395	R\$ 2.500,00	C
16/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	395	R\$ 2.500,00	D
17/11/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	396	R\$ 30.750,00	C
17/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	396	R\$ 30.750,00	D
18/11/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	397	R\$ 3.000,00	C
18/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	397	R\$ 3.000,00	D
19/11/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	398	R\$ 5.109,99	C
19/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	398	R\$ 5.109,99	D

564

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme contrato CT168			
21/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 10/2022	399	R\$ 1.101,11	C
21/11/2022	2104020003	Pis - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Pis Faturamento,Período Apuração Mes 10/2022	399	R\$ 1.101,11	D
21/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Período Apuração Mes 10/2022	400	R\$ 5.082,05	C
21/11/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Período Apuração Mes 10/2022	400	R\$ 5.082,05	D
22/11/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	401	R\$ 5.000,00	C
22/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	401	R\$ 5.000,00	D
23/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 1022,Período Apuração Mes 09/2022	402	R\$ 11.402,59	C
23/11/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps 1022,Período Apuração Mes 09/2022	402	R\$ 11.402,59	D
23/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/10/2022	403	R\$ 1.102,59	C
23/11/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 31/10/2022	403	R\$ 1.102,59	D
24/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 11/2022	404	R\$ 664,84	C
24/11/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 11/2022	404	R\$ 664,84	D
24/11/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	405	R\$ 1.022,33	C
24/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	405	R\$ 1.022,33	D
24/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	406	R\$ 664,84	C
24/11/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	406	R\$ 664,84	D
25/11/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	407	R\$ 39.375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	407	R\$ 39.375,00	D
25/11/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	408	R\$ 39.375,00	C
25/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	408	R\$ 39.375,00	D
29/11/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	409	R\$ 23.921,95	C
29/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	409	R\$ 23.921,95	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	410	R\$ 4.082,60	C
30/11/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	410	R\$ 4.082,60	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	411	R\$ 18.138,64	C
30/11/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	411	R\$ 18.138,64	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	412	R\$ 285.417,57	C
30/11/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	412	R\$ 285.417,57	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	413	R\$ 13.230,06	C
30/11/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	413	R\$ 13.230,06	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	414	R\$ 134.527,60	C
30/11/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	414	R\$ 134.527,60	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	415	R\$ 145.388,66	C
30/11/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	415	R\$ 145.388,66	D
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	416	R\$ 33.661,32	C
30/11/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	416	R\$ 33.661,32	D

566

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	417	R\$ 422.828,28	C
30/11/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	417	R\$ 422.828,28	D
30/11/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	418	R\$ 31.363,74	C
30/11/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	418	R\$ 31.363,74	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 27	419	R\$ 134.034,06	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 27	419	R\$ 134.034,06	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 28	420	R\$ 4.498,00	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 28	420	R\$ 4.498,00	D
01/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 29	421	R\$ 27.095,94	C
01/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 29	421	R\$ 27.095,94	D
01/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	422	R\$ 100.000,00	C
01/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	422	R\$ 100.000,00	D
01/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	423	R\$ 26.500,00	C
01/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	423	R\$ 26.500,00	D
01/12/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	424	R\$ 289.542,12	C
01/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	424	R\$ 289.542,12	D
01/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 400.058,21	C
01/12/2022	1102070001	Escola 12 Salas - Cont. 069/2022		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 386.056,17	D
01/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 37 - Prefeitura Municipal de Rolândia	425	R\$ 14.002,04	D
02/12/2022	2501080016	DARCY TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	426	R\$ 39.375,00	C

567

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		conforme contrato CT143 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT143	426	R\$ 39.375,00	D
02/12/2022	2501080017	DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	427	R\$ 39.375,00	C
02/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT142	427	R\$ 39.375,00	D
06/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	428	R\$ 12.518,60	C
06/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	428	R\$ 12.518,60	D
07/12/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	429	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	429	R\$ 10.000,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	430	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	430	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	431	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	431	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	432	R\$ 3.500,00	C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	432	R\$ 3.500,00	D
08/12/2022	2501080013	Antonio Valenga Neto		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	433	R\$ 3.500,00	C

568

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 158	433	R\$ 3.500,00	D
12/12/2022	2501080035	Jean Lucas da Silva		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	434	R\$ 1.155,25	C
12/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT69	434	R\$ 1.155,25	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	435	R\$ 137.968,31	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	435	R\$ 137.968,31	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	436	R\$ 25.079,21	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	436	R\$ 25.079,21	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	437	R\$ 7.371,92	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	437	R\$ 7.371,92	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	438	R\$ 8.777,36	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	438	R\$ 8.777,36	D
13/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	439	R\$ 37.469,45	C
13/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	439	R\$ 37.469,45	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 50.978,85	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 49.959,27	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 45 - Municipio de Campo Mourão	440	R\$ 1.019,58	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 34.121,38	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 33.438,95	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 42 - Municipio de Campo Mourão	441	R\$ 682,43	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 43 - Municipio de Campo Mourão	442	R\$ 10.029,82	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 43 - Municipio de Campo Mourão	442	R\$ 9.829,22	D

569

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 43 - Município de Campo Mourão	442	R\$ 200,60	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 41 - Município de Campo Mourão	443	R\$ 187.711,98	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 41 - Município de Campo Mourão	443	R\$ 183.957,74	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 41 - Município de Campo Mourão	443	R\$ 3.754,24	D
13/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 44 - Município de Campo Mourão	444	R\$ 11.942,00	C
13/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 44 - Município de Campo Mourão	444	R\$ 11.703,15	D
13/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 44 - Município de Campo Mourão	444	R\$ 238,85	D
14/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	445	R\$ 274.937,64	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	445	R\$ 274.937,64	D
14/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	446	R\$ 4.389,57	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	446	R\$ 4.389,57	D
14/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	447	R\$ 20.772,35	C
14/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a:Apropriação de custos	447	R\$ 20.772,35	D
14/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 47 - UNIVERSIDADE ESTADUA	448	R\$ 5.852,76	C
14/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Nota 47 - UNIVERSIDADE ESTADUA	448	R\$ 5.852,76	D
14/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Nota 46 - UNIVERSIDADE ESTADUA	449	R\$ 366.583,53	C
14/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Nota 46 - UNIVERSIDADE ESTADUA	449	R\$ 366.583,53	D
14/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 48 - Município de Campo Mourão	450	R\$ 28.261,69	C
14/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 48 - Município de Campo Mourão	450	R\$ 27.696,46	D
14/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 48 - Município de Campo Mourão	450	R\$ 565,23	D
15/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 41	451	R\$ 183.957,74	C
15/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 41	451	R\$ 183.957,74	D
15/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores	452	R\$ 47.028,49	C
15/12/2022	2705010001	Lucros Acumulados		Valor Referente Valor Referente a:Antecipação	452	R\$ 47.028,49	D

570

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Exercícios Anteriores		de lucros Acumulados de ex/ findo e Anteriores			
16/12/2022	2501070001	Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	453	R\$ 107.260,00	C
16/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Financiamento custeio obra	453	R\$ 107.260,00	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 12/2022	454	R\$ 670,20	C
19/12/2022	2501020005	Simples Nacional		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps Parcelamento Simples Nacional,Período Apuração Mes 12/2022	454	R\$ 670,20	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Período Apuração Mes 11/2022	455	R\$ 1.222,87	C
19/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Darf Pagto Impostos/Contr N/Pgto.Darf/Gps COFINS,Período Apuração Mes 11/2022	455	R\$ 1.222,87	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30112022	456	R\$ 1.222,87	C
19/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Valor Referente Valor Referente a:Darf 30112022	456	R\$ 1.222,87	D
19/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Darf	457	R\$ 670,20	C
19/12/2022	2501020005	Simples Nacional		Valor Referente Valor Referente a:Darf	457	R\$ 670,20	D
20/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 46	458	R\$ 366.583,53	C
20/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 46	458	R\$ 366.583,53	D
20/12/2022	1102990013	UNICENTRO - Univ.Est do Centro Oeste		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 47	459	R\$ 5.852,76	C
20/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a: Recebimento NF 47	459	R\$ 5.852,76	D
20/12/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	460	R\$ 23.921,95	C
20/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	460	R\$ 23.921,95	D
20/12/2022	2501080028	Ana Maria Carvalho		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	461	R\$ 23.921,95	C
20/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 181	461	R\$ 23.921,95	D

515

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	462	R\$ 370,95	C
21/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Valor Referente Valor Referente a: Apropriação de custos	462	R\$ 370,95	D
21/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Nota 50 - Município de Campo Mourão	463	R\$ 509,90	C
21/12/2022	1102120001	Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		Nota 50 - Município de Campo Mourão	463	R\$ 494,60	D
21/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Nota 50 - Município de Campo Mourão	463	R\$ 15,30	D
23/12/2022	2501080034	Alysson Vitor Bastian		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	464	R\$ 120.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para construção, referente ao contrato CT 188	464	R\$ 120.000,00	D
23/12/2022	2501080014	Ari Marcos Bona		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	465	R\$ 5.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT164	465	R\$ 5.000,00	D
23/12/2022	2501080029	Edson Debastiani Cia Ltda		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	466	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT180	466	R\$ 10.000,00	D
23/12/2022	2501080019	JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	467	R\$ 6.500,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT159	467	R\$ 6.500,00	D
23/12/2022	2501080020	JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT166	468	R\$ 96.178,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT166	468	R\$ 96.178,00	D
23/12/2022	2501080031	Maicon Coradassi		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT179	469	R\$ 1.022,33	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra	469	R\$ 1.022,33	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	2501080022	MARCOS SYDOR		conforme contrato CT179 Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	470	R\$ 1.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT146	470	R\$ 1.000,00	D
23/12/2022	2501080023	NERY REGIANI DE MACEDO		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	471	R\$ 1.750,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT160	471	R\$ 1.750,00	D
23/12/2022	2501080025	RENATO MOURAO DE SOUSA		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	472	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT145	472	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	2501080032	Roberta Ferreira de Oliveira		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	473	R\$ 5.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT168	473	R\$ 5.000,00	D
23/12/2022	2501080027	SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	474	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT163	474	R\$ 10.000,00	D
26/12/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	475	R\$ 5.000,00	C
26/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	475	R\$ 5.000,00	D
26/12/2022	2501080015	DARCILO TRENTIN		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	476	R\$ 5.000,00	C
26/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a: Adiantamento para execução da obra conforme contrato CT141	476	R\$ 5.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2104020003	Pis - Recolher		Mês 12/2022	477	R\$ 7.124,33	C
31/12/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Mês 12/2022	477	R\$ 7.124,33	D
31/12/2022	2104020004	Cofins - Recolher		Mês 12/2022	478	R\$ 32.881,50	C
31/12/2022	3110030002	Cofins		Mês 12/2022	478	R\$ 32.881,50	D
31/12/2022	2104020008	Iss a Recolher		Mês 12/2022	479	R\$ 9.310,91	C
31/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Mês 12/2022	479	R\$ 9.310,91	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	480	R\$ 11.395,48	C
31/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	480	R\$ 11.395,48	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	481	R\$ 38.728,74	C
31/12/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	481	R\$ 38.728,74	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	482	R\$ 289.134,90	C
31/12/2022	1107990022	BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	482	R\$ 289.134,90	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	483	R\$ 12.905,83	C
31/12/2022	1107990023	Exercito Apucarana		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	483	R\$ 12.905,83	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	484	R\$ 272.737,50	C
31/12/2022	1107990024	Escola 12 Salas Rolândia		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	484	R\$ 272.737,50	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	485	R\$ 128.900,98	C
31/12/2022	1107990025	Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	485	R\$ 128.900,98	D
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	486	R\$ 45.672,54	C
31/12/2022	1107990026	Unicentro CER3		Valor Referente Valor Referente a: Fornecedores	486	R\$ 45.672,54	D
31/12/2022	1101020003	SICCOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	487	R\$ 483.446,31	C
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento fornecedores	487	R\$ 483.446,31	D
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	488	R\$ 7.615,39	C

577

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transferencia de saldos			
31/12/2022	1101030006	Caixa Econ Federal - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	488	R\$ 7.615,39	D
				Transferencia de saldos			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:	489	R\$ 372.436,29	C
				Transferencia de saldos			
31/12/2022	1101020004	Banco do Brasil 120835-7		Valor Referente Valor Referente a:	489	R\$ 372.436,29	D
				Transferencia de saldos			
31/12/2022	1101030005	Caixa Econ Federal - 8789-1		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento	490	R\$ 110.475,33	C
				fornecedores			
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento	490	R\$ 110.475,33	D
				fornecedores			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento	491	R\$ 430.490,92	C
				fornecedores			
31/12/2022	2101010001	Fornecedores Nacionais		Valor Referente Valor Referente a:Pagamento	491	R\$ 430.490,92	D
				fornecedores			
31/12/2022	1112010001	Irpj a Compensar		Valor Referente Valor Referente a:Irpj	492	R\$ 43,65	C
31/12/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Juridica		Valor Referente Valor Referente a:Irpj	492	R\$ 43,65	D
31/12/2022	1107990020	Campo Mourao Piacentini		Valor Referente Valor Referente a:Ajuste de	493	R\$ 64.788,57	C
				lançamentos			
31/12/2022	1107990019	Campo Mourão Jd Flora		Valor Referente Valor Referente a:Ajuste de	493	R\$ 64.788,57	D
				lançamentos			
31/12/2022	1101020003	SICOOB - 53.883-3		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	494	R\$ 6.098,36	C
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101030002	SICOOB Sistema de Cooper. Crédito Brasil		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	494	R\$ 6.098,36	D
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101030006	Caixa Econ Federal - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	495	R\$ 15.629,93	C
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	495	R\$ 15.629,93	D
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	496	R\$ 2.244,90	C
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101030005	Caixa Econ Federal - 8789-1		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	496	R\$ 2.244,90	D
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	497	R\$ 80.333,27	C
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101030007	Caixa Econ Federal - 8802-2		Valor Referente Valor Referente a:ajuste de	497	R\$ 80.333,27	D
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajusto de	498	R\$ 130.733,83	C
				saldos entre contas			
31/12/2022	1101020006	Caixa Econ Federal - 8789-1 -		Valor Referente Valor Referente a:ajusto de	498	R\$ 130.733,83	D

575

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Belv		saldos entre contas			
31/12/2022	1101020002	Caixa Econ Fed - 5484-5		Valor Referente Valor Referente a:ajusto de saldos entre contas	499	R\$ 218.331,17	C
31/12/2022	1101020005	Caixa Econ Federal - 08802-2 Belv		Valor Referente Valor Referente a:ajusto de saldos entre contas	499	R\$ 218.331,17	D
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Valor Referente Valor Referente a:Ganho pela avaliação de investimento por equivalencia patrimonial	500	R\$ 6.725.980,09	C
31/12/2022	1202010001	CDT HOME Empreendimentos Ltda		Valor Referente Valor Referente a:Ganho pela avaliação de investimento por equivalencia patrimonial	500	R\$ 6.725.980,09	D
31/12/2022	1202010001	CDT HOME Empreendimentos Ltda		Valor Referente Valor Referente a:Reversão da avalizção ex.202, dos investimento por equivalencia patrimonial	501	R\$ 5.674.767,63	C
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Valor Referente Valor Referente a:Reversão da avalizção ex.202, dos investimento por equivalencia patrimonial	501	R\$ 5.674.767,63	D
31/12/2022	2104020001	Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		Mês 12/2022	502	R\$ 19.304,31	C
31/12/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		Mês 12/2022	502	R\$ 19.304,31	D
31/12/2022	2104020002	Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		Mês 12/2022	503	R\$ 13.715,67	C
31/12/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Mês 12/2022	503	R\$ 13.715,67	D
31/12/2022	3110030001	Pis Sobre Vendas/Serviços		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 8.225,44	C
31/12/2022	3110030002	Cofins		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 37.963,55	C
31/12/2022	3110040001	Iss - Obras		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 35.718,24	C
31/12/2022	3401060003	Custo Obras - Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 929.283,38	C
31/12/2022	3507010001	Impostos e Taxas Federais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 16.010,28	C
31/12/2022	3110030006	Provisão Imposto de Renda Pessoa Juridica		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 19.304,31	C
31/12/2022	3110030007	Provisão Contribuição Social s/Lucro		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 13.715,67	C
31/12/2022	2705010001	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo Encerramento do 4º Trimestre12/2022	504	R\$ 1.256.443,44	C
31/12/2022	3101060002	Obras Estaduais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 372.436,29	D

576

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			
31/12/2022	3101060003	Obras Municipais		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 893.015,56	D
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			
31/12/2022	3701050003	Ganho na Equivalência Patrimonial		Encerramento 4º Trimestre Transferencia peo	504	R\$ 1.051.212,46	D
				Encerramento do 4º Trimestre12/2022			



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.685.422,72	R\$ 12.679.873,02
CIRCULANTE		R\$ 4.468.730,92	R\$ 4.463.181,22
DISPONIBILIDADE		R\$ 323.590,39	R\$ 297.535,38
CAIXA		R\$ 3.230,76	R\$ 3.230,76
Caixa Geral		R\$ 3.230,76	R\$ 3.230,76
BANCOS - NACIONAIS		R\$ 151.412,27	R\$ 125.357,26
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 4.271,80	R\$ 117.369,34
SICOOB - 53.883-3		R\$ 147.140,47	R\$ 7.987,92
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 168.947,36	R\$ 168.947,36
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS		R\$ 208.128,19	R\$ 290.149,42
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM		R\$ 0,00	R\$ 21.079,86
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 0,00	R\$ 21.079,86
MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO		R\$ 208.128,19	R\$ 269.069,56
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 208.128,19	R\$ 269.069,56
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.936.968,69	R\$ 3.875.452,77
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 3.936.968,69	R\$ 3.875.452,77
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 473.048,99	R\$ 427.342,96
Campo Mourao Piacentini		R\$ 330.948,30	R\$ 330.948,30
BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		R\$ 1.566.287,02	R\$ 1.566.287,02
Exercito Apucarana		R\$ 963.443,15	R\$ 947.633,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 8.216.691,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

579

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 12.685.422,72	R\$ 12.679.873,02
CIRCULANTE		R\$ 1.516.841,85	R\$ 628.884,33
FORNECEDORES		R\$ 1.501.299,50	R\$ 634.470,82
NACIONAIS		R\$ 1.501.299,50	R\$ 634.470,82
Fornecedores Nacionais		R\$ 551.299,50	R\$ (315.529,18)
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.542,35	R\$ (5.586,49)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.542,35	R\$ (5.586,49)
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 3.065,88	R\$ 607,17
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 4.724,76	R\$ 847,50
Pis - Recolher		R\$ 1.380,44	R\$ 404,20
Cofins - Recolher		R\$ 6.371,27	R\$ 1.865,55
Iss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ (9.310,91)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.398.457,85	R\$ 3.335.829,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.398.457,85	R\$ 3.335.829,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.539,91	R\$ 32.684,88
Simples Nacional		R\$ 34.539,91	R\$ 32.684,88
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 721.060,00	R\$ 964.410,00
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 721.060,00	R\$ 964.410,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 1.642.857,94	R\$ 2.338.734,16
Antonio Valenga Neto		R\$ 120.800,00	R\$ 223.900,00
Ari Marcos Bona		R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 257.500,00	R\$ 287.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 123.750,00	R\$ 138.750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 128.750,00	R\$ 138.750,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 159.500,00	R\$ 203.250,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 120.000,00	R\$ 203.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 61.000,00	R\$ 64.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 82.036,74	R\$ 87.286,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 56.340,00	R\$ 56.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 75.000,00	R\$ 180.000,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 73.700,00	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 107.625,20	R\$ 137.625,20
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 65.243,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.770.123,02	R\$ 8.715.159,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.250.123,02	R\$ 7.195.159,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.679.873,02	R\$ 14.164.649,66
CIRCULANTE		R\$ 4.463.181,22	R\$ 5.947.957,86
DISPONIBILIDADE		R\$ 297.535,38	R\$ 420.678,56
CAIXA		R\$ 3.230,76	R\$ 1.365,21
Caixa Geral		R\$ 3.230,76	R\$ 1.365,21
BANCOS - NACIONAIS		R\$ 125.357,26	R\$ 250.365,99
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 117.369,34	R\$ 297.174,24
SICOOB - 53.883-3		R\$ 7.987,92	R\$ (46.808,25)
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 168.947,36	R\$ 168.947,36
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS		R\$ 290.149,42	R\$ 367.286,75
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM		R\$ 21.079,86	R\$ 64.234,04
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 21.079,86	R\$ 64.234,04
MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO		R\$ 269.069,56	R\$ 303.052,71
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 269.069,56	R\$ 303.052,71
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.875.452,77	R\$ 5.159.948,90
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 3.875.452,77	R\$ 5.159.948,90
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 427.342,96	R\$ 148.300,22
Campo Mourao Piacentini		R\$ 330.948,30	R\$ 494.996,15
BELVEDERE Edifício Cidade dos Lagos		R\$ 1.566.287,02	R\$ 2.826.516,28
Exercito Apucarana		R\$ 947.633,26	R\$ 1.080.149,48
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 4.945,54
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 8.216.691,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

5822

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 12.679.873,02	R\$ 14.164.649,66
CIRCULANTE		R\$ 628.884,33	R\$ 1.368.345,71
FORNECEDORES		R\$ 634.470,82	R\$ 1.361.925,53
NACIONAIS		R\$ 634.470,82	R\$ 1.361.925,53
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (315.529,18)	R\$ 411.925,53
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
(-) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.586,49)	R\$ 6.420,18
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.586,49)	R\$ 6.420,18
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 607,17	R\$ 4.198,52
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 847,50	R\$ 4.084,82
Pis - Recolher		R\$ 404,20	R\$ 1.326,31
Cofins - Recolher		R\$ 1.865,55	R\$ 6.121,44
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ (9.310,91)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.335.829,04	R\$ 4.208.346,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.335.829,04	R\$ 4.208.346,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 32.684,88	R\$ 30.152,30
Simple Nacional		R\$ 32.684,88	R\$ 30.152,30
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 964.410,00	R\$ 1.145.538,62
Caixa Economica Federal - Finan		R\$ 964.410,00	R\$ 1.145.538,62
Belvedere		R\$ 2.338.734,16	R\$ 3.032.655,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 223.900,00	R\$ 241.900,00
Antonio Valenga Neto		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Ari Marcos Bona			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

583

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DARCILO TRENTIN		R\$ 287.500,00	R\$ 307.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 138.750,00	R\$ 188.125,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 138.750,00	R\$ 188.125,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 203.250,00	R\$ 216.250,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 64.000,00	R\$ 66.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 87.286,74	R\$ 90.786,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 56.340,00	R\$ 156.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 180.000,00	R\$ 185.000,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 137.625,20	R\$ 187.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 73.921,95
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 20.000,00	R\$ 182.000,00
Maicon Coradassi		R\$ 0,00	R\$ 77.749,75
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 65.243,29	R\$ 75.243,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.715.159,65	R\$ 8.587.957,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Integralização			
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.195.159,65	R\$ 7.067.957,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.164.649,66	R\$ 16.248.596,54
CIRCULANTE		R\$ 5.947.957,86	R\$ 8.031.904,74
DISPONIBILIDADE		R\$ 420.678,56	R\$ 436.969,50
CAIXA		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
Caixa Geral		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
BANCOS - NACIONAIS		R\$ 250.365,99	R\$ 266.656,93
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 297.174,24	R\$ 250.000,00
(-) SICOOB - 53.883-3		R\$ (46.808,25)	R\$ 16.656,93
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 168.947,36	R\$ 168.947,36
SICOOB Sistema de Cooper.Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 25.664,52
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 135.104,75
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 8.178,09
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS		R\$ 367.286,75	R\$ 637.737,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 397.581,26
Escola 12 Salas - Cont.069/2022		R\$ 0,00	R\$ 397.581,26
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM		R\$ 64.234,04	R\$ 43.154,18
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 64.234,04	R\$ 43.154,18
MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO		R\$ 303.052,71	R\$ 197.002,29
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 303.052,71	R\$ 197.002,29
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 5.159.948,90	R\$ 6.957.153,86
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 5.159.948,90	R\$ 6.957.153,86
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 148.300,22	R\$ 152.911,83
Campo Mourao Piacentini		R\$ 494.996,15	R\$ 612.781,84
BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		R\$ 2.826.516,28	R\$ 3.896.501,24
Exercito Apucarana		R\$ 1.080.149,48	R\$ 1.145.935,33
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 4.945,54	R\$ 43.207,93
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 1.800,00	R\$ 299.799,53
Unicentro CER3		R\$ 0,00	R\$ 202.774,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 43,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

585

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 43,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 8.216.691,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abrigo Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edificio Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 5.714.865,28
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 5.674.767,63
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 14.164.649,66	R\$ 16.248.596,54
CIRCULANTE		R\$ 1.368.345,71	R\$ 2.336.685,63
FORNECEDORES		R\$ 1.361.925,53	R\$ 2.295.722,51
NACIONAIS		R\$ 1.361.925,53	R\$ 2.295.722,51
Fornecedores Nacionais		R\$ 411.925,53	R\$ 1.345.722,51
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.420,18	R\$ 40.963,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.420,18	R\$ 40.963,12
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 4.198,52	R\$ 20.842,42
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 4.084,82	R\$ 14.393,56
Pis - Recolher		R\$ 1.326,31	R\$ 2.678,01
Cofins - Recolher		R\$ 6.121,44	R\$ 12.360,04
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ (9.310,91)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.208.346,78	R\$ 5.355.097,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.208.346,78	R\$ 5.355.097,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.152,30	R\$ 26.264,56
Simples Nacional		R\$ 30.152,30	R\$ 26.264,56
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.145.538,62	R\$ 1.358.818,62
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 1.145.538,62	R\$ 1.358.818,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

586

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 3.032.655,86	R\$ 3.970.014,37
Antonio Valenga Neto		R\$ 241.900,00	R\$ 296.950,60
Ari Marcos Bona		R\$ 80.000,00	R\$ 95.000,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 307.500,00	R\$ 337.500,00
DARCY TRENTIN		R\$ 188.125,00	R\$ 203.125,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 188.125,00	R\$ 203.125,00
ELIAS ANNES		R\$ 75.000,00	R\$ 385.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 216.250,00	R\$ 260.000,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 192.356,00
KHRISTIAN DUHATSCHEK		R\$ 203.000,00	R\$ 286.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 66.000,00	R\$ 69.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 90.786,74	R\$ 96.036,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 156.340,00	R\$ 156.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 185.000,00	R\$ 192.500,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 187.625,20	R\$ 217.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 73.921,95	R\$ 121.765,85
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 60.000,00	R\$ 160.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
Macon Coradassi		R\$ 77.749,75	R\$ 80.791,07
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 75.243,29	R\$ 125.243,29
Abilene Stefanoski Conte		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Jean Lucas da Silva		R\$ 0,00	R\$ 3.922,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.587.957,17	R\$ 8.556.813,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Integralização		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

587

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.067.957,17	R\$ 7.036.813,36



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.248.596,54	R\$ 19.261.453,81
CIRCULANTE		R\$ 8.031.904,74	R\$ 9.993.549,55
DISPONIBILIDADE		R\$ 436.969,50	R\$ 1.267.803,87
CAIXA		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
Caixa Geral		R\$ 1.365,21	R\$ 1.365,21
BANCOS - NACIONAIS		R\$ 266.656,93	R\$ 1.127.304,64
Caixa Econ Fed - 5484-5		R\$ 250.000,00	R\$ 15.793,48
SICOOB - 53.883-3		R\$ 16.656,93	R\$ 390.009,87
Banco do Brasil 120835-7		R\$ 0,00	R\$ 372.436,29
Caixa Econ Federal - 08802-2 Belv		R\$ 0,00	R\$ 218.331,17
Caixa Econ Federal - 8789-1 - Belv		R\$ 0,00	R\$ 130.733,83
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 168.947,36	R\$ 139.134,02
SICOOB Sistema de Cooper. Crédito Brasil		R\$ 25.664,52	R\$ 31.762,88
Caixa Econ Federal - 8789-1		R\$ 135.104,75	R\$ 26.874,32
Caixa Econ Federal - 5484-5		R\$ 8.178,09	R\$ 163,55
Caixa Econ Federal - 8802-2		R\$ 0,00	R\$ 80.333,27
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS		R\$ 637.737,73	R\$ 515.794,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA		R\$ 397.581,26	R\$ 386.056,17
Escola 12 Salas - Cont.069/2022		R\$ 397.581,26	R\$ 386.056,17
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM		R\$ 43.154,18	R\$ 43.154,18
Comissão Regional de Obras 5ªRM		R\$ 43.154,18	R\$ 43.154,18
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO		R\$ 197.002,29	R\$ 86.584,26
Centro Educ Infant Super Cheche 177/19		R\$ 197.002,29	R\$ 86.584,26
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 6.957.153,86	R\$ 8.209.951,07
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 6.957.153,86	R\$ 8.209.951,07
Ter Rod - Francisco Beltrão		R\$ 603.241,23	R\$ 603.241,23
Campo Mourão Jd Flora		R\$ 152.911,83	R\$ 0,00
Campo Mourao Piacentini		R\$ 612.781,84	R\$ 616.970,75
BELVEDERE Edificio Cidade dos Lagos		R\$ 3.896.501,24	R\$ 4.836.461,70
Exercito Apucarana		R\$ 1.145.935,33	R\$ 1.189.945,69
Escola 12 Salas Rolândia		R\$ 43.207,93	R\$ 331.618,74
Unicentro Clinica Escola Cidade dos Lagos		R\$ 299.799,53	R\$ 325.394,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Unicentro CER3		R\$ 202.774,93	R\$ 306.318,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43,65	R\$ 0,00
Irpj a Compensar		R\$ 43,65	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.216.691,80	R\$ 9.267.904,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.501.826,52	R\$ 2.501.826,52
Builder Engenharia Ltda		R\$ 1.167.190,65	R\$ 1.167.190,65
Abriço Comercio		R\$ 123.607,27	R\$ 123.607,27
Portogallo Serviços Administrativos Eireli		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Edifício Belvedere - Afetação		R\$ 1.210.628,60	R\$ 1.210.628,60
INVESTIMENTOS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 6.766.077,74
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 5.714.865,28	R\$ 6.766.077,74
CDT HOME Empreendimentos Ltda		R\$ 5.674.767,63	R\$ 6.725.980,09
SICOOB Capital		R\$ 40.097,65	R\$ 40.097,65
PASSIVO		R\$ 16.248.596,54	R\$ 19.261.453,81
CIRCULANTE		R\$ 2.336.685,63	R\$ 2.375.618,75
FORNECEDORES		R\$ 2.295.722,51	R\$ 2.302.636,59
NACIONAIS		R\$ 2.295.722,51	R\$ 2.302.636,59
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.345.722,51	R\$ 1.352.636,59
CILLA Cidade dos Lagos Imob		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.963,12	R\$ 72.982,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.963,12	R\$ 72.982,16
Irpj - Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ 20.842,42	R\$ 19.260,66
Csll - Contribuição Social Lucro Líquido		R\$ 14.393,56	R\$ 13.715,67
Pis - Recolher		R\$ 2.678,01	R\$ 7.124,33
Cofins - Recolher		R\$ 12.360,04	R\$ 32.881,50
(-) Iss a Recolher		R\$ (9.310,91)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.355.097,55	R\$ 7.181.693,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.355.097,55	R\$ 7.181.693,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.264,55	R\$ 22.275,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

590

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Simple Nacional		R\$ 26.264,56	R\$ 22.275,52
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.358.818,62	R\$ 1.696.408,62
Caixa Economica Federal - Finan Belvedere		R\$ 1.358.818,62	R\$ 1.696.408,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE		R\$ 3.970.014,37	R\$ 5.463.009,37
Antonio Valenga Neto		R\$ 296.950,60	R\$ 353.537,20
Ari Marcos Bona		R\$ 95.000,00	R\$ 339.526,00
DARCILO TRENTIN		R\$ 337.500,00	R\$ 436.250,00
DARCY TRENTIN		R\$ 203.125,00	R\$ 252.500,00
DULCE BERNADETE CONTE TRENTIN		R\$ 203.125,00	R\$ 257.500,00
ELIAS ANNES		R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00
JOAO LUIZ HAENISCH TEIXEIRA		R\$ 260.000,00	R\$ 303.750,00
JULIANA TREVISAN BARBOSA DA SILVA		R\$ 192.356,00	R\$ 288.534,00
KHRISTIAN DUHATSCHKE		R\$ 286.000,00	R\$ 286.000,00
MARCOS SYDOR		R\$ 69.000,00	R\$ 72.000,00
NERY REGIANI DE MACEDO		R\$ 96.036,74	R\$ 101.286,74
ORLEI JOSE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 156.340,00	R\$ 256.340,00
RENATO MOURAO DE SOUSA		R\$ 192.500,00	R\$ 326.500,00
RICARDO TEREZAN PALACIO BARBOSA		R\$ 185.732,93	R\$ 185.732,93
SIMARA IZABEL RAMOS QUEIROZ		R\$ 217.625,20	R\$ 277.625,20
Ana Maria Carvalho		R\$ 121.765,85	R\$ 217.453,65
Edson Debastiani Cia Ltda		R\$ 160.000,00	R\$ 190.000,00
Giane Andrea Machado Silvestrin		R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
Maicon Coradassi		R\$ 80.791,07	R\$ 108.731,93
Roberta Ferreira de Oliveira		R\$ 125.243,29	R\$ 155.353,28
Abilene Stefanoski Conte		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Alysson Vitor Bastian		R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
Jean Lucas da Silva		R\$ 3.922,59	R\$ 7.388,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.556.812,86	R\$ 9.704.141,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Reserva de Capital Adiantamento		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Integralização			
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55
Lucros Acumulados Exercícios Anteriores		R\$ 7.036.813,36	R\$ 8.184.141,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 462.093,52	R\$ 84.830,81
Obras Estaduais		R\$ 133.679,83	R\$ 22.645,74
Obras Municipais		R\$ 328.413,69	R\$ 62.185,07
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (27.598,02)	R\$ (5.049,20)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (3.003,61)	R\$ (551,40)
(-) Cofins		R\$ (13.862,81)	R\$ (2.544,92)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Juridica		R\$ (4.670,04)	R\$ (878,92)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (6.061,56)	R\$ (1.073,96)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (7.822,70)	R\$ (1.484,80)
(-) Iss - Obras		R\$ (7.822,70)	R\$ (1.484,80)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (0,00)	R\$ (61.515,92)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (0,00)	R\$ (15.809,89)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (45.706,03)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.156,82)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (0,00)	R\$ (1.156,82)
RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		R\$ 449.405,43	R\$ 0,00
Ganho na Equivalência Patrimonial		R\$ 449.405,43	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.239,49	R\$ 0,00
Juros s/Operações Financiamentos		R\$ 9.239,49	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 885.317,72	R\$ 15.624,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 84.830,81	R\$ 429.969,80
Obras Estaduais		R\$ 22.645,74	R\$ 70.878,37
Obras Municipais		R\$ 62.185,07	R\$ 359.091,43
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (5.049,20)	R\$ (25.536,55)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (551,40)	R\$ (2.794,80)
(-) Cofins		R\$ (2.544,92)	R\$ (12.899,09)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (878,92)	R\$ (5.049,06)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (1.073,96)	R\$ (4.793,60)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.484,80)	R\$ (9.131,41)
(-) Iss - Obras		R\$ (1.484,80)	R\$ (9.131,41)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (61.515,92)	R\$ (413.044,56)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (15.809,89)	R\$ (49.349,94)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (45.706,03)	R\$ (363.694,62)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.156,82)	R\$ (1.341,72)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (1.156,82)	R\$ (1.341,72)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.624,07	R\$ (19.084,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.406.332/0001-50
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 429.969,80	R\$ 1.412.465,38
Obras Estaduais		R\$ 70.878,37	R\$ 126.546,92
Obras Municipais		R\$ 359.091,43	R\$ 1.285.918,46
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (25.536,55)	R\$ (89.574,99)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (2.794,80)	R\$ (9.181,02)
(-) Cofins		R\$ (12.899,09)	R\$ (42.373,96)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (5.049,06)	R\$ (22.360,98)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (4.793,60)	R\$ (15.659,03)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (9.131,41)	R\$ (43.517,39)
(-) Iss - Obras		R\$ (9.131,41)	R\$ (43.517,39)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (413.044,56)	R\$ (920.633,20)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (49.349,94)	R\$ (88.573,94)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (363.694,62)	R\$ (832.059,26)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.341,72)	R\$ (3.773,70)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (1.341,72)	R\$ (3.773,70)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (19.084,44)	R\$ 354.716,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS		R\$ 1.412.465,38	R\$ 1.265.451,85
Obras Estaduais		R\$ 126.546,92	R\$ 372.436,29
Obras Municipais		R\$ 1.285.918,46	R\$ 893.015,56
(-) IMPOSTOS SOBRE OBRAS		R\$ (89.574,99)	R\$ (79.208,97)
(-) Pis Sobre Vendas/Serviços		R\$ (9.181,02)	R\$ (8.225,44)
(-) Cofins		R\$ (42.373,96)	R\$ (37.963,55)
(-) Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (22.360,98)	R\$ (19.304,31)
(-) Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ (15.659,03)	R\$ (13.715,67)
(-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (43.517,39)	R\$ (35.718,24)
(-) Iss - Obras		R\$ (43.517,39)	R\$ (35.718,24)
(-) CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS		R\$ (920.633,20)	R\$ (929.283,38)
(-) Custo Obras - Federais		R\$ (88.573,94)	R\$ (0,00)
(-) Custo Obras - Municipais		R\$ (832.059,26)	R\$ (929.283,38)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.773,70)	R\$ (16.010,28)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (3.773,70)	R\$ (16.010,28)
(-) MULTAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.051.212,46
Ganho na Equivalência Patrimonial		R\$ 0,00	R\$ 1.051.212,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 354.716,10	R\$ 1.256.443,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.250.123,02	8.770.123,02
Transações de Capital com Sócios			(-)54.963,37	(-)54.963,37
Saldo Final em 31.03.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.195.159,65	8.715.159,65
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

506

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.195.159,65	8.715.159,65
Transações de Capital com Sócios			(-)127.202,48	(-)127.202,48
Saldo Final em 30.06.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.067.957,17	8.587.957,17
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.47.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.067.957,17	8.587.957,17
Transações de Capital com Sócios			(-)31.143,81	(-)31.143,81
Saldo Final em 30.09.2022	1.300.000,00	220.000,00	7.036.813,36	8.556.813,36
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.08.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

508

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALOM Construcoes Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 12.406.332/0001-50

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin (R\$)	Reserva de Capital Adiantamento (R\$)	Integralização (R\$)	Lucros Acumulados Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	1.300.000,00		220.000,00	7.036.813,36	8.556.813,36
Transações de Capital com Sócios				1.147.328,19	1.147.328,19
Saldo Final em 31.12.2022	1.300.000,00		220.000,00	8.184.141,55	9.704.141,55
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.AF.37.38.79.99.17.9D.F3.06.E5.46.DB.F3.9F.23.5A.CC.AA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1





R Rua Xv de Novembro, 7050, Sala 03, Centro, Guarapuava, PR, 85.010-000

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Consolidação: Empresa

Índice: 1,0000

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	19.261.453,81	12.685.422,72
CIRCULANTE	9.993.549,55	4.468.730,92
DISPONIBILIDADE	1.267.803,87	323.590,39
CAIXA	1.365,21	3.230,76
BANCOS - NACIONAIS	1.127.304,64	151.412,27
VALORES MOBILIÁRIOS	139.134,02	168.947,36
CRÉDITOS A RECEBER - OBRAS	515.794,61	208.128,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA	386.056,17	0,00
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS - 5ªRM	43.154,18	0,00
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO	86.584,26	208.128,19
OBRAS EM ANDAMENTO	8.209.951,07	3.936.968,69
OBRAS EM EXECUÇÃO	8.209.951,07	3.936.968,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	43,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	43,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.267.904,26	8.216.691,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.501.826,52	2.501.826,52
OUTROS CRÉDITOS	2.501.826,52	2.501.826,52
INVESTIMENTOS	6.766.077,74	5.714.865,28
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	6.766.077,74	5.714.865,28
TOTAL DO ATIVO	19.261.453,81	12.685.422,72
PASSIVO	19.261.453,81	12.685.422,72
CIRCULANTE	2.375.618,75	1.516.841,85
FORNECEDORES	2.302.636,59	1.501.299,50
NACIONAIS	2.302.636,59	1.501.299,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	72.982,16	15.542,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.982,16	15.542,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.181.693,51	2.398.457,85
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.181.693,51	2.398.457,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	22.275,52	34.539,91
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.696.408,62	721.060,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BELVEDERE	5.463.009,37	1.642.857,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.704.141,55	8.770.123,02
CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO	1.300.000,00	1.300.000,00
RESERVAS	220.000,00	220.000,00
DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS	8.184.141,55	7.250.123,02
LUCROS ACUMULADOS	8.184.141,55	7.250.123,02
TOTAL DO PASSIVO	19.261.453,81	12.685.422,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 19.261.453,81 (dezenove milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 12.685.422,72 (doze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

ANA LUCIA ODEBRECHT
MASSARO TOSSIN:03667697902
Assinado de forma digital por ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.04.28 16:53:16 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972

JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3

Assinado de forma digital por JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 16:58:18 -03'00'



110 - ALOM Construções Eireli
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1
Data: 28/04/2023
Hora: 15:42:12

CNPJ: 12.406.332/0001-50
Consolidação: Empresa

Índice: 1,0000

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.192.717,84	1.986.372,58
RECEITAS DE OBRAS PRÓPRIAS	0,00	70.000,00
Receita de Vendas de Terrenos	0,00	70.000,00
RECEITA DE OBRAS PÚBLICAS	3.192.717,84	1.916.372,58
Obras Federais	0,00	322.730,30
Obras Estaduais	592.507,32	133.679,83
Obras Municipais	2.600.210,52	1.459.962,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-289.221,55	-133.023,76
IMPOSTOS SOBRE OBRAS	-199.369,71	-103.946,84
Pis Sobre Vendas/Serviços	-20.752,66	-12.911,43
Cofins	-95.781,52	-59.591,18
Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-47.593,27	-23.751,38
Provisão Contribuição Social s/Lucro	-35.242,26	-7.692,85
IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-89.851,84	-29.076,92
Iss - Obras	-89.851,84	-29.076,92
RECEITA LÍQUIDA	2.903.496,29	1.853.348,82
CUSTOS	-2.324.477,06	-1.474.715,87
CUSTO DAS OBRAS - PÚBLICAS	-2.324.477,06	-1.474.715,87
Custo Obras - Federais	-153.733,77	0,00
Custo Obras - Municipais	-2.170.743,29	-1.474.715,87
LUCRO BRUTO	579.019,23	378.632,95
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.028.679,94	-449.219,66
DESPESAS OPERACIONAIS	-22.532,52	-185,77
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-22.282,52	-185,77
Impostos e Taxas Federais	-22.282,52	-185,77
MULTAS	-250,00	0,00
Multas Fiscais Compensatórias	-250,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.051.212,46	449.405,43
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.051.212,46	449.405,43
Ganho na Equivalência Patrimonial	1.051.212,46	449.405,43
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.607.699,17	827.852,61
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.239,49
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.239,49
Juros s/Operações Financiamentos	0,00	9.239,49
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.607.699,17	837.092,10
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.607.699,17	837.092,10

ANA LUCIA ODEBRECHT
MASSARO
TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA
LUCIA ODEBRECHT MASSARO
TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.04.28 16:54:14 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por
JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 17:00:39 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3



ALOM Construções Eireli
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados



Página: 1
Data: 28/04/2023
Hora: 16:42:48

CNPJ: 12.406.332/0001-50
Consolidação: Empresa

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	7.250.123,02	7.288.030,92
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	7.250.123,02	7.288.030,92
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.607.699,17	837.092,10
Destinação do lucro	673.680,64	875.000,00
Lucros distribuídos	673.680,64	875.000,00
Saldo final de lucros acumulados	8.184.141,55	7.250.123,02
Dividendos por ação do capital social	1,00	1,00

ANA LUCIA ODEBRECHT
MASSARO
TOSSIN:03667697902

Assinado de forma digital por ANA
LUCIA ODEBRECHT MASSARO
TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.04.28 16:55:10 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972

Assinado de forma digital por
JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 17:01:37 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3



CNPJ: 12.406.332/0001-50
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

ORIGENS DE RECURSOS	7.442.147,29
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	1.607.699,17
Resultado da equivalência patrimonial	1.051.212,46
Aumento do passivo exigível a longo prazo	4.783.235,66
APLICAÇÕES DE RECURSOS	673.680,64
Dividendos distribuídos	673.680,64
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	6.768.466,65

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
4.468.730,92	993.549,55	3.475.181,37
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
1.516.841,85	2.375.518,75	858.676,90

ANA LUCIA
ODEBRECHT MASSARO
TOSSIN:03667697902
Assinado de forma digital por ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.04.28 16:56:03 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972
Assinado de forma digital por JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 17:03:02 -03'00'

JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3



Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.123,02	0,00	8.770.123,02
Transações de Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.018,53	0,00	934.018,53
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.018,53	0,00	934.018,53
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.184.141,55	0,00	9.704.141,55

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.288.030,92	0,00	8.808.030,92
Transações de Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.907,00	0,00	-37.907,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.907,00	0,00	-37.907,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.123,02	0,00	8.770.123,02

ANA LUCIA
ODEBRECH MASSARO
TOSSIN:03667697902
Assinado de forma digital por
ANA LUCIA ODEBRECH
MASSARO TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.05.02 07:52:09 -03'00'

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02

JOSIMAR
TOSSIN:24256846972

JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3

Assinado de forma digital por
JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 16:02:24 -03'00'



CNPJ: 12.406.332/0001-50
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 110 - ALOM Construções Eireli - 12.406.332/0001-50

Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios 2022/2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ALOM Construções EIRELI, sociedade individual de responsabilidade limitada, com sede na Rua XV de Novembro, 7050, Edifício Plaza Shopping, Sala 02 Conjunto 01, Centro, Cep 85010-000, Guarapuava, Paraná, Brasil, constituída com contrato social em data de 16 de agosto de 2010, com registro na JUCEPAR sob nº NIRE 41.1.0687398-2, como empresa individual e posteriormente em data de 02 de abril de 2013, em ato Constitutivo de Transformação de Empresário em EIRELI- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com Registro na JUCEPAR sob nº NIRE 41.60005014-2. A Empresa ALOM Construções EIRELI atua na área de Construção, Execução de Obras na Construção Civil, tanto no seguimento empresarial privado como no setor público, municipal, estadual e federal, oferecendo a estes setores a construção de edificações, serviços de instalações, manutenção elétrica, fabricação estrutural em concreto armado e metálicas terceirizados e comercialização de materiais para a construção civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS

2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância dos dispositivos constantes da Lei das Sociedades Limitadas, NCC-10.406/2002 e disposições da Lei nº 6.404/1976.

2.2 - Principais Práticas

As principais práticas e procedimentos contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022/2021, juntamente com a composição dos saldos das principais rubricas, estão descritas a seguir:

a) Apuração do Resultado

As Receitas e os Custos relativos às unidades executadas são apropriadas ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos a apropriar segundo o regime de competência de acordo a legislação vigente.

b) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

c) Estoques Obras

Os estoques de Obras executadas e dos produtos aplicados, estão avaliados pelo custo médio de aquisição.

d) Impostos e Contribuições, Regime Tributário

Tem como regime tributário a apuração dos tributos pelo Regime PRESUMIDO, com a provisão para o imposto de renda constituída com base na alíquota de 15% do Lucro Tributável, acrescida do adicional de 10%, quando aplicável. A provisão para a contribuição social é constituída com base na alíquota de 9%.

e) Impostos a Recuperar

Os créditos de impostos e ou encargos previdenciários são aqueles retidos a serem compensados futuramente.

3. Obrigações Fiscais e Tributos

Descrição	2022
2021	
Simplex Parcelamento	22.275,52
34.539,91	
Imposto de Renda PJ	19.260,66
3.065,88	
CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido	13.715,67
Pis - Recolher	4.724,76
1.380,44	7.124,33
Cofins - Recolher	32.881,50
6.371,27	
ISS - Recolher	0,00
0,00	
Total.....	R\$ 95.257,68

50.082,26

4. Estoque Obras

Descrição	2022
2021	
Obras em andamento	8.209.951,07
3.936.968,69	

5. Capital Social

O capital social esta representado por 1.300.000 (um milhão e trezentas mil), quotas de valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no total de R\$ 1.300.000,00 (um milhão

CNPJ: 12.406.332/0001-50
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

e trezentos mil reais), subscritas e integralizadas pela titular Ana Lucia Odebrecht Nassaro Tossin.

6. Reserva Legal

A reserva descrita, refere-se ao adiantamento efetuado pela titular para fins de aumento de capital social.

Descrição	2022
2021	
Reserva Legal	220.000,00
220.000,00	


7 Reserva de Lucros /Prejuízos

Descrição	2022
2021	
Lucros /Prejuízos Acumulados	8.184.141,55
7.250.123,02	

8. Titular Executivo / Contador

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin	- Titular Administrativo
Josimar Tossin - CRC/Tc/PR 016922/O-3	- T.Contabilidade

Guarapuava, 31 de Dezembro de 2022.

ANA LUCIA ODEBRECHT
MASSARO
TOSSIN:03667697902Assinado de forma digital por ANA
LUCIA ODEBRECHT MASSARO
TOSSIN:03667697902
Dados: 2023.04.28 16:57:03 -0300'ANA LUCIA ODEBRECHT MASSARO TOSSIN
TITULAR
CPF 036.676.979-02JOSIMAR
TOSSIN:24256846972Assinado de forma digital por
JOSIMAR TOSSIN:24256846972
Dados: 2023.04.28 17:04:16 -0300'JOSIMAR TOSSIN
TEC.CONTABIL
CRC 016922/O-3



607

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ALOM CONSTRUÇOES EIRELI EPP

CNPJ 12.406.332/0001-50, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 09 de Janeiro de 2024

NERY REGIANI DE MACEDO



Certificação

PODER JUDICIÁRIO

Ofício Distribuidor, Contador,
Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial,
CNPJ: 77.781.276/0001-89

GUARAPUAVA - PARANÁ

Assinado digitalmente
por NERY REGIANI DE
MACEDO:57391726915

Data: 2024.01.10
16:59:52 -0300

Custas = R\$ 52,69

Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

[Handwritten signature in blue ink]

ANEXO N.º 06**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023.

O signatário do presente, em nome da proponente ALOM CONSTRUÇÕES LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2024.



ALOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lúcia Odebrecht Massaro Tossin
CPF: 036.676.979-02
RG: 4.041.844-0

12.406.332/0001-50


Alom Construções Eireli

Rua XV de novembro, 7050

Centro SL03

GEP: 85.010-000

Guarapuava-PR



O.S SOUZA & SOUZA LTDA

CNPJ: 17.569.488/0001-75



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JACAREZINHO, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



DECLARAÇÃO

Ref.: Concorrência Nacional nº 05 /2023

Objeto: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DML's, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso.

O signatário da presente, o senhor (a) Jocelaine Maria Falasca de Souza, representante legalmente constituído da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


Jacarezinho, PR, 06 de Fevereiro de 2024.


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF:004.712.159-96

RG: 8.297.437-7




17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR

2/174



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM
NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Concorrência nº 005/2023

Prezados Senhores:

Eu Jocelaine Maria Falasca de Souza, RG nº 8.297.4377-7, legalmente nomeado representante da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, CNPJ: 17.569.488/0001-75, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 005/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.


No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Jacarezinho, 06 de Fevereiro de 2024.



JOCELAINA MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA

CPF: 004.712.159 - 96

RG: 8.297.4737-7


17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR



**JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA**

Rua Dr. Domingos Modena 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL: construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



CONCORRÊNCIA N° 05/2023

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS**

Objeto: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DML's, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso.

O signatário do presente, o senhor(a) Jocelaine Maria Falasca de Souza, representante legalmente constituído da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Jacarezinho, 06 de Fevereiro de 2024.


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7


17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR





Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP			Protocolo: PRC2419081560			
NIRE: 41207529098 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41207529098	CNPJ 17.569.488/0001-75	Data de Ato Constitutivo 29/01/2013	Início de Atividade 29/01/2013			
Endereço Completo Rua DR. DOMINGOS MODENA, Nº 25, VILA RONDON - Jacarezinho/PR - CEP 86400-000						
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, ROÇAGEM, CULTIVO E COLHEITA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome OSMAR DE SOUZA		691.801.809-49	R\$ 891.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA		004.712.159-96	R\$ 9.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato			
Nome OSMAR DE SOUZA		691.801.809-49	Indeterminado			
Nome JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA		004.712.159-96	Indeterminado			
Último Arquivamento Data 14/06/2018	Número 20183088115	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 16:14:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QYG9ASUH.



PRC2419081560

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.569.488/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2013
NOME EMPRESARIAL O S SOUZA & SOUZA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JOOPA CONSTRUCAO CIVIL E METALICA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODENA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO VILA RONDON	MUNICÍPIO JACAREZINHO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA_OS@HOTMAIL.COM		UF PR
TELEFONE (43) 9904-9178/ (43) 3525-7115		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/01/2024 às 14:39:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº. 17.569.488/0001-75
NIRE Nº. 41207529098



OSMAR DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de maio de 1969, natural de Jacarezinho - PR, empresário, inscrito no CPF nº. 691.801.809-49 e portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 4.313.437-0 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Vereador Arnaldo Bardelli nº. 289 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000 e **JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10 de maio de 1980, natural de Cambará - PR, empresária, inscrita no CPF nº. 004.712.159-96 e portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.297.437-7 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Vereador Arnaldo Bardelli nº. 289 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000. Únicos sócios da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial **"O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP"**, com sede na Rua Dr. Domingos Módena nº. 25 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrita no CNPJ nº. 17.569.488/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41207529098, por despacho em sessão de 29/01/2013, resolvem assim alterar o contrato social primitivo, mediante cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser de **"CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, ROÇAGEM, CULTIVO E COLHEITA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO"**, alterando a cláusula terceira do Contrato Anterior.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. A vista da modificação ora ajustada e em concordância com o que determinou o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa ter a seguinte redação:

OSMAR DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de maio de 1969, natural de Jacarezinho - PR, empresário, inscrito no CPF nº. 691.801.809-49 e portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 4.313.437-0 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Vereador Arnaldo Bardelli nº. 289 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000 e **JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA**,



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2018 15:03 SOB Nº 20183088115.
PROTOCOLO: 183088115 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802327848. NIRE: 41207529098.
O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 14/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº. 17.569.488/0001-75
NIRE Nº. 41207529098



brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10 de maio de 1980, natural de Cambará - PR, empresária, inscrita no CPF nº. 004.712.159-96 e portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.297.437-7 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Vereador Arnaldo Bardelli nº. 289 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000. Únicos sócios da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial **"O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP"**, com sede na Rua Dr. Domingos Módena nº. 25 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrita no CNPJ nº. 17.569.488/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41207529098, por despacho em sessão de 29/01/2013, resolve assim consolidar o contrato social primitivo, mediante cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **"O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. Domingos Módena nº. 25 – Vila Rondon em Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social é **"CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, ROÇAGEM, CULTIVO E COLHEITA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO"**.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$
OSMAR DE SOUZA	891.000	R\$ 891.000,00 (99%)
JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	9.000	R\$ 9.000,00 (1%)
TOTAL	900.000	R\$ 900.000,00 (100%)

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 29 de janeiro de 2013 e seu prazo é por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2018 15:03 SOB Nº 20183088115.
PROTOCOLO: 183088115 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802327848. NIRE: 41207529098.
O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº. 17.569.488/0001-75
NIRE Nº. 41207529098



CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao Sr. **OSMAR DE SOUZA** e a Sra. **JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA** com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ou Interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial e efetuado a operação de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a este a preferência na aquisição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

- I-** Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.
- II-** Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2018 15:03 SOB Nº 20183088115.
PROTOCOLO: 183088115 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802327848. NIRE: 41207529098.
O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – EPP
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº. 17.569.488/0001-75
NIRE Nº. 41207529098



será operado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores Sr. **OSMAR DE SOUZA** e a Sra. **JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consume, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Jacarezinho/Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (um) via de igual teor.

Jacarezinho - PR, 05 de junho de 2018.


OSMAR DE SOUZA


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2018 15:03 SOB Nº 20183088115.
PROTOCOLO: 183088115 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802327848. NIRE: 41207529098.
O.S.SOUZA & SOUZA LTDA – EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



TIA 1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO/PR
RUA D. FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE (43) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR

GS1FK.JnkKt.26Kf4, Controle: Vu2QY.lhxXzD
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRO a firma de JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA, Doufe Jacarezinho-PR, 06 de junho de 2018 - 10:47:51h
Em Teste da Verdade

Mauroney Jhonathan G M de Andrade - Tabelião Designado
Cod. Segurança: F35ZV151M-849058-34

TIA 1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO/PR
RUA D. FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE (43) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR

GS1FK.ArR5F.LUPHN, Controle: hjnmM.UHvhy
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRO a firma de OSMAR DE SOUZA, Doufe Jacarezinho-PR, 06 de junho de 2018 - 16:26:14h
Em Teste da Verdade

Mauroney Jhonathan G M de Andrade - Tabelião Designado
Cod. Segurança: F58GJCP84-495265-10



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2018 15:03 SOB Nº 20183088115.
PROTOCOLO: 183088115 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802327848. NIRE: 41207529098.
O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 14/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **O S SOUZA & SOUZA LTDA**
CNPJ: 17.569.488/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:29:20 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **09B3.1A51.640C.9B51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032216956-44

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.569.488/0001-75

Nome: **O S SOUZA & SOUZA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/03/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90620897-06	17.569.488/0001-75	02/2013

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	O S SOUZA & SOUZA LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DR DOMINGOS MODENA, 25 - VILA RONDON - CEP 86400-000 FONE: (43) 3525-1006 - FAX: (43) 3525-7115
Município de Instalação	JACAREZINHO - PR, DESDE 02/2013 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2019
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
	2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
	4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	004.712.159-96	JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	691.801.809-49	OSMAR DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 03/03/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná CAD/ICMS Nº 90620897-06 Emitido Eletronicamente via Internet 02/02/2024 14:59:03 Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR
--



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone (043) 3911-3004 e 3911-3008 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br



Certidão Negativa nº 762/ 2024

Contribuinte.....: O. S. SOUSA & SOUZA LTDA ME
Endereço.....: DOUTOR DOMINGOS MODENA N° 25
CPF/CNPJ.....: 17.569.488/0001-75
Complemento.....:
Bairro.....: VILA RONDON
Cidade.....: Jacarezinho- PR
Requerente.....: Jocelaine Maria Falasca de Sou
Finalidade.....: Licitação

Atendendo o despacho exarado no requerimento acima mencionado, CERTIFICO que o CONTRIBUINTE com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

RELATIVO: A TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Jacarezinho-PR., 31 de Janeiro de 2024

Código de Autenticidade: 60253712060253

Esta certidão tem validade até 01 de Março de 2024.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.569.488/0001-75**Razão****Social:**

O S SOUZA E SOUZA LTDA ME

Endereço:R DR DOMINGOS MODENA 25 / VILA RONDON / JACAREZINHO / PR /
86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2024 a 25/02/2024**Certificação Número:** 2024012701594985169850

Informação obtida em 30/01/2024 10:16:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a signature of an official, possibly a representative of the Caixa Econômica Federal or the Municipality of Sapopema.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **O S SOUZA & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Certidão nº: 62256264/2023

Expedição: 07/11/2023, às 16:24:14

Validade: **05/05/2024 - 180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O S SOUZA & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.569.488/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 162840/2023

Validade: 31/03/2024

Razão social:
O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

CNPJ:
17.569.488/0001-75

Num. Registro:
56314

Capital Social:
R\$ 900.000,00

Endereço:
RUA DR. DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON

CEP:
86400-000

Cidade:
JACAREZINHO-PR

Objetivo Social:
Construção de Edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, atividades de limpeza de ruas e praças, obras de urbanização-ruas, praças, meio-fio, calçadas e pavimentação, serviços de preparação de terreno, roçagem, cultivo e colheita, comércio varejista de materiais de construção.

Restrição de atividade:
As atividades da empresa ficam restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Interrompido de 29/12/2021 até 05/10/2022

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 17.569.488/0001-75

NOME CIVIL: NILTON BATISTA PRADO

Carteira: MG-27482/D - Data de expedição: 07/08/1981

Desde 06/10/2022 - Carga horária: 2h

Desde 19/02/2014 até 29/12/2021 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 353972/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/12/2023 16:53:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 162839/2023

Validade: 31/03/2024

Nome civil:
NILTON BATISTA PRADO

CPF:
258.533.336-15

Carteira - CREA-PR Nº:
MG-27482/D

RG:
1396951

Registro Nacional:
1402590695

Órgão emissor:
SSPPR/XX

Filiação:
PAI: JOAQUIM BATISTA PRADO
MÃE: CECY SANCHES DO PRADO

Naturalidade:
RIBEIRAO CLARO/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 06/08/1981

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 353976/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/12/2023 16:53:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA**

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor (a) Jocelaine Maria Falasca de Souza representante legalmente constituído da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jacarezinho, PR, 06 de Fevereiro de 2024.


JOCELAINA MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF:004.712.159-96

RG: 8.297.437-7

17.569.488/0001-75

**O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP**

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Concorrência Nacional nº 05 /2023

Objeto: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DML's, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso.

Nome da Empresa: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

CNPJ nº: 17.569.488/0001-75

Endereço: Rua Dr Domingos Modema, nº 25 – Vila Rondon – Jacarezinho - PR

Fone: (43) 3525 7115

E-mail: construtora_os@hotmail.com

O representante técnico da O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP Sr. (a) NILTON BATISTA PRADO, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante

Jacarezinho, PR, 06 de Fevereiro de 2024.


NILTON BATISTA PRADO.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MG – 27482/D E VISTO PR 491-V





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
NILTON BATISTA PRADO
Carteira Profissional: MG-27482/D
Acervo Técnico Nº.: **1550/2017**

RNP Nº: 1402590695
Protocolo Nº.: **2017/00122503**

Selos de autenticidade: **A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156**



62



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20145280723 0..... Registrada: 19/11/2014.....
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.....
 Contratante(s): MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF:
 76.966.860/0001-46.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: PROJETO ARQUITETÔNICO.....
 PROJETO ESTRUTURAL.....
 PROJETO HIDRÁULICO.....
 PROJETO ELÉTRICO.....
 EXECUÇÃO.....
 PROJETO DE ACESSIBILIDADE.....
 Dimensão: 627,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAVTO.....
 Local da Obra: RUA RIO GRANDE - EMEF PROF. ISMENIA DE LIMA PEIXOTO,
 775 VILA SYLLAS.....
 Município/Estado: JACAREZINHO/PR.....
 Data de Início: 01/08/2014..... Data de Conclusão: 28/02/2015.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: A VIGENCIA DO CONTRATO 307/2014, REF. PROCESSO
 LICITATÓRIO 16/2014 SERA DE 09 MESES. QUADRA
 COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM PÊ DIREITO METALICO
 E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL COM TELHAS DE
 AÇO-ZINCADO, PISO DA QUADRA EM CONCRETO DESEMPENADO E
 POLIDO COM 10CM DE ESPESSURA E MALHA DE AÇO CA-60.
 SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO
 ARMADO, PARA SUSTENTAÇÃO DOS PÊS DIREITO, PESOURAS
 METALICAS DA COBERTURA E ARQUIBANCADAS COM 03 LANCES
 DE 0,40CM DE ALTURA. MOVIMENTO DE TERRA, CORTE E
 ATERRO COMPACTADO DE 282,15M³. MURO DE ARRIMO COM
 4,20M DE ALTURA POR 22,15M DE COMPRIMENTO (93,03M²) EM
 CONCRETO ARMADO E TIJOLO COMUM CONF. PROJETO
 ESTRUTURAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DAS
 ESTRUTURAS E DO PISO. ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO

COM TUBOS, COM 326,00M².....

Observação.....



B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Fabiane Pereira Figueredo, CREA n.º 144293/D, vem através desta certificar que a empresa **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME**, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 17.569.488/0001-75, com sede na rua Dr. Domingos Módena, em Jacarezinho-Pr, representada pelo Engenheiro Civil **NILTON BATISTA PRADO**, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e CREA MG n.º 27482/D, executou serviços de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS EMEF ISMÊNIA DE LIMA PEIXOTO, no período de 01/08/2014 até 28/02/2015, conforme Contrato Administrativo Os serviços executados são os descritos abaixo, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	0
1.1	Placa padrão de obra em aço	m²	6
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito tábuas corridas pontaleadas	M2	627
1.3	Barração provisório de madeira, com instalações sanitária e cobertura de fibrocimento 4mm	m²	20
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1
1.5	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	1
1.6	Instalações provisória de água	un	1
0		0	0
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0	0
2.1	Escavação manual solo de 1A. cat. Prof. Até 1,50m	m³	57,18
2.2	Regularização e compactação de fundo de vala	M2	35,3
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	51,28
0		0	0
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0	0
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/ fundações util. 5X	m²	106,13
3.2	CONCRETO fck 20mpa	m³	24,07
3.3	Armadura em aço ca50 ate 10mm	kg	863,72
3.4	Lastro de concreto magro pra fundo de vala	m2	28,84
0		0	0
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	0	0
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	m²	516
4.2	Concreto estrutural fck 20 mpa para enchimento de pilares	m³	5,4
4.3	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, SEM PINTURA - Cobertura em aço	m²	594,86
4.4	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, SEM PINTURA - fechamento lateral	m²	248,16
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,5 mm	m²	61,2
4.6	Pintura em telhas de aço galvanizado	m2	843,02
5	DRENAGEM PLUVIAL	0	0
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 corte +-1,0	m	64,32
5.2	Tubo de queda -água pluvial DN = 150 mm	m	51
5.3	Joelho PVC 90º d =150 mm - tubulação pluvial	ud	12
5.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída conico	ud	4
0		0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
0		0	0
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS	0	0
6.1	Luva de aço galvanizado 3/4"	ud	10
6.2	Luva de aço galvanizado 1"	ud	2
6.3	Condutele LB	ud	5
6.4	Condutele TA	ud	4
6.5	Condutele XA	ud	1
6.6	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A	ud	1
6.7	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A	ud	5
6.8	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	ud	40
6.9	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	ud	4
6.10	Condutor unipolar (cobre) isolamento PVC/70° C 2,5 mm²	ml	330
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	ml	10
6.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	ML	70
6.13	Luminária Blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético, com lâmpada de 400 ou 500w e reator	ud	10
6.14	Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12 disjuntores	ud	1
6.15	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m com conector	ud	4
6.16	Cordoalha de aço 35 mm²	m	8
0		0	0
7	SERVIÇOS DIVERSOS	0	0
7.1	Pintura em superfície de concreto	m²	61,2
7.2	Limpeza final da obra	m²	627
0		0	0
8	MOVIMENTO DE TERRA	0	0
8.1	Corte e aterro compensado	M3	859,06
0		0	0
9	MURO	0	0
9.1	Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	M3	9,36
9.2	Reaterro manual de valas	M3	3,2
9.3	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X	M2	65,07
9.4	Armação de aço CA-60 diam. 3 4 A 6,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	KG	189,32
9.5	Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	KG	1148,78
9.6	Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento	M3	19,63
9.7	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento cal e areia)	M2	73,77
9.8	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	M2	131,84

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/2014

Comissão permanente de Licitação

CRIM-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

JP

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 85400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
9.9	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, E=3mm.	M2	95,34
9.10	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa.	M2	190,68
9.11	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:5 (cimento, areia e areia média) E=1,5cm, inclusive aditivo impermeabilizante e preparo manual da argamassa.	M2	95,34
9.12	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:5 (cimento, areia e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa.	M2	95,34
0		0	0
10	DRENAGEM	0	0
10.1	Canaleta de captação	m	22,15
10.2	Caixa com tampa.	pc	5
10.3	Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos.	m	22,15
10.4	Corpo de tubo de concreto 40mm	m	22,15
10.5	Tubo de PVC corrugado perfurado 100 mm c/ junta elastica para drenagem.	m	26,15
10.6	Fornecimento/assentamento de manta geotextil RT-31 (ANT OP-60) BIDIM	M2	47,07
10.7	Camada drenante com areia media	M3	1,76
10.8	Camada drenante com brita num. 2	M3	3,14
10.9	Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1,5m3/m	m	53
0		0	0
11	QUADRA	0	0
11.1	Regularização e compactação maual de aterro com soquete	m2	627
11.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m2	627
11.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - 7cm	M2	627
11.4	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual	M2	627
11.5	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	627
11.6	Pintura acrílica de faixas e demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	285,71
0		0	0
12	COMPLEMENTACAO COBERTURA	0	0
12.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha	M2	196
12.2	Fundo preparador primeira base de epoxi, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra.	M2	395
12.3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficies metalica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	M2	395
0		0	0
13	ACABAMENTOS DO MURO	0	0
13.1	Fundo selador acrílico, uma demão	m2	101,2
13.2	Pintura latex acrílica, duas demãos.	m2	101,2
0		0	0
14	PAREDE DE PROTEÇÃO	0	0
14.1	Concreto fck 20mpa	m3	2,75
14.2	Armação aço CA-60 diam. 5,4 a 6,0mm - fornecimento e corte (c/ perda de 10%) e dobra	Kg	105
14.3	Armação aço CA-60, diam. 6,3 (1/4") a 12,5mm (1/2") - fornecimento e corte (perda de 10%) e dobra e colocação	Kg	190
14.4	Piso cimentado e=1,5CM c/argamassa 1:3.	m2	75
14.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4.	m2	86
14.6	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	110
14.7	Arvenaria em tijolo cerâmico torado 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argamassa traço 1:2:3 (cimento e areia)	m2	60
0		0	0
15	MURO DE ARRIMO	0	0

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/02/2016

Comissão permanente de Licitação

Confere com o Original

Data

GRUPO-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

80
27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
15.1	Concreto fck 20mpa	m3	9,8
15.2	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	750
15.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	450
15.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	115
15.5	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m2	230
15.6	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) E: 1,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m2	230
15.7	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia	m2	100
0		0	0
16	SAPATA	0	0
16.1	Concreto fck 20mpa	m3	3,25
16.2	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	100
16.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	265
0		0	0
17	CALÇADA	0	0
17.1	Execução de calçada em concreto 12mpa, traço 1:3:5, preparo mecânico	m2	265
0		0	0
18	RAMPA	0	0
18.1	Portão de ferro em chapa galvanizada	m2	6
18.2	Piso em concreto Para Rampa	m2	12,5
18.3	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m	16
0		0	0
19	ATERRO	0	0
19.1	Aterro mecanizado compactado	m3	95
0		0	0
20	CANALETA	0	0
20.1	Canaleta em alvenaria com grelha e porta grelha	m	25
0		0	0
21	POLIMENTO	0	0
21.1	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	627

Jacarezinho, 24 de março de 2017.

Fabiane Pereira Figueredo
Engenheira Civil
144293/D

Fabiane Pereira Figueredo
Fiscal de Obra

Engenheira Civil - CREA/PR - nº 144293/D

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06 / 02 / 2017

Comissão permanente de Licitação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
ESTADO DO PARANÁ


Av. Brasil, 1.082 - Cambará-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800





ATESTADO

Atesto para os devidos fins e efeitos, que a empresa **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA** - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA-MG 27482/D, concluiu a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, data de início 27/11/2014 e conclusão em 30/06/2016, conforme Contrato Administrativo nº 61/2014 ID 506 resultante do processo licitatório nº12/2014, modalidade Tomada de Preços, com área construída de **334,53m²** localizado na Rua Antônio Francisquini, Lote 01, Bairro Ignez Panichi Hamzé. ART. CREA nº 20151765741 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ, com sede à Avenida Brasil, nº1229, Centro, CEP: 86390-000, Fone (43)35328800, por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei. Segue anexo planilha contratada.

Cambará, 04 de abril de 2017.


Andressa Garbellotti
Eng^a Civil - PR96115/D
Portaria nº 149/2013





CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

**IOOPA CONSTRUÇÕES**

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação

OBRA: UBS - SAÚDE DA FAMÍLIA

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

DATA: 12/11/2014

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	TOTAL
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					
1.1	placa de obra - 3,00x1,50 - metálica e suporte em madeira	m²	4,50	230,00	228,95	1.034,78
1.2	ligação provisória de água potável	ud	1,00	250,00	249,95	249,95
1.3	instalação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obra para 70A-completo com medidor padrão da concessionária local	ud	1,00	1.200,00	1.199,76	1.199,76
1.6	limpeza do terreno c/ capina e remoção	m²	1.697,36	0,25	0,25	424,26
1.7	locação da obra	m²	334,83	2,50	2,50	836,16
1.8	galpão para depósito e com banheiro-em chapa de madeira com cobertura de telha fibro cimento 4mm-incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	15,00	250,00	249,95	3.749,25
Subtotal Item 1						7.494,17
2	MOVIMENTO DE TERRA: PRÉDIO PRINCIPAL E MURO DE ARRIMO					
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO E CARGA					
2.1.1	escavação manual de valas e fundações		42,50	18,50	18,50	786,00
2.1.2	reaterro de valas com material reaproveitamento - fundação		25,60	16,50	16,50	477,20
Subtotal Item 2						1.263,20
3	INFRA-ESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL E MURO DE ARRIMO COM DRENO					
3.1	ESTACAS PARA A OBRA PRINCIPAL					
3.1.1	estaca broca manual Ø20cm em concreto armado FCK=18MPa-profundidade média=3,5m-com armadura	m	236,00	35,00	34,95	8.328,30
3.2	BLOCOS E PILARES DE TRANSIÇÃO					
3.2.1	forma tabua de 3" com reaproveitamento	m²	119,6	32	31,95	3.828,43
3.2.2	aco CA-50/CA 60 dobrado e armado	kg	1.266,58	7,50	7,50	9.444,81
3.2.3	lastro de brita espalhamento manualmente	m²	4,80	65,00	64,95	297,44
3.3	VIGAS BALDRAMES					
3.3.1	forma tabua de 3" com reaproveitamento	m²	186,19	32,00	31,95	5.285,02
3.3.2	aco CA-50/CA 60 dobrado e armado	kg	885,84	7,50	7,50	6.643,47
3.3.3	lastro de brita espalhamento manualmente	m²	3,00	65,00	64,95	194,95
3.3.4	concreto estrutural FCK=18MPa misturado e lançado	m³	6,32	420,00	419,92	3.403,70
3.3.5	alvenaria de embasamento com tijolos furados	m³	172,80	60,00	59,95	10.368,00
Subtotal Item 3						47.874,10
4	SUPERESTRUTURA					
4.1	PILARES, VIGAS E RESPALDO/ESTRUTURAS - REFORÇO PARA MARQUIZE					
4.1.1	forma tabua de 3" com reaproveitamento	m²	396,00	32,00	31,95	12.889,47
4.1.2	aco CA-50 e CA-60 dobrado e armado	kg	2.132,75	7,80	7,80	16.632,12
4.1.3	concreto estrutural FCK=20MPa misturado e lançado	m³	17,75	420,00	419,92	7.453,51
4.2	LAJES E ESCADAS					
4.2.1	escoramento de madeira para lajes (incluso beiral)	m²	435,81	4,00	4,00	1.742,05
4.2.2	laje pré moldada h=8cm para forro com cape cerâmica e cobertura em concreto-fck20,00Mpa(incluso o beiral)-incluso malha de reforço vige estrutural	m²	435,81	72,5	72,45	31.589,91
Subtotal Item 4						70.087,59
5	PAREDES E PAINES					
5.1	PAREDES E PAINES/INCLUSO MARQUIZE					
5.1.1	alvenaria de tijolos de 6 furos(10x15x20)cm: e=10cm assentados na argamassa mista (prédio principal + anexos + marquize)	m³	790,00	42,00	41,85	33.193,10
5.1.2	alvenaria de tijolos de 6 furos(10x15x20)cm: e=15cm assentados na argamassa mista	m³	46,80	65,00	64,95	3.041,36
5.1.3	verga e contra-verga de concreto para alvenaria com seção média 10x15	m³	2,10	1.350,00	1.349,95	2.834,43

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	TOTAL
Subtotal Item 6						
Comissão permanente de preços						
6	IMPERMEABILIZAÇÕES					
6.1	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS					
6.1.1	Impermeabilização de viga de baldrame para parede de 10cm com argamassa de cimento : areia e aditivo impermeabilizante e=3mm inclusive regul e prot mecânica e posterior aplicação de duas demãos de impermeabilizante	m²	175,00	7,00	7,00	1.224,75
6.1.2	Impermeabilização de laje-tela de entrada/cobertura casa do compressor/odigênio/resíduos -dispositivos de captação-em	m²	41,80	26,00	25,98	1.081,38
Subtotal Item 6						2.306,14
7	COBERTURA					
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA					
7.1.1	estrutura de madeira com lascas, pendurais, torças, cabros, ripamento em madeira para vão até 8,50m - nota: a madeira utilizada deverá atender aos parâmetros de resistência estabelecidos na NBR 7190/97 - da ABNT. A madeira deverá ser tratada com cupinicida. Vide memorial.	m²	399,65	70,00	69,98	27.969,80
7.2	TELHADOS					
7.2.1	calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m²	399,65	36,00	35,98	14.384,52
7.2.2	cumeeira cerâmica - tipo (vide memorial) - com embocos e recostas	ml	73,73	15,80	15,80	1.164,70
7.2.3	calha em chapa de FG, nº 24 corte 0,70, colocada - C1	m	106,00	38,00	37,98	4.037,19
7.2.4	calha em chapa de FG, nº 24, corte 0,50m, colocada - C2 - para aquafurtida	m	17,10	32,00	31,98	547,08
7.2.5	ruf - em chapa de FG, Nº24 - colocado - R1	m	122,20	25,60	25,58	3.127,69
7.2.6	contra-ruf - em chapa de FG, Nº24 - colocado - R2	m	13,80	21,00	21,00	289,74
Subtotal Item 7						51.510,85
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.1	PORTAS					
8.1.1	porta de madeira chapada de imbuia de 1", 0,90x2,10m inclusive batente, guarnição e dobradiças: nota: as portas deverão ter uma faixa metálica de proteção - inclusive peças de metal cromado - puxador parte interna e externa para PNE - vide memorial	cj	3,00	580,00	579,88	1.739,65
8.1.2	porta de madeira chapada de imbuia de 1", 0,90x2,10m, inclusive batente, guarnição e dobradiças - vide memorial	cj	11,00	540,00	539,88	5.938,81
8.1.3	porta de madeira chapada de imbuia de 1" 0,80x2,10 com batente, guarnição e dobradiças	cj	7,00	350,00	349,93	2.449,51
8.2	FERRAGENS					
8.2.1	fechadura interna com espelho, aço inox colocada - vide memorial	ud	21,00	55,00	54,98	1.154,77
8.2.2	brancas em material cromado para PNE	ud	8,00	150,00	149,97	1.199,76
Subtotal Item 8						12.492,50
9	ESQUADRIAS METÁLICAS E JANELAS COM VIDRO TEMPERADO					
9.1	PORTAS					
9.1.1	porta de alumínio (chapa/veneziana) em perfil - com um folha de abrir - acesso secundário - 0,80x2,10m - PA1 completa - inclusive fechadura	ud	1,00	800,00	799,88	899,88
9.1.2	porta de alumínio - para resíduos (comum) - com duas folhas de abrir - (1,20x1,0m) - com tela mosquiteiro na parte superior e inferior - 20cmx20cm PA2 - completa - inclusive fechadura	ud	1,00	800,00	799,84	799,84
9.1.3	porta de alumínio - para resíduos especiais - com uma folha de abrir - 0,55x2,10- duas unidades - com tela mosquiteiro na parte superior e inferior (20cmx20cm) - PA 3 - fechadura/trinco	ud	2,00	490,00	489,90	979,80
9.1.4	porta de ferro em perfil dobrado, com duas folhas de abrir, com tela metálica melha 82cmx2cm com uma demão de zarcão. Inclusive acessórios para fecho e porta cadeado - casa de máquina - duas unidades - 1,70x2,10 - PF 01	m²	7,20	240,00	239,95	1.727,05
9.2	PORTA VIDRO TEMPERADO					
9.2.1	conjunto - porta em vidro temperado - de correr - com metais cromados e fechadura com tambor - vide projeto e memorial - 3,5x2,5 - puxador tipo: cromado - espessura do vidro temperado 10,00mm - PV 01	m²	8,34	380,00	379,92	3.224,34
9.3	JANELAS METÁLICAS					
9.3.1	esquadra em alumínio anodizado - com vidro temperado - 8,00mm para atendimento na farmácia (1,2x1,0) com largura conforme parede esquadra - bancada em MDF - apoio = 0,40mx1,20cm	cj	1,00	320,00	319,94	319,94
9.3.2	OC1 - 6oulo de alumínio - 0,80x1,10- tipo guilhotina	cj	1,00	280,00	279,94	279,94
9.4	JANELA - VIDRO TEMPERADO					
9.4.1	janela - vidro temperado - máximo ar - completa inclusive metais - J1 B unidades-0,80x0,80 - e 8,00mm	ud	9,00	205,00	204,96	1.844,63
9.4.2	janela - vidro temperado - de correr e abertura tipo máximo ar na parte superior - completa inclusive metais QJ2 - 1 unidade - 1,20x1,50 - e=8,00mm	ud	1,00	575,08	575,88	575,88

GRUPO-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	V. RESC.	TOTAL
9.4.3	janela-vidro temperado - de correr e abertura tipo máximo ar na parte superior - completa incluso metais - J3 - 10 unidades - 1,5x1,50 - e=8,00mm	ud	6,00	960,00	959,81	5.758,85
9.4.4	janela- vidro temperado - de correr e abertura tipo máximo ar na parte superior - completa incluso metais - J4 - 6 unidades - 2,0x1,50 - e=8,00mm	ud	6,00	960,00	959,81	5.758,85
9.4.5	janela- vidro temperado - de correr e abertura tipo máximo ar na parte superior - completa incluso metais - J5 - 2 unidades - 2,0x1,20 - e=8,00mm	ud	2,00	460,80	460,71	921,42
Subtotal Item 10						22.881,02
10	REVESTIMENTOS					
10.1	PAREDES INTERNAS					
10.1.1	chapisco em parede interna, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	1.081,68	4,00	4,00	4.316,68
10.1.2	emboço em parede interna, argamassa mista traço 1:4 + 50KG cimento/m², e=20mm	m²	1.081,68	16,00	16,00	17.303,42
10.1.3	revestimento com cerâmica, assentados cimento colante incluso rejuntamento com material - epoxid	m²	206,55	39,00	39,99	8.053,84
10.2	PAREDES EXTERNAS					
10.2.1	chapisco em parede externa, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	683,97	4,00	4,00	2.735,33
10.2.2	emboço em parede externa, argamassa mista traço 1:4 + 100KG cimento/m², e=20mm	m²	638,97	16,00	16,00	10.221,48
10.3	FORROS					
10.3.1	chapisco em laje de forro com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5mm	m²	363,75	4,20	4,20	1.533,42
10.3.2	emboço em laje de forro com argamassa mista traço 1:3 + 50kg cimento/m², e=20mm	m²	363,75	16,00	16,00	6.258,74
Subtotal Item 11						80.594,28
11	PISOS E RODAPÉS					
11.1	PISO PRÉDIO PRINCIPAL/RESÍDUOS/MAQUINAS					
11.1.1	lastro de concreto simples sem impermeabilizante, e=5cm	m²	287,29	18,00	18,00	5.170,19
11.1.2	regularização de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2cm	m²	287,29	9,80	9,80	2.767,43
11.1.3	piso cerâmico (40x40) de 1ª assentado em pasta de argamassa colante, rejunte à base de epoxi	m²	287,29	42,00	41,99	12.063,77
11.2	PISOS ESPECIAIS - EXTERNOS E DE ACESSOS					
11.2.1	piso batil - 40x40 - assentado em pasta de argamassa colante	m²	8,62	70,00	69,99	603,28
11.2.2	calçada interna e externa, acessos internos até o setor de resíduos e casa de máquinas - executadas com concreto com traço de pedrisco, superfície alisada mecanicamente e com juntas de dilatação a cada 2.0 metros e com inclinação para a borda	m²	170,50	34,00	33,99	5.795,84
11.2.3	acesso a UBS - ambulância - pavimentação em paver rejuntado com areia grossa - incluso regularização e compactação do subleito e base do pó-de-pedra - vida memorial	m²	78,84	60,00	49,99	3.951,20
11.3	RODAPÉS					
11.3.1	rodapé de cerâmica, h=7cm, assentado com argamassa mista	m	259,49	9,00	9,00	2.309,00
11.4	SOLEIRAS E PETORAIAS					
11.4.1	petoril em granito - janelas	m	37,80	40,00	30,99	1.511,70
11.4.2	soleira em granito - andorina - nas portas	m	23,30	45,00	44,99	1.048,29
Subtotal Item 12						35.250,69
12	VIDROS					
12.1	ESPELHO CRISTAL					
12.1.1	espelho cristal - 4mm - instalado com acabamento em metal	m²	4,49	250,00	249,95	1.119,76
Subtotal Item 13						1.119,76
13	PINTURA					
13.1	PAREDES - PRÉDIO PRINCIPAL/RESÍDUOS/MAQUINAS					
13.1.1	emassamento com massa acrílica - ambientes internos - duas camadas (demãos)	m²	875,13	6,90	5,90	6.037,19
13.1.2	pintura látex acrílico - duas demãos - ambientes internos	m²	978,73	12,00	12,00	10.499,48
13.1.3	pintura externa - prédio principal e complementos - em textura acrílica	m²	683,97	12,00	12,00	8.208,00
13.2	TETO					
13.2.1	caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	ud	2,00	10,95	10,95	21,90
13.2.2	emassamento com massa látex PVA para ambientes internos	m²	287,29	9,90	6,90	1.981,90
13.2.3	pintura látex acrílico - duas demãos - ambientes internos	m²	287,29	12,00	12,00	3.446,78
13.2.4	pintura externa - prédio principal e complementos - em textura acrílica - inclui mão de obra	m²	106,46	12,00	12,00	1.277,26
13.3	COMPLEMENTOS					
13.3.1	pintura em textura acrílica - incluso repente prévios com massa acrílica - inclusive metais de acesso e jardim externo	m²	380,00	14,00	14,00	5.458,91
13.4	ESQUADRIAS					

Comissão permanente de Licitação

GRUPO-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	TOTAL
13.4.1	pintura com esmalte sintético, 2 demãos com fundo nivelador branco fosco - em esquadrias de madeira - considerado 3x os vãos das portas	m²	113,40	11,00	11,00	1.247,15
13.4.2	pintura com esmalte sintético, 2 demãos em esquadrias de ferro preparadas decepção - considerando 2x vão	m²	85,00	9,00	9,00	800,84
Subtotal item 14						38.977,40
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
14.1	ENTRADAS DE ENERGIA					484,90
14.1.1	eletroduto pvc rígido 1 1/2" c/ conexões e ca. de passagem	m	45,00	11,00	11,00	484,90
14.1.2	entrada de energia - padrão da concessionária local - completo - incluso projeto aprovado junto à COPEL - 100A - trifásico - Área - Tipo caixa instalada em parede específica	ud	1,00	3.000,00	2.999,40	2.999,40
14.1.3	eletroduto PAD 75mm - Ramal e alimentação	m	40,00	16,50	16,50	659,87
14.2	TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA EMBUTIDA E EXTERNA					1.499,70
14.2.1	tubul. c/ mangueira flexível, Ø 3/4"x2,5mm	m	500,00	3,00	3,00	1.499,70
14.2.2	tubul. c/ mangueira flexível, Ø 1 1/2"x2,50mm	m	50,00	4,00	4,00	199,96
14.2.3	tubul. Eletroduto rígido, Ø 1 1/2"x2,5mm	m	50,00	4,00	4,00	199,96
14.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					489,90
14.3.1	quadro de distrib. Com barramento, de 36 diaj. colocado - incluso sistema de aterramento com haste de cobre e caixas de inspeção	ud	1,00	490,00	489,90	489,90
14.3.2	quadro de distrib. Com barramento, com 6 disjuntor - casa de máquinas/compressor/ar condicionado	ud	1,00	120,00	119,98	119,98
14.3.3	disjuntor termomagnético monopolar até 50A, instalado	ud	18,00	12,90	12,90	206,36
14.3.4	disjuntor termomagnético bipolar até 50A, instalado	ud	10,00	16,90	16,90	168,97
14.3.5	disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A, instalado	ud	1,00	85,00	84,98	84,98
14.3.6	DPS - dispositivo de proteção	ud	3,00	75,00	74,98	224,96
14.4	FIACAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS					1.757,15
14.4.1	fio de cobre anti-chama, isol.mínimo 750v, Ø 1,5mm², colocado	m	825,00	1,90	1,90	1.757,15
14.4.2	fio de cobre anti-chama, isol.mínimo 750v, Ø 2,5mm², colocado	m	1.750,00	2,30	2,30	4.024,20
14.4.3	fio de cobre anti-chama, isol.mínimo 750v, Ø 4,00mm², colocado	m	350,00	3,90	3,90	1.354,73
14.4.4	fio de cobre anti-chama, isol.mínimo 750v, Ø 10,00mm², colocado	m	160,00	5,90	5,90	884,82
14.4.5	fio de cobre anti-chama, isol.mínimo 750v, Ø 16mm², colocado	m	120,00	6,90	6,90	827,83
14.4.6	fio de cobre anti-chama, isol. Mínimo 750v, Ø 25mm², colocado	m	120,00	9,80	9,80	1.139,77
14.4.7	interruptor 1 tecla, c/espelho 2x4, instalado	ud	27,00	11,00	11,00	296,94
14.4.8	interruptor 2 tecla, c/espelho 2x4, instalado	ud	3,00	11,00	11,00	32,99
14.4.9	interruptor paralelo 2 tecla, c/espelho 2x4, instalado	ud	2,00	11,00	11,00	22,00
14.4.10	tomada universal tripolar, c/espelho, instalada	ud	7,00	15,00	15,00	104,98
14.4.11	tomada universal bipolar 2P+T, c/espelho 2x4, instalada	ud	45,00	11,00	11,00	484,80
14.4.12	luminária fluorescente tubular - 2x40w/127v de sobressor - com proteção anti-queda - em chapa de aço tratada - pintura eletrostática - painel em chapa de aço perfurada - refletor forado em alumínio anodizado brânco de alta refletância e alta pureza 99,95% - soquete tipo push-IN G-5 de engate rápido - rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor de poliestireno, com lâmpadas. COMPLETA	ud	37,00	80,00	89,98	3.329,33
14.4.13	luminária fluorescente 1x20w completa, instalada	ud	2,00	78,00	74,99	524,90
14.4.14	luminária de emergência fixa com bateria e -inalização - incluso tomadas e ramal de alimentação	ud	8,00	85,00	84,98	678,88
14.4.14-a	ponto de iluminação - fluorescente - resuscitável - 30w - completa	ud	14,00	60,00	59,98	839,63
14.4.15	refletor para iluminação - externo - com lâmpada de 250w - HPL - N VAPOR DE MERCÚRIO	ud	2,00	250,00	249,95	499,90
14.4.16	caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	ud	96,00	1,60	1,60	153,57
14.4.17	caixa de passagem 40x40 em concreto	ud	4,00	66,00	64,96	259,65
14.4.18	placa de saída de fio com furo central em c. 4"x2" para ponto de TV, chuveiro/aquecedor	ud	8,00	8,50	8,50	42,40
14.4.19	ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo	ud	2,00	30,00	29,99	59,99
14.4.20	ponto de AR CONDICIONADO - completo - S. vacina e consultório	ud	3,00	45,00	44,99	134,97
Subtotal item 14						24.824,93
15	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - LÓGICA					367,93
15.1	eletroduto flexível - reforçado - rede lógica	m	50,00	4,80	4,80	367,93
15.2	caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada	ud	8,00	72,00	71,99	359,93
15.3	cabo par trançado não blindado (UTP) - 4 pares 24WG 100 Ohms - categoria 6	m	80,00	4,57	4,57	685,86
15.4	cabo coaxial	m	35,00	6,00	6,00	209,96
15.5	conector de TV tipo F - coaxial	ud	2,00	11,87	11,87	23,74
15.6	placa 4x4" com tomada de lógica tipo RJ-45 CAT.6	ud	4,00	22,00	22,00	87,89
15.7	tubul. c/ eletroduto pvc rígido, Ø 3/4" c/ conexões	m	35,00	7,80	7,80	272,95
15.8	eletroduto PVC flexível - reforçado - 1 1/2"	m	30,00	2,20	2,20	175,98
15.9	caixa de passagem - em alvenaria tipo RT-0 tampa metálica e aço - completa	ud	2,00	45,00	44,99	89,98
5.10	tubul. c/ mangueira flexível, Ø 1 1/2"x2,5mm, c/ conexões e ca. Estampadas	m	40,00	3,50	3,50	138,97
5.11	quadro de distribuição - telefônico - 400x400x120mm de embutir	ud	1,00	200,00	199,96	199,96
5.12	disco telefônico c/ cabo 2FE, Padrão TELEPAR	m	750,00	1,00	1,00	319,94

Comissão permanente de licitação

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/03/2016
Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
15. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
15.13	tomada telefônica, 2x4", colocada - COMPLETA	ud	10,00	18,00	18,00	179,96
15.14	ponço para instalação de lógica	ud	9,00	60,00	66,99	539,89
15.15	certificação do cabeamento horizontal conforme normas para standamento de categoria 6	cj	1,00	250,00	249,95	249,95
Subtotal item 15						3.903,46
16. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
16.1	para-raios "CAPTOR" Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3m. X 1 1/2" tipo simples	un	2,00	61,00	60,99	121,98
16.2	cabo de inspeção 08m em PVC - descida	un	2,00	6,60	6,60	13,20
16.3	eletroduto roscaável pvc 1 1/2"x3,0m	m	6,00	24,00	24,00	143,97
16.4	cabo de aço nu 35mm2 - inclusive isoladores	m	40,00	34,00	33,99	1.359,73
16.5	haste tipo cooperweid 5/8" x 3,00 (conjunto de três)	un	8,00	46,00	47,99	383,92
16.6	conector de brasa para haste de 5/8"	un	8,00	2,50	2,50	20,00
16.7	cabo de inspeção para aterramento - 300x250	un	8,00	40,00	39,99	319,94
Subtotal item 16						2.362,73
17. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVAÇÃO						
17.1	ENTRADA DE ÁGUA E RESERVAÇÃO					
17.1.1	ramal de entrada de água - tubulação em pvc marrom soldável - 32mm inclusive conexões (ponto e bolsa) - inclusive abrigo para cavalete	cj	1,00	160,00	159,97	169,97
17.1.2	caixa d'água 1000l polietileno, inclusive entrada com tomada bola, esvaziador e saída para limpeza (registro gaveta 3/4") e rede de distribuição e base elevada, nivelada com estrutura de madeira (vigas e tábuas) (pedrão ou similar)	cj	2,00	900,00	899,82	1.799,64
17.2	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E REGISTROS					
17.2.3	tubo em PVC marrom soldável Ø=50mm inclusive conexões colocadas	m	48,00	11,00	11,00	527,89
17.2.4	registro de gaveta bruto Ø= 1 1/2" instalado	pç	2,00	65,00	64,98	129,97
17.2.5	registro de gaveta com canopla Ø= 3/4" completo instalado	pç	13,00	55,00	54,99	714,88
17.2.6	registro de gaveta com canopla Ø=1 1/2" - instalado	pç	3,00	65,00	64,98	254,95
17.2.7	registro de pressão com canopla Ø=3/4" completo instalado	pç	3,00	50,00	49,99	149,97
17.3	REDE DE ESGOTO					
17.3.1	tubo de esgoto de PVC Ø=40mm, colocado - inclusive conexões	m	48,00	6,90	6,90	331,13
17.3.2	tubo de esgoto de PVC Ø=50mm, colocado - inclusive conexões	m	48,00	8,00	8,00	383,92
17.3.3	tubo de esgoto de PVC Ø=100mm, colocado - inclusive conexões	m	124,00	12,00	12,00	1.487,70
17.3.4	caixa sifonada de PVC grelha 100x150x50mm com tampa hidráulica	pç	11,00	15,00	15,00	164,97
17.3.5	caixa sifonada em alvenaria Ø=40x40 variável com tampa de CA	pç	8,00	100,00	99,99	799,84
17.3.6	caixa de gordura - em alvenaria - 50x50x - com tampa de CA	pç	1,00	100,00	99,99	99,99
17.3.7	ligação para saída de V. sanitário Ø= 1 1/2" com vedação	ud	5,00	4,00	4,00	20,00
17.3.8	terminal de ventilação Ø=50mm	ud	8,00	5,50	5,50	43,99
17.4	APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS					
17.4.1	lavatório de louça branca com coluna c/ acessórios de alimentação e escoamento - (tomada - item específico)	cj	10,00	180,00	179,99	1.799,64
17.4.2	lavatório de louça branca - suspenso - 29,50x39,00cm - padrão popular - com sifão plástico tipo copo 1" - válvula em plástico branco e conjunto para fixação	cj	3,00	160,00	159,97	479,90
17.4.3	vaso sanitário sifonado - louça branca - padrão PNE - com conjunto para fixação - inclusive válvula de descarga - assento - completo	cj	3,00	350,00	349,93	1.049,79
17.4.4	vaso sanitário de louça branca c/ válvula de descarga não acoplada, inclusive tampo, com acessórios de ligação e escoamento (instalado) - COMPLETA	cj	2,00	220,00	219,99	439,91
17.4.5	porta dispensador de sabão líquido	ud	19,00	30,00	29,99	569,89
17.4.6	porta papel toalha	ud	19,00	22,00	22,00	417,82
17.4.7	porta papel higiênico - rolo em plástico ABS	ud	5,00	18,00	18,00	79,99
17.4.8	bancada em aço inox com uma cuba (c/ válvula e sifão em metal romados) - completav- suporte (5 unidades - ver projeto medidas específicas)	m	5,00	500,00	499,90	3.999,20
17.4.9	bancada em granito - para escovário - com 1,50 com altura 0,50 e duas cubas em louça branca e outra com 1,45 com altura 0,80 e duas cubas em louça branca - completa - vide memorial	m	3,00	460,00	449,91	1.349,73
17.4.10	tanque de louça branca com coluna med 56x48cm incl. Acessórios de fixação - ferragens em metal cromado - torneira de pressão - válvula de escoamento e sifão	cj	1,00	350,00	349,93	349,93
17.4.12	barra de apoio para deficiente em aço inox	m	4,00	250,00	199,96	959,84
17.4.13	torneira automática cromada 3/4" para lavatório - com engate flexível cromado metálico - 1/2"x30cm	m	18,00	130,00	129,97	2.339,53
17.4.14	torneira cromada para limpeza - 3/4" - bocal específico	ud	5,00	50,00	49,99	249,95
17.4.15	torneira automática cromada tubo móvel para bancada 3/4" para pia	ud	2,00	120,00	119,98	239,96
17.4.16	chuveiro elétrico - tipo ducha comum	ud	3,00	55,00	54,99	164,97
17.5	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					
17.5.1	extintor PQS, 4kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora	ud	5,00	180,00	179,99	899,95
Subtotal item 17						12.459,71
18. INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
18.1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					

GRUPO-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA PÁGINA

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. DESP.	TOTAL
18.1.1	balcão em alvenaria - estruturada - incluso revestimento completo - tempo em granito - (5,26x0,50)m - com fixação	ud	1,00	950,00	950,00	950,00
18.1.2	suporte metálico - com sistema de proteção - (abertura) - tipo gaiola - para abrigar de TV - sala de espera e sala de reunião	ud	2,00	400,00	399,92	799,84
18.2	EQUIPAMENTOS PARA OXIGÊNIO - AR COMPRIMIDO - VÁCUO					
18.2.1	reguladoras de oxigênio para central	ud	1,00	680,00	679,86	679,86
18.2.2	tubo de cobre classe A - d=15mm - incluso conexões	m	36,00	65,00	84,96	2.339,53
18.2.3	reguas de três pontos de ar comprimido e oxigênio	ud	2,00	380,00	379,92	759,85
18.2.4	regua de três pontos de ar, oxigênio e vácuo	ud	1,00	381,95	381,87	381,87
18.2.5	fluxômetro de ar comprimido	ud	3,00	138,00	137,97	413,92
18.2.6	vacuômetro com frasco	ud	1,00	138,00	137,97	137,97
18.2.7	registro esférico de 1/2"	ud	1,00	145,00	144,97	144,97
Subtotal item 18						8.507,53

19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
19.1	MURO DE FECHAMENTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO - PILARES E VIGA DE APOIAMENTO DE					
19.1.1	Fôrma:	m²	48,00	35,00	34,99	1.612,48
19.1.2	aço CA50/CA60	kg	184,32	7,80	7,80	1.437,41
19.1.3	concreto - fck 20,00 Mpa	m³	1,92	364,00	363,93	698,74
19.1.4	alvenaria - em tijolo furado assentado de meia vez -	m²	144,72	45,00	44,96	6.511,10
19.1.5	chapisco	m²	280,44	4,00	4,00	1.157,53
19.1.6	emboço	m²	280,44	18,00	18,00	5.058,06
19.2	PLACA LUMINOSA					
19.2.1	placa luminosa - completo - conforme memorial	ud	1,00	3.499,00	3.499,30	3.499,30
19.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
19.3.1	tubo de PVC - série normal 150mm, fôrma. E instalação, inclusive conexões	m	15,00	55,00	54,96	824,84
19.3.2	tubo de PVC - série normal 100mm, fôrma. E instalação, inclusive conexões	m	80,00	45,00	44,96	2.999,46
19.3.3	caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 80x80cm com grelha metálica	un	8,00	180,00	179,96	1.079,78
19.4	GRADIL E PORTÕES DE ACESSO E PLANTIO DE GRAMA					
19.4.1	gradil metálico - nas duas elevações - fechada - incluso pintura	m²	105,77	235,00	234,95	24.850,98
19.4.2	portão em perfil metálico - com batente fixo em pilar de concreto - com duas folhas - vide memorial - 2,2x2,00	m²	4,40	280,00	279,94	1.231,75
19.4.3	portão em perfil metálico - com batente fixo em pilar de concreto - com - vide memorial - 1,2x2,00	m²	2,40	280,00	279,94	671,87
19.4.4	portão em perfil metálico - com batente fixo e pilar de concreto - de correr - vide memorial - 3,00x2,00 (duas unidades)	m²	10,00	280,00	279,94	2.799,44
19.4.5	grama em lava sobre solo preparado e adubado	m²	403,73	8,00	8,00	3.229,67
19.5	PLACAS INTERNAS					
19.5.1	placa em acrílico - com indicação dos ambientes	ud	18,00	55,00	54,96	879,82
Subtotal item 19						58.393,06

20	EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES					
20.1	ar condicionado Split 12.000 BTU/h	ud	4,00	2.250,00	2.249,55	8.998,20
20.2	ar condicionado Split 22.000 BTU/h	ud	1,00	5.355,25	5.355,18	5.355,18
20.3	ventilador de teto sem lustre com 3 pás em aço P=150w	ud	3,00	280,00	279,94	859,83
20.4	ventilador de parede 60cm bivolt P=200w	ud	3,00	280,00	279,94	859,83
20.5	compressor com cap. 38/170L - 220v - completo com calço de borracha - dreno - elemento de filtro, manômetro e válvula de segurança	ud	1,00	4.800,00	4.799,04	4.799,04
20.6	autoclave horizontal 42 litros com reservatório de água e cube em inox	ud	1,00	6.800,00	6.798,54	6.798,54
Subtotal item 20						27.630,72

TOTAL 527.081,38

JACAREZINHO, 12 DE NOVEMBRO DE 2014

NILTON BATISTA PRADO
CREA-MG 27482/D VISTO PR 4.591-V
ENGENHEIRO CIVIL

O S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
Sócio Gerente

Nilton Batista Prado
Engenheiro Civil
Crea-MG nº 27.482/D

17.569.489/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Martins, 1111 - Vila Rondon
CEP 88.400-000 - JACAREZINHO-PR

Andressa Garbellotti
Engenheira Civil
CREA/PR 96.115/D

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR
A 029.149



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D

RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017

Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade:A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.....:20145672036 0..... Registrada:10/12/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora.....:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.....
Contratante(s).....:MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
76.968.627/0001-00.....
Tipo de Contrato.....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica.....:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.....:EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.....:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:627,00 M2..... Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:1,00 PVTO.
Local da Obra.....:RUA FLORIANO PEIXOTO, 1035 JD. SANTA CRUZ - EMMU..
Município/Estado.....:SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.....
Data de Início.....:26/11/2014..... Data de Conclusão:26/05/2015.....
Docto de Conclusão.....:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA MUNICIPAL
MONTEIRO LOBATO - JARDIM SANTA CRUZ - TOMADA DE
PREÇOS 11/2014 - FNDE-PAC 2 - COM 627,00 M² -
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA GALVANIZADA (AÇO ZINCADO), PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS, COBERTURA COM FÉ DIREITO METÁLICO SOB BLOCO DE CONCRETO ARMADO E VIGA BALDRAME. CONTRATO Nº 183/2014.....
Observação.....:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20151765741 O.: Registrada: 29/04/2015.
ART Correspons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.
Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ - CNPJ/CPF:
75.442.756/0001-90.
Tipo de Contrato.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Atividade Técnica.: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.
Dimensão.: 334,53 M2. Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 1,00 PAVTO.
Local da Obra.: RUA ANTONIO FRANCISQUINHO, 107 LOT. INES PANICHE
HANZÉ.
Município/Estado.: CAMBARÁ/PR.
Data de Início.: 27/11/2014. Data de Conclusão: 30/06/2016.
Documento de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.
Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DE UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF - TIPO 1 - TAMADA DE PREÇOS 012/14.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FIXAÇÃO DA CENTRAL
DE AR CONDICIONADO, CENTRAL DE GAZ LIQUEFEITO,
REVESTIMENTO ESPECIAL PARA RADIOLOGIA (PROTEÇÃO
CONTRA RADIAÇÃO), REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
PARA LIMPEZA EXTERNA E BACIAS SANITÁRIAS.
Observação.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ


Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-4131 - CNPJ 76.968.627/0001-00.
Planejamentosap@hotmail.com.br



ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa **O. S. SOUZA & SOUZA LTDA** - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou a **CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR**, data de início 26/11/2014 com conclusão dos serviços contratados em 26/05/2015, conforme Contrato Administrativo nº 183/2014 resultante do processo licitatório nº 011/2014, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Construção de cobertura em estrutura metálica e telha galvanizada (aço zincado) sob bloco de concreto armado e viga baldrame ART nº 20145672036, situado na Rua Floriano Peixoto, nº 1035 - Jardim Santa Cruz, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, com sede na Pç Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000, Fone (43) 3534 - 8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei.
Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 24 de Março de 2017



Rodrigo Augusto Carvalho
CREA PR 145227/D
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8700 - CNPJ 76.968.627/0001-00

site: www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

engenharia@santoantoniodaplatina.pr.gov

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBRA: COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1035

BAIRRO: JARDIM SANTA CRUZ

DATA DO CONTRATO:

PROF. RESP

TÍTULO: AR

CAU: A 1002

MEDIÇÃO

Data: 19/01/1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.301,59
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	m²	6,00	240,43	1.442,59
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m	m²	66,00	32,04	2.114,88
1.3	Barracões provisórios	m²	20,00	150,06	3.001,20
1.4	Locação de construção com gabarito de madeira	m²	627,00	5,95	3.729,90
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	655,26	655,26
1.6	Ligação provisória de água	un	1,00	178,79	178,79
1.7	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	178,96	178,96
2	MOVIMENTO DE TERRA				3.681,94
2.1	escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5m	m³	57,18	32,66	1.867,70
2.2	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	m²	51,28	3,08	157,94
2.3	Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto	m³	35,30	46,92	1.656,30
3	FUNDAÇÃO				17.580,53
3.1	Fôrma de madeira comum para fundações-reaproveitamento 5x	m²	106,13	42,96	4.559,49
3.2	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m²	28,84	33,11	954,99
3.3	Concreto armado fck de 20 Mpa, usinado, inclui lançamento	m²	24,07	501,29	12.066,04
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				143.048,57
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura	m²	516,00	188,96	97.504,50
4.2	Concreto estrutural fck 20 Mpa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares	m³	5,40	303,27	1.637,65
4.3	Telha aço galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura-cobertura em arco	m²	594,86	49,16	29.243,42
4.4	Telha aço galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura-fechamento lateral	m²	248,16	49,16	12.199,59
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2mm	m²	61,20	40,25	2.463,42
5	DRENAGEM PLUVIAL				3.417,09
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº24	ml	64,32	35,39	2.276,47
5.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150mm	ml	22,00	24,65	542,19
5.3	Joelho PVC 90° d=150mm - tubulação pluvial	un	12,00	42,84	514,08
5.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	21,09	84,34
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V				4.277,43
6.1	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	10,00	9,98	99,78
6.2	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	15,35	30,69
6.3	Condutele LB	un	5,00	16,78	83,88
6.4	Condutele TA	un	4,00	14,79	59,15
6.5	Condutele XA	un	1,00	13,04	13,04
6.6	Abracadeira metálica tipo D de 3/4"	un	40,00	0,10	4,00
6.7	Abracadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,15	0,60
6.8	Condutor unipolar (cobre) isolamento PVC/70° C 2,5mm²	ml	330,00	2,02	666,47
6.9	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	5,00	39,16	195,81
6.10	Disjuntor tripolar termomagnético 20A - 5KA	un	1,00	49,77	49,77
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	ml	10,00	28,77	287,74
6.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	ml	70,00	16,33	1.142,87
6.13	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	un	10,00	101,16	1.011,60
6.14	Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500w	un	10,00	11,90	118,98
6.15	Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5	un	1,00	133,21	133,21
6.16	disjuntores bipolar +1 tripolar	un	4,00	38,32	153,29
6.17	Haste tipo Cooperweld 5/8"x3,00m	ml	8,00	26,99	215,96
6.18	Cordalha de aço 35mm²	un	4,00	2,65	10,60
7	SERVIÇOS DIVERSOS				1.476,95
7.1	Pintura em superfície de concreto	m²	61,20	9,59	586,79
7.2	Limpeza geral	m²	627,00	1,42	890,16
					184.784,11

ESTE DOCUMENTO COM BDI
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ


Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-4131 - CNPJ 76.968.627/0001-00
Planejamentosap@hotmail.com.br



ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou a CONSTRUÇÃO PARA MUROS E FECHO PARA PRÓ-INFÂNCIA TIPO "B", data de início 16/09/2015 com conclusão dos serviços contratados em 30/01/2016, conforme Contrato Administrativo nº 185//2014 resultante do processo licitatório nº 008/2015, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Construção do muro divisório com 420,00 m², grade metálica com 125,00 m², 1300,00 m² de plantio de grama em placas e base para instalação para playground ART nº 20154405908, situado na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, s/nº - Jardim Santo Ângelo, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, com sede na Pç Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000, Fone (43) 3534 - 8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei.
Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 22 de Março de 2017



Rodrigo Augusto Carvalho
CREA PR 145227/D
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874

β

CREA-MG
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8700 - CNPJ 76.958.627/0001-00
Site: www.santoantoniodaplina.pr.gov.br e-mail: engenharia@santoantoniodaplina.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBRA: Muros e Fechos

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO VILAS BOAS

BAIRRO: JARDIM SANTO ANGELO

DATA DO CONTRATO:

PROF. RESPONSÁVEL: DANIEL VIDAL DA SILVA

TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A 100205-8

MEDIÇÃO

Data: 23/11/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADA	ACUMULADA
						QUANTIDADE			
1	GRADES E PORTÕES METÁLICOS	M2			29.850,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.1	GRADE DE FERRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2X4CM EM CHAPA DE 18 (METALON) ESPAÇAMENTO DE 8CM E 2 50CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E	M2	115,00	234.151100	26.927,38	0,00%		0,00%	
1.2	PORTÃO DE CORRER EM METALON CHAPA 18 2X4CM DE VÃO DE 8CM E 2.20CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00	292.308000	2.923,08	0,00%		0,00%	
2	FUNDAÇÃO E ESTACAS				17.126,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=26CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MO LD.IN-LOCO	M	324,00	52.859970	17.126,63	0,00%		0,00%	
3	BALDRAME				9.798,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,92	327.817500	3.907,58	0,00%		0,00%	
3.2	ARMADURA CA-60, Ø4,20MM, P=0,109KG/M (ESTRIBO A CADA 20CM)	M2	130,80	5.587150	730,80	0,00%		0,00%	
3.3	ARMADURA CA-60, Ø8,00MM (5/16), P=0,39KG/M	KG	420,15	0.170000	2.595,19	0,00%		0,00%	
3.4	FORMA PINUS PI VIGA BALDRAME	M3	138,00	18.569000	2.562,52	0,00%		0,00%	
4	SUPERESTRUTURA				7.854,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,41	334.168100	1.473,67	0,00%		0,00%	
4.2	ARMADURA CA-60, Ø4,20MM, P=0,109KG/M (ESTRIBO A CADA 20CM)	M2	86,82	5.587200	483,96	0,00%		0,00%	
4.3	ARMADURA CA-60, Ø8,00MM (1/4), P=0,24KG/M	KG	158,25	5.895460	932,95	0,00%		0,00%	
4.4	ARMADURA CA-60, Ø8,00MM (5/16), P=0,39KG/M	KG	308,57	6.176700	1.905,94	0,00%		0,00%	
4.5	FORMA PINUS PI PILAR	M2	76,58	18.568350	1.421,44	0,00%		0,00%	
4.6	FORMA PINUS PI VIGA	M2	72,00	18.568280	1.336,77	0,00%		0,00%	
5	ALVENARIA				22.524,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) NÃO	M2	450,00	47.844020	21.574,81	0,00%		0,00%	
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) NÃO	M2	19,80	47.844020	949,29	0,00%		0,00%	
6	REVESTIMENTO				13.942,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	939,60	2.829840	2.658,92	0,00%		0,00%	
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO	M2	939,60	12.008880	11.283,36	0,00%		0,00%	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				290,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	180,00	1.614450	290,60	0,00%		0,00%	
8	PINTURA Muros e Portões				7.689,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAS	M2	939,60	8.163000	7.689,95	0,00%		0,00%	
9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				19.520,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1	GRAMA EM PLACAS FORNECIMENTO E SERVIÇO DE PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	M2	1.302,12	8.525800	11.101,61	0,00%		0,00%	
9.2	Aterro comp 95%, e=20cm mat/solto terreno boa resist	M3	260,42	14.539200	3.786,30	0,00%		0,00%	
9.3	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=5CM EM CONCRETO (PLAYGROUND)	M2	121,00	16.217200	1.962,28	0,00%		0,00%	
9.4	LASTRO DE AREIA MÉDIA (PLAYGROUND)	M3	36,30	73.566700	2.670,47	0,00%		0,00%	
TOTAL					128.275,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Segunda-Feira, 23 de Novembro de 2015

Data

Daniel Vidal da Silva
Diretor Dep. Municipal de
Arquitetura e UrbanismoESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CATCREA - PR
A 029.153



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20160681938 0..... Registrada: 23/02/2016.....
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora.: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME.....
 Contratante(s): MUNICIPIO DE CAMBARÁ - CNPJ/CPF: 75.442.756/0001-90..
 Tipo de Contrato.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica.: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.: 446,47 M2..... Área Existente: 446,47 M2
 Área Ampliada.: 0,00 M2 Área de Reforma: 446,47 M2
 Dados Complementares: 1,00 PAV.
 Local da Obra.: RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS, 1014 CENTRO.....
 Município/Estado.: CAMBARÁ/PR.....
 Data de Início.: 22/01/2016..... Data de Conclusão: 27/10/2016.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA PEQUENA-PROJETO PADRÃO ENDE PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA (19X33) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B.B. FORTI DA RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS Nº 1014 - CENTRO. TOMADA DE PREÇOS 09/2015 - CONTRATO Nº 1/2016 ID 62016 VALOR DO CONTRATO - 298897,55.....
 Observação.:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20154405908 0..... Registrada: 06/10/2015.....
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.....
 Contratante(s): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
 76.968.627/0001-00.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 450,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAV.
 Local da Obra: RUARUA ANTONIO DE CASTRO VILLAS BOAS, S/Nº JARDIM
 SANTO ANGELO.....
 Município/Estado: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.....
 Data de Início: 16/09/2015..... Data de Conclusão: 30/01/2016.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: A VIGENCIA DO CONTRATO 185/2014, REF. PROCESSO
 LICITATÓRIO 008/2015 SERA DE 03 MESES. CONSTRUÇÃO DE
 MURO DIVISÓRIO COM 450,00M², GRADE METALON COM
 125,00M² E 1300 M² DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS E
 BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAY-GROUND NA ESCOLA
 INFANTIL DO PROJETO PRÓ INFANCIA TIPO B.....
 Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 - Cambará-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800



ATESTADO

Atesto para os devidos fins e efeitos, que a empresa **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Moderná, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA-MG 27482/D, concluiu a **COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B.A. FORTI**, data de início 22/01/2016 e conclusão em 27/10/2016, conforme Contrato Administrativo nº 1/2016 ID 6/2016 resultante do processo licitatório nº09/2015, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº 4573/FNDE, do qual faz parte a construção, confecção, montagens/instalações de estrutura metálica completa e serviços complementares, com **446,47m²** na ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B. A. FORTI, situado na Rua João Manoel dos Santos, nº1014, centro. ART. CREA nº 20160681938 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ, com sede à Avenida Brasil, nº1229, Centro, CEP: 86390-000, Fone (43)35328800, por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei.

Segue anexo planilha contratada.

Cambará, 22 de março de 2017.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06 / 02 / 24

Comissão permanente de Licitação

Andressa Garbellotti
Engª Civil - PR96115/D
Portaria nº 149/2013

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Centro- Jacarezinho Pr.

CEP: 85.000-000 Fone: (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL: serrallienasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ - PARANÁ

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ - PARANÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA PEQUENA - PROJETO PADRÃO FNDE PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA (19X33M), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA

ALICE B. B. FORTI LOCALIZADA NA RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS, Nº 1014 - CENTRO.

DATA: 18/01/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	m²	6,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m	m²	68,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Barracões provisórios	m²	20,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Locação de construção com gabarito de madeira	m²	627,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Ligação provisória de água	un	1,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal item 1.0					0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m	m³	57,18	47,00	39,81	2.276,28
2.2	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	m²	51,28	79,80	67,59	3.466,05
2.3	Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto	m³	35,30	36,50	30,92	1.091,32
	Subtotal item 2.0					6.833,64
3.0	FUNDAÇÃO					
3.1	Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m²	106,13	36,20	30,66	3.254,09
3.2	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm - preparo mecânico	m²	28,84	27,85	23,59	680,31
3.3	Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento	m³	24,07	2.310,00	1.956,67	47.094,64
	Subtotal item 3.0					51.029,04
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	m²	516,00	144,45	122,35	63.132,16
4.2	Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares)	m³	5,40	405,50	343,46	1.854,68
4.3	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco	m²	594,86	59,40	47,77	28.416,04
4.4	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral	m²	248,16	56,40	47,77	11.854,80
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm	m²	61,20	64,87	71,88	4.399,36

Comissão permanente de Licitação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

5.0	DRENAGEM PLUVIAL				
5.1	Colha em chapa de aço galvanizado nº 24	ml	64,32	41,35	35,02
5.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	ml	22,00	58,45	49,51
5.3	Jóelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	un	12,00	49,80	42,18
5.4	Rais hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	52,90	44,81
Subtotal item 5.0					4.027,26
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V				
6.1	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	10,00	17,45	14,78
6.2	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	25,50	21,60
6.3	Condutete LB	un	5,00	19,80	16,77
6.4	Condutete 1A	un	4,00	31,00	26,25
6.5	Condutete XA	un	1,00	28,80	24,34
6.6	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	40,00	0,75	0,64
6.7	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	1,20	1,04
6.8	Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm²	ml	310,00	3,77	3,14
6.9	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A	un	5,00	71,00	60,84
6.10	Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA	un	1,00	102,30	86,64
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	ml	10,00	28,90	24,48
6.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	ml	70,00	28,90	24,48
6.13	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	un	10,00	392,35	332,32
6.14	Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W	un	10,00	66,40	56,24
6.15	Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar	un	1,00	427,80	362,35
6.16	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00 m	un	4,00	58,90	49,89
6.17	Cordoalha de aço 35 mm²	ml	8,00	49,40	41,84
6.18	Conector de bronze para haste de 5/8"	un	4,00	6,10	5,17
Subtotal item 6.0					8.636,01
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
7.1	Pintura em superfície de concreto	m²	61,20	75,95	64,33
7.2	Limpeza geral	m²	627,00	3,00	2,54
Subtotal item 7.0					5.530,18
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (NAO PACTUADOS COM FNDE)				
8.1	SISTEMA DE DRENAGEM				
8.1.1	Caixa de captação de água pluvial, em alvenaria com fundo em concreto 20x100 cm	un	6,00	150,00	127,05
8.1.2	Grelha reta de ferro fundido 20x100cm para caixa de captação de água pluvial	un	6,00	154,30	130,69
8.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões e assentamento, até o ponto de lançamento existente.	ml	84,00	66,80	56,58
8.1.4	Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m	m³	34,20	46,00	38,96
8.2	MURETA DE PROTEÇÃO				
8.2.1	Mureta em alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos assentados em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com 1,10m de altura no entorno da quadra.	m	106,10	112,00	94,89

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO A.A.

8.2.3	bitola fina, inclusive formas tabua 3A	m	69,40			900,58
8.2.3	Cinta de amarração 10x10cm em concreto pré-moldado 100 MPa (Preparo em betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A	m	96,45	18,10	15,33	1.478,65
8.3	REVESTIMENTO - MURETA					
8.3.1	Chapisco aplicado em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	212,20	6,60	5,59	1.186,24
8.3.2	Emboço em parede externas traço (1:2:8) (cimento, cal, areia média), espessura 2,0cm preparo	m²	212,20	31,60	26,77	5.679,58
8.4	PINTURA - MURETA					
8.4.1	Aplicação e fixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	212,20	15,60	13,21	2.803,84
8.4.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	212,20	13,60	11,52	2.444,37
8.5	PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA					
8.5.1	Demolição de piso existente com retirada de material	m³	14,60	421,40	356,93	5.211,12
8.5.2	Regularização e compactação da área do piso - espessura média 15 cm	m²	486,38	6,47	5,48	2.665,41
8.5.3	Lastro de Brita, Espessura de 3cm	m³	14,60	85,90	72,76	1.062,26
8.5.4	Instalação de lona plastica - espessura 200 micra	m²	486,38	6,81	5,77	2.805,47
8.5.5	Piso em concreto estrutural 20 MPA usinado, espessura de 7cm, com armação em tela soldada.	m³	45,90	584,64	495,19	22.729,22
8.5.6	Acabamento com cimento alisado mecanicamente	m²	486,38	24,70	20,92	10.175,51
8.5.7	Aplicação de tinta epoxi sobre piso	m²	486,38	49,30	41,76	20.309,82
8.5.8	Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura - (volêi, basquete, futebol)	ml	295,00	14,25	12,07	3.560,58
8.5.9	Junta de dilatação, com corte integral serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profundidade = 7cm, inclusive preenchimento com masticouc (poliuretano).	ml	396,50	22,25	18,85	7.472,34
8.6	IMPLEMENTOS ESPORTIVOS					
8.6.1	Dois Tabelas de Basquete em madeira naval tamanho 1,80 x 1,05m espessura 18mm, requadro metálico, pintura esmalte sintético com acessórios de fixação, incluso aro retrátil reforçado com molas e rede de corda reforçada.	cnj	1,00	2321,00	1.965,89	1.965,89
8.6.2	Dois postes de volêi confeccionado em tubo de aço carbono 3" com comprimento de 2,55m, acompanhado de catraca e roldana com cremalheira de ferro fundido e soldado, canal para passagem do cabo de aço, argolas para fixação da rede, incluindo duas buchas (lu)	cnj	1,00	1381,00	1.169,71	1.169,71
8.6.3	Dois Trave de futsal com requadro (para cimento da rede) modelo monobloco móvel, confeccionado em tubo de aço carbono 3" medindo 3,00 x 2,00m pintura com esmalte sintético com tratamento anticorrosivo, incluso rede de futsal de nylon de fio trançado.	cnj	1,00	2200,13	1.863,51	1.863,51
Subtotal Item 8.0						113.183,49

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO 25%

JAGAREZINHO, 18 DE JANEIRO DE 2016

NILTON BATISTA PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591V

Nilton Batista Prado
Engenheiro Civil
CREA/PR 96.115/D

Andressa Garbellotti
Engenheira Civil
CREA/PR 96.115/D

OSMAR DE SOUZA
SÓCIO GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG 4.313.437-0

Comissão permanente de Licitação

COPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - PR
A 029.159

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Comissão permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Fabiane Pereira Figueredo, CREA n.º 144293/D, vem através desta certificar que a empresa **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME**, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 17.569.488/0001-75, com sede na rua Dr. Domingos Módena, em Jacarezinho-Pr, representada pelo Engenheiro Civil **NILTON BATISTA PRADO**, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e CREA MG n.º 27482/D, executou serviços de **AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI RAIO DE SOL BEM COMO REFORMAS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS SEGUINTE EMEIS: CANTINHO MEU, GASTÃO DE MESQUITA FILHO E EMEF DINA TEREZA**, conforme Contrato Administrativo nº15/2016, resultado do processo licitatório nº 05/2016, modalidade Tomada de Preços, no período de 05/02/2016 até 02/12/2016, do qual faz parte a ampliação da EMEI Raio de Sol, e reformas e reparos nas EMEIS Cantinho meu e Gastão de Mesquita Filho e EMEF Dina Tereza. Segue anexo planilha contratada. Os serviços executados são os descritos abaixo referente a EMEI Raio de Sol, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M2	192,33
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	192,33
1.4	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,5
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
1.6	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	83,45
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ARRIMO	0	0
2.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM. ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,98
2.1.2	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	53,64
2.1.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	26,8
2.2	ESTACAS		
2.2.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M	264
2.2.2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	372,98
2.2.3	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	229,67
2.3	SAPATAS		
2.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	37,76
2.3.2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	275,31
2.3.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1,4M	M3	10,72
2.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	5,84
2.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,74
2.4	BALDRAME		
2.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,68
2.4.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	76,06
2.4.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	345,16
2.4.4	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	263,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3511-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/2014

fomele

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
2.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	Comissão permanente de Licitação M2	99,46
3	ESTRUTURAS		
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,92
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	188,07
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1610,73
3.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	123,5
3.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	75,75
3.6	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	345,69
3.7	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	399,69
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1.1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PR2-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) A70 CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	134,1
4.1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	452,35
4.2	DIVISÓRIAS		
4.2.1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHOMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	27,65
5	ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS		
5.1.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	349,6
5.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	349,6
5.1.3	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	118,2
5.2	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS		
5.2.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	295,75
5.2.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	295,75
5.3	REVESTIMENTO DE LAJE	0	0
5.3.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO ADERENTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	123,5
5.3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	123,5
5.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM	M2	34,72
5.4	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS	0	0
5.4.1	REJUNTAMENTO EM GROUT PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 15 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	18
6	PISO		
6.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	210,59
6.2	CONTRA PISO ESP: 0,05CM TRACO 1:3:5:4 INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	406,59
6.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO(NAO INCLUI REGULARIZACAO DE BASE E RODAPE)	M2	210,59
6.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	97,9
7	PINTURA	0	0
7.1	PINTURA PAREDE EXTERNA	0	0
7.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	295,75
7.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	295,75

CRIB-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

98
99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

08.02.24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD	VALOR
7.2	PINTURA PAREDE INTERNA			
7.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	349,6	
7.2.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	349,6	
7.3	PINTURA LAJE	0	0	
7.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	123,5	
7.3.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	123,5	
7.4	PINTURA DE ESQUADRIAS			
7.4.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	26,88	
7.4.2	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	51,58	
8	COBERTURA			
8.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	122,5	
8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	122,5	
0	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE	M2	219,88	
0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M2	219,88	
8.3	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	91,41	
8.4	PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	54,74	
8.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	18,7	
9	ESQUADRIAS			
9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UN	8	
9.2	ESQUADRIAS DE METAL			
9.2.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	10,08	
9.2.2	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	16,38	
9.3	FERRAGENS	0	0	
9.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	8	
9.4	VIDROS	0	0	
0	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	26,46	
9.4.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,6	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0	0	
10.1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
10.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
10.3	ACESSORIOS PARA ESGOTO	0	0	
10.3.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, COM TAMPA, ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	3	
10.3.3	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	
10.3.4	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	
10.3.6	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
10.4	TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO	0	0	
10.4.1	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13	
10.4.2	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
10.4.3	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	
10.4.4	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	
10.4.5	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	
10.4.6	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	
10.4.7	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23	
10.4.8	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	
10.4.9	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
10.4.10	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	

CRDA-MR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

9p
50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/03/24

Comissão permanente de Licitação

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	
10.4.11	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.4.12	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.4.13	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
10.4.14	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM	M	25,55
10.4.16	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688	M	6
10.4.17	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	M	12
10.4.18	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	M	12
10.4.19	TE SANITARIO 50X50MM, COM AN?IS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
10.4.20	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
10.4.21	ASSENTAMENTO GERAL DE TUBOS PARA ESGOTO - CAVAR, REATERRAR, ASSENTAR.	M	56,7
10.4.22	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	14,4
10.4.23	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	14,4
10.5	ACESSORIOS E LOUÇAS ÁGUA FRIA	0	0
10.5.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
10.5.2	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
10.5.3	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.5.4	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 - PADRAO POPULAR	UN	8
10.5.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
0	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO INFANTIL	UM	7
10.5.8	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)	M2	1,54
10.5.9	CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM	UN	1
10.5.10	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.5.11	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.5.12	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	UN	6
10.6	TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA	0	0
10.6.1	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
10.6.2	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
10.6.3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.6.4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
10.6.5	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
10.6.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.6.7	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.6.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,4
10.6.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,39
10.6.10	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
10.6.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
10.6.12	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
10.6.13	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
10.6.14	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6

CRIA-MR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

JP

54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD
10.6.15	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.6.16	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.6.17	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
10.7	ACESSÓRIOS PARA DRENAGEM	0	0
10.7.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4
10.7.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1
10.8	TUBOS E CONEXÕES PARA DRENAGEM	0	0
10.8.1	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.8.2	CURVA PVC LEVE 45G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 150MM	UN	1
10.8.3	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,39
10.8.4	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,83
10.8.5	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,8
10.8.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	0	0
11.1	ELÉTRICA-ACESSÓRIOS	0	0
11.1.1	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	CJ	1
11.1.2	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	3
11.1.3	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	CJ	3
11.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	3
11.1.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43
11.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
11.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAOTOMADAS	UN	3
11.1.9	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
11.1.10	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	18
11.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
11.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
11.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.18	ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CPFL - TRIFÁSICO - (FDE-AE-19)	UD	1
11.1.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.2	ELÉTRICA - CABOS E ELETRODUTOS	0	0
11.2.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	514,2
11.2.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	373,2
11.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,1
11.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	201,2

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.968.860/0001-46

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD
11.2.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	141,4
11.2.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	131,6
11.2.7	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,5
11.3	ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	0	0
11.3.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16
11.3.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
11.3.3	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
11.3.4	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 600W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV. D=50MM	UN	2
11.3.5	LOS E CONCRETO SE 7/10 CIRCULAR COMPRIMENTO SEM CARGA NOMINAL NO TIPO 200 - KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E	UN	2
11.3.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 8W, COM BATERIA ACOPLADA, INSTALADO	UN	6
12	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0	0
12.1	EXTINTOR PQS ABC, 2A: 20BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE	UN	1
12.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESS. TUC - 2A - FORNECIMENTO E COLOCACAO COM SUPORTE	UN	1
12.3	PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ACRILICO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0	0
13.1	PORTAO FERRO ABRIR CHAPA GALVANIZADA NUM 18	M2	4
13.2	PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, EIO 8 E 10 W, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E	UN	1
13.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEMO ROLADO) PREPARO MECANICO E ESPESURA DE 7CM COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	49,82
13.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	369
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SUPERESTRUTURA	0	0
14.1	REFORÇO EM LAJE COM MALHA DE FERRO 6,3MM	KG	317,8
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COMPLEMENTAÇÃO	0	0
15.1	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORN. E INSTALACAO	UNID.	6
15.2	BENGALA PARA VÁLVULA HIDRA	UNID.	6
15.3	COTOVELO 2" - 90° -	UNID.	13
15.4	TE 2"	UNID.	3
15.5	ADAPTADOR DE 2"	UNID.	12
15.6	ESPUDE VASO	UNID.	6
15.7	TUDO DE LIGAÇÃO DO VASO	UNID.	6
15.8	SIFÃO E ENGATE PIAS	UNID.	8
15.9	SABONETEIRA	UNID.	6
15.10	PAPELEIRA	UNID.	6
15.11	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UNID.	6
16	COBERTURA - COMPLEMENTAÇÃO	0	0
16.1	FORRO PVC	M²	57,16
16.2	TÁBUA DE BEIRAL	M²	57
17	CALÇADA - COMPLEMENTAÇÃO	0	0
17.1	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m3	11,6
17.2	Conjunto grelha e porta grelha de aluminio	unid	3
17.3	Gradil e portao (Solari) - Fornecimento e Instalação	m2	20

Jacarezinho, 24 de março de 2017.

Fabiane Pereira Figueredo
Engenheira Civil
144293/DFabiane Pereira Figueredo
Fiscal de obra
Engenheiro Civil - CREA/PR - nº 144293/D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D

RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017

Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade:A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.....:20163178200 0..... Registrada:03/08/2016.....
 ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
 Empresa Executora.....:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME.....
 Contratante(s).....:MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
 76.968.627/0001-00.....
 Tipo de Contrato.....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica.....:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.....:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.....:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado.....:EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....:3.146,76 M2..... Área Existente:3.146,76 M2.....
 Área Ampliada.....:0,00 M2..... Área de Reforma:3.146,76 M2.....
 Dados Complementares:1,00 EAV.....
 Local da Obra.....:BR 153 KM 39, S/Nº PARQUE DE EXPOSIÇÕES/PALMITAL....
 Município/Estado.....:SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.....
 Data de Início.....:08/07/2016..... Data de Conclusão:30/12/2016.....
 Docto de Conclusão.....:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.....:A VIGENCIA DO CONTRATO 108/2016, REF. PROCESSO TOMADA
 DE PREÇOS 003/2016 SERA DE 06 MESES. CONTRATO
 ASSINADO PELAS PARTES EM 06/07/2016 ORDEM DE SERVIÇO
 08/07/2016. PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS. OBJETO DA
 CONTRATAÇÃO: FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO DE
 ESPORTES COM TELHAS AÇO ZINCADO COM AREA DE 8.212,42
 M2 E REFORMA NA COBERTURA, FISO E SANITARIOS DO
 GINASIO COM 3.146,76 M2, CONFORME ESPECIFICADO EM
 PROJETOS, PLANILHAS E CROMOGRAMA DE EXECUÇÃO.
 CONTRATO POR EMPREITADA GLOBA MÃO DE OBRA E
 MATERIAIS.GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHMIDT NO
 BAIRRO PALMITAL.....
 Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00122503.

Emitida via Internet em 05/04/2017 16:35:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ


Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-4131 - CNPJ 76.968.627/0001-00
Planejamentosap@hotmail.com.br




ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa **O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por **Nilton Batista Prado**, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou o **FECHAMENTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHMIDT**, data de início 08/07/2016 com conclusão dos serviços contratado em 30/12/2016, conforme Contrato Administrativo nº 108/2016 resultante do processo licitatório nº 003/2016, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Execução de Fechamento com área de 8.212,42 m² e Reforma com área de 3.146,76 m² do Ginásio de Esportes Henrique Schmidt, situado no Parque de Exposições Dr. Alcício dias dos Reis. ART CREA Nº 20163178200, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, com sede na Pç Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000, Fone (43) 3534 - 8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei. Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 22 de Março de 2017




Rodrigo Augusto Carvalho
CREA PR 145227/D
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874


CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modema Nº. 25-Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL: serrallheriasantaluia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

08/02/2016 667

OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO COM ÁREA DE 8.212,42 m² E REFORMA COM ÁREA DE 3.146,76 m² DO GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHMIDT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PARANÁ

DATA: 24/06/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

Comissão permanente de Licitação

No. do Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO C/BDI	V.DESC. C/BDI	V.TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	366,23	350,85	1.052,55
1.2	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	1.627,24	11,70	11,21	18.241,36
1.3	LIMPEZA LAJE IMPERMEABILIZADA CIMENTADA	M2	428,59	11,70	11,21	4.904,49
				TOTAL		24.098,40
2	FECHAMENTO					
2.1	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	258,60	95,90	91,87	23.757,58
	GRADE PARA JANELAS EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,20	253,50	242,85	24.333,57
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 6X	M2	169,80	34,70	33,24	5.644,16
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	431,91	9,80	9,39	4.055,63
2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM Q RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	35,37	330,00	316,14	11.181,87
2.6	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMÃO	M2	245,67	7,02	6,73	1.653,36
2.7	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC A COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM	M	775,20	4,40	4,22	3.271,34
2.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	19,60	48,38	46,35	908,46
2.9	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	19,10	19,00	18,20	347,62
2.10	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	19,10	349,68	334,99	8.398,31
				TOTAL		81.551,09
3	COBERTURA					
3.1	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 120 CM	M	120,00	29,21	27,98	3.357,60
3.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,7 MM	M2	49,00	84,65	81,09	3.973,41
3.3	REMOÇÃO DE CALHA METÁLICA	M	120,00	7,34	7,03	843,60
				TOTAL		8.174,61
4	BANHEIRO					
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	239,34	229,29	468,58
4.2	CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PLÁSTICO COMPLETA, COR BRANCA, CAPACIDADE 10 LITROS COM BOIA DE NÍVEL, ACIONAMENTO POR CORDÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	31,50	30,18	301,80
4.3	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	275,16	263,60	790,80
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PARA BANCADAS)	M2	1,80	40,90	39,18	70,52
4.5	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA BANCADAS)	M2	3,80	3,60	3,54	13,83
4.6	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA BANCADAS)	M2	3,50	31,35	30,03	114,11
4.7	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	14,00	29,49	28,24	395,36
4.8	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	86,10	9,96	9,54	821,39
4.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	86,10	4,54	4,35	374,53
4.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,63	4,81	4,61	265,57
4.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (RASGO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)	M3	0,60	107,15	102,68	61,59
4.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1,20	19,45	18,63	22,36


O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

10.1	VIDRO TIPO GRANITO, ESPESSURA 4MM	M2	68,55	101,00	96,76	6.632,90
				TOTAL		6.632,90
11	PORTÕES DE FECHAMENTO					
11.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	3,00	11,84	11,34	34,02
11.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	M3	6,00	48,35	46,35	278,10
11.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	14,00	34,70	33,24	485,38
11.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	77,00	9,80	9,39	723,03
11.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	3,30	330,00	316,14	1.043,26
11.6	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC O, 20 MPA	M	15,00	111,80	107,10	1.808,50
11.7	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	26,70	250,30	239,79	6.402,39
				TOTAL		10.552,66
12	PINTURA ARQUIBANCADA					
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	655,00	11,04	10,58	7.035,70
				TOTAL		7.035,70
13	LIMPEZA FINAL					
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.190,00	2,89	2,77	3.295,30
				TOTAL		3.295,30
				VALOR TOTAL		242.883,91
VALOR TOTAL R\$ 242.883,91 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).						


BDI (20%) Incluso


JACAREZINHO, 24 DE JUNHO DE 2016


O.S.SOUZA & SOUZA LTDA EPP
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO-GERENTE
RG: 4.313.437-0
CPF: 691.801.809-49


NILTON BATISTA PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL
06/06/2016

Comissão permanente de Licitação





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D

RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017

Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade:A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.....:20161461460 0..... Registrada:11/04/2016.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora.....:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME.....
Contratante(s).....:MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - CNPJ/CPF:
76.170.240/0001-04.....
Tipo de Contrato.....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica.....:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.....:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.....:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:353,97 M2..... Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00 PVTO
Local da Obra.....:RUA JOÃO PEREIRA ESQ. C/ RUA GARCIA RODRIGUES PAIVA,
198 CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JD. BANDEIRANTES.....
Município/Estado.....:TELEMACO BORBA/PR.....
Data de Início.....:19/04/2016..... Data de Conclusão:19/10/2016.....
Docto de Conclusão.....:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.....:CONSTRUÇÃO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JARDIM BANDEIRANTES
COM 353,97M2, CONFORME CONTRATO 010/2015, TOMADA DE
PREÇOS 012/2015 DO PROTOCOLO 53432/2015. PROJETOS
FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO
BORBA, JARDIM BANDEIRANTES.....
Observação.....:.....

Assinatura manuscrita em azul.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20161560611 0..... Registrada: 19/04/2016.....
ART Correspons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME.....
Contratante(s): MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF:
76.966.860/0001-46.....
Tipo de Contrato.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica.: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
Dimensão.: 724,88 M2..... Área Existente: 601,38 M2
Área Ampliada.: 123,50 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 1,00 FAV
Local da Obra.: RUA PARANÁ, 94 CENTRO.....
Município/Estado.: JACAREZINHO/PR.....
Data de Início.: 05/02/2016..... Data de Conclusão: 02/12/2016.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: AMPLIAÇÃO DE 123,50M2 DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI RAIO
DE SOL, CONTRATO 015/2016 DE 05/02/2016. CONTRATO
ESTE DIVIDIDO EM TRES LOTES CONF. CONCORRENCIA
005/2015 - ESTA ART SE TRATA DO LOTE REFERENTE A EMEI
ACIMA DESCRITA.....
Observação.:

62



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ


Poder Executivo

ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na rua Dr. Domingos Modemã, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG - 27482/D, efetuou a construção do Sócio Educativo do Jardim Bandeirantes, data de início 19/04/2016 e término 19/10/2016, conforme contrato administrativo nº 10/2016 resultado do processo licitatório nº 12/2015, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº53432/2015 do qual faz parte a construção e execução de obra civil, com 353,95 m2, situada na Rua João Pereira, esquina com Rua Garcia Rodrigues, sem numero, Jardim Bandeirantes. ART. CREA nº 20161461460 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, com sede à Praça Doutor Horácio Klabin, nº 37, Centro, CEP: 84261-170, Fone (42) 3271-1000, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telêmaco Borba, 28 de Março de 2017.


Andrei Crystian Vieira

CREA pr 149.282/D


ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº20161252267

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24



Comissão permanente de Licitação


CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AUXADO NA ÚLTIMA FOLHA

COOPA CONSTRUÇÕES

G. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modenes 25-Centro- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIO- EDUCATIVO JARDIM BANDEIRANTES

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

DATA: 08/12/2015

FORMADA DE PREÇOS Nº 12/2015

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Taxas de Alvará e CREA	gb	1,00	1.000,00	944,00	944,00
1.2	Placa Padrão PMTB dimensão 2,00 x 1,00 m, em chapa de aço galvanizado	m2	2,00	379,46	358,21	716,42
1.3	Depósito da obra sem piso, 10m²	ud	1,00	2.357,18	2.225,18	2.225,18
1.4	Entrada de Energia provisória bif.40 A	cj	1,00	1.421,66	1.342,05	1.342,05
1.5	Entrada de água provisória com hidrômetro	cj	1,00	194,35	183,47	183,47
1.6	Locação e marcação da obra	m2	353,97	4,76	4,49	1.590,54
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada, 5mm, com pintura a cal, com h=2,00m	m2	125,40	44,53	42,04	5.271,35
1.8	Plano de gerenciamento de resíduos da Construção civil- PGRCC- Incluindo execução de baias, manejo e destinação desses resíduos	gb	1,00	1.016,00	959,10	959,10
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES						13.232,11
2	INFRA-ESTRUTURA					
2.1	Escavação manual em terra para infra-estrutura	m3	78,43	23,39	22,08	1.731,75
2.2	Estacas broca armada, diâmetro 85 cm, 16Xh = 3,0m e 37Xh = 1,52m - perfuração/preparo e lançamento concreto/armadura	m	104,24	70,28	66,34	6.915,73
2.3	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento, formas	m3	1,64	1.668,56	1.575,12	2.583,20
2.4	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo, lançamento, formas	m3	9,10	1.668,56	1.575,12	14.333,60
2.5	Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 20cm	m3	7,13	12,67	11,96	85,28
2.6	Imperm.vigabaíd 1/2 vez c/ tinta asfáltica, 2 demãos	m2	32,60	10,91	10,30	335,75
TOTAL INFRA-ESTRUTURA						26.985,30
3	SUPER-ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES					
3.1	Concreto Armado fck= 20Mpa, p/ pilar - preparo, lançamentos, formas	m3	5,14	1.668,56	1.575,12	8.096,12
3.2	Concreto Armado fck= 20Mpa, p/ vigas - preparo, lançamentos, formas	m3	9,50	1.668,56	1.575,12	14.963,66
3.3	Lipremold ferro 1/2" - incl. escor. sc=0,1t/m2	m2	354,30	77,98	73,61	26.081,13
3.4	Capa em concreto fck 20Mpa p/ laje pre fabricada -5cm esp	m2	354,30	19,94	18,82	6.669,12
TOTAL DA SUPER-ESTRUTURA						55.810,01

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

66/02/2015

Assinatura

Assinatura permanente de Licitação

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

66/02/2015

Assinatura

Assinatura

4	ALVENARIA					
4.1	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos comuns de 6 furos, 9 x 14 x 19	m2	461,09	96,65	91,24	42.068,74
	TOTAL ALVENARIA					42.068,74
5	COBERTURA					
5.1	Estr. madeira de lei, primeira qualidade, tesoura p/ telha cerâmica	m2	427,03	101,87	96,17	41.065,40
5.2	Cobertura de telha de barro, tipo francesa	m2	595,14	62,84	49,88	27.690,92
	TOTAL COBERTURA					68.756,38
6	PISOS					
6.1	Lastro de brita apiloado manualmente camada e= 3cm	m3	9,63	83,32	78,65	757,44
6.2	Lastro de contra piso concreto fck 15mpa, e = 3cm c/ adit. Imp.	m2	321,21	26,31	24,84	7.977,78
6.3	Regularização c/ argamassa 1:4 cimento/areia e= 2cm	m2	321,21	10,85	10,24	3.289,96
6.4	Piso cerantider. Pl 4 1.50x50 cm, fixarg col. Incl. Rejunte na cor. cor bege, circulação, cozinha	m2	321,21	41,91	39,56	12.708,00
6.5	Rodape cer. Pl 4 50x50m., h= 7cm, arg mista	m	172,47	8,53	8,05	1.388,70
	TOTAL DOS PISOS					26.122,00
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS					
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria, pilares, vigas de concreto e telos, preparo manual	m2	922,18	8,52	8,04	7.416,90
7.2	Emboço c/ arg. Mista traço 1:2:8, e= 25 mm int e ext, preparo manual	m2	922,18	32,07	30,27	27.918,15
7.3	Reboço c/ arg. Pré-fabricada, e = 5mm int e ext, preparo manual	m2	789,65	20,24	19,11	15.087,50
7.4	Azulejo 1.50x50, ass c/ cim colante, incl. Rejuntamento	m2	132,53	43,05	40,64	5.385,91
	TOTAL DO REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS					55.808,54
8	ESQUADRIAS					
8.1	Porta chap. itaúba 1.50x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.) - PM01	un	5,00	672,60	634,93	3.174,67
8.2	Porta chap. itaúba 1.50x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.) - PM02	un	7,00	597,88	564,40	3.950,79
8.3	Porta chap. itaúba 1.50x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.) - PM03	un	1,00	523,14	493,84	493,84
8.4	Porta de aço, 0,80x2,10m com 2 folhas de abrir + batente e acesa - PF01	un	2,00	1.184,59	1.118,25	2.236,51
8.5	Porta Pantográfica com abertura central, perfil laminado "U", incluso assentamento e acabamento	m2	23,66	511,72	483,06	11.429,29
8.6	Janela basculante em chapa de aço	m2	45,96	698,28	659,18	30.295,74
8.7	Janela de correr em chapa de aço	m2	3,50	1.114,08	1.051,69	3.680,92
8.8	Vidro transparente liso es 3,00mm	m2	49,50	108,51	102,43	5.070,46
	TOTAL DAS ESQUADRIAS					60.332,22
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	QD de embutir p/ até 32 disjuntores termomagnético monopolares, em chapa metálica, com barramento trifásico, neutro e proteção instalado	PG	1,00	377,43	356,29	356,29
9.2	Disjuntor termomagnético monofásico 1 x 10 A em quadro	uno	7,00	15,57	14,70	102,59

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL
06/02/24
Anexo de Licitação

64

6471

6471

9.4	Disjuntos termomagnético bifásico 2 x 10 A em quadro	ud	2,00	71,81	143,62	143,62
9.5	Disjuntos termomagnético monofásico 1 x 15 A em quadro	ud	1,00	14,70	14,70	14,70
9.6	Disjuntos termomagnético monofásico 1 x 30 A em quadro	und	3,00	15,57	46,71	46,71
9.7	Disjuntos termomagnético bifásico 2 x 30 A em quadro	ud	2,00	71,81	143,62	143,62
9.8	Disjuntos termomagnético monofásico 1 x 40 A em quadro	ud	1,00	24,10	24,10	24,10
9.9	Interruptor 1 IS, simples de embutir, cx 2x4	und	18,00	13,09	235,62	235,62
9.10	Interruptor Paralelo 2 TS, de embutir, cx 2x4	und	4,00	37,97	151,88	151,88
9.11	Tomadas 3 polos, com caixa 2 x 4	ud	55,00	39,83	2191,65	2191,65
9.12	Cabo de cobre isolado # 2,5mm2	m	1.850,02	3,61	6678,67	6678,67
9.13	Cabo de cobre isolado # 10,0 mm2	m	146,02	10,15	1481,31	1481,31
9.14	Eletroduto corrugado, ø 32mm (1 1/4")	m	157,40	11,26	1772,92	1772,92
9.15	Caixa Octogonal em PVC	und	82,00	3,43	281,06	281,06
9.16	Luminária fluorescente sobrepor com, aberta 2 x 40 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de potência, soquete antivibatório, lâmpada nacional - instalada e com suporte anti queda	pç	55,00	97,82	5379,10	5379,10
9.17	Luminária fluorescente sobrepor com, aberta 2 x 20 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de potência, soquete antivibatório, lâmpada nacional - instalada e com suporte anti queda	pç	4,00	89,13	356,52	356,52
9.18	Luminária fluorescente sobrepor com, aberta 1 x 40 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de potência, soquete antivibatório, lâmpada nacional - instalada e com suporte anti queda	pç	3,00	72,78	218,34	218,34
9.19	Luminária fluorescente compacta	pç	13,00	30,28	393,64	393,64
9.20	Refletor redondo em alumínio, com suporte e alça regulável, com lâmpada vapor de mercúrio	pç	4,00	214,47	857,88	857,88
TOTAL						19.696,47
ENTRADA DE ENERGIA						
9.21	Troca do padrão existente, por um Entrada energia Padrão COPEL, c/saída subterrânea inf.150A	und	1,00	4.725,44	4.725,44	4.725,44
TOTAL						4.725,44
TELEFONIA						
9.22	Luva pl/ eletroduto PVC 3/4"	pç		1,91	1,91	1,91
9.23	Quadro de distr. TELEBRÁS N.3 300 x 300 x 120mm	pç	1,00	161,40	161,40	161,40
9.24	Eliminador de surto -Modelo K-962- Fabricante: KASCHEER ou Similar	pç	1,00	219,71	219,71	219,71
9.25	Cabo telefônico CGE-10 Vias	m	33,73	9,58	323,14	323,14

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL
C6/02/24
Comissão permanente de Licitação

SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

67/2023

9.25	F. eletroduto PVC rígido, arred. 1 1/2"	m	34,00	19,60	62,60
9.26	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 2" x 4"	pc	4,00	9,00	30,20
9.27	Conector RJ 11 p/ telefone p/ espelho	un	4,00	15,24	57,56
9.28	Curva de PVC 90 - 1 1/2"	pc	4,00	5,46	20,62
9.29	Haste de cobre Ø15 x 2400mm	pc	2,00	76,26	143,98
9.30	Conector GAR	pc	2,00	4,45	5,40
TOTAL					1.591,87

REDE LÓGICA					
9.31	Cabo de rede categoria 5e par trançado 8 fios, nom 100m	ud	1,00	98,43	92,92
9.32	Switch/Hub 8 portas 10/100	ud	1,00	65,04	61,40
9.33	Conector RJ45 macho	ud	4,00	3,18	12,01
9.34	Conectores RJ 45 fêmea	ud	4,00	3,18	12,01
9.35	Caixa sistema X para dois conectores de rede e telefonia	ud	2,00	6,35	11,98
9.36	Rack de parede - fechado 19" X 3U X 300mm	ud	1,00	241,30	227,79
9.37	Canaleta Lisa 50X50 Com tampa - Barra de 2m	ud	5,00	19,05	59,92
TOTAL					508,02

TOTAL DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					26.257,18
--------------------------------	--	--	--	--	-----------

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
ÁGUA FRIA					
10.1	Tubo PVC rig. soldável, marrom Ø25mm (3/4")	m	60,00	8,57	485,40
10.2	Tubo PVC rig. soldável, marrom Ø32mm (1")	m	3,00	13,31	37,69
10.3	Tubo PVC rig. Soldável, marrom Ø50mm (1 1/2")	m	50,00	14,06	663,63
10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	ud	14,00	4,19	55,38
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	ud	6,00	10,99	62,25
10.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2	ud	12,00	13,22	149,76
10.7	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	ud	4,00	7,92	29,91
10.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	ud	4,00	17,68	66,76
10.9	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2	ud	11,00	15,34	159,29
10.10	Cx d'água poliuret. 1000 l. c/ boca 3/4" - 1 saída 3/4"	und	2,00	913,13	1.723,99
10.11	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	ud	3,00	7,21	20,42
TOTAL					3.454,47

METAIS, LOUÇA E ACESSÓRIOS					
10.12	Chuveiro/ Ducha elétrica, 4 temperaturas	ud	2,00	69,86	131,88



GRUPO 1

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ULTIMA FOLHA



10.13	Bacia sanitária (Vaso sanitário) com 1/2" de louça branca	un	7,00	312,11	313,51	2.191,50
10.14	Vaso sanitário elevado com abertura frontal para deficiente, 44 cm com conjunto para fixação	q	1,00	863,60	815,24	815,24
10.15	Assento para vaso sanitário elevado com abertura frontal	q	1,00	189,23	178,63	178,63
10.16	Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes	pe	2,00	133,22	125,76	251,52
10.17	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação	un	3,00	361,95	341,68	1.025,04
10.18	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 36,5" cm, padrão popular	un	8,00	191,33	180,62	1.444,92
10.19	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados simples, bitola 3/4"	ud	6,00	89,87	84,84	509,02
10.20	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	und	8,00	252,58	238,44	1.907,48
10.21	Registro de gaveta com canopla ø 50mm	und	8,00	163,04	153,91	1.231,28
10.22	Dispenser para papel toalha	und	4,00	63,37	59,82	239,28
10.23	Dispenser para sabonete líquido, fixado na parede	und	5,00	27,94	26,38	131,90
10.24	Dispenser para papel higiênico em rolo	ud	8,00	36,10	35,97	287,73
10.25	Torneira de lavatório de mesa com fechamento automático	ud	9,00	138,81	131,04	1.179,38
10.26	Cx d água políuret 100G l c/ bôia 3/4" - 1 saída 3/4"	und	2,00	913,13	861,99	1.723,98
TOTAL						13.251,82

ESGOTO						
10.30	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável	m	25,00	18,12	17,11	427,63
10.31	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	m	9,50	26,80	25,30	240,34
10.32	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	44,00	50,44	47,62	2.095,08
10.33	Cx Inspeção Alvenaria, conforme projeto	ud	4,00	356,07	336,13	1.344,52
10.34	Cx Sifonada, conforme projeto	ud	2,00	484,66	457,52	915,04
10.35	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 100 x 50 mm	ud	4,00	27,17	25,65	102,59
10.36	Caixa sifonada gira-fácil, c/grelha e porta grelha, 100 x 100 x 50 mm	ud	1,00	32,13	30,33	30,33
10.37	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm	ud	2,00	10,39	9,81	19,62
10.38	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2	ud	12,00	8,32	7,85	94,25
10.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	ud	12,00	7,38	6,97	83,60

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL
06/02/2011
Assinatura
Carimbo da Comissão Permanente de Licitação

GRUPO 1
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO MULTAFC...



10.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	ud	6,00	7,19	43,10
10.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	ud	2,00	9,06	18,12
10.42	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	ud	2,00	10,22	19,30
10.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	ud	5,00	21,64	101,67
10.44	JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM	ud	3,00	20,24	67,32
10.45	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL	ud	2,00	17,40	32,85
10.46	TE REDUÇÃO SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL	ud	7,00	22,92	151,40
10.47	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM	ud	3,00	16,47	46,80
10.48	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM	ud	1,00	17,40	16,43
10.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM	ud	3,00	38,44	108,80
10.50	JUNÇÃO REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM	ud	1,00	29,92	28,24
10.51	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	ud	5,00	9,66	45,60

TOTAL DA INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS

6.022,64
22.728,93

11.1	Massa acrílica em paredes int/ext/ teto, 1 demão, com aplicação e lixamento	m2	263,97	10,71	2.668,80
11.2	Fundo selador em paredes de alvenaria - 01 demão	m2	263,97	6,15	1.532,50
11.3	Pintura látex PVA, 1ª 2 demão par. int/ext/ teto	m2	263,97	12,65	3.152,22
11.4	Pintura esmalte acetinado 2 demão, em esquadrias de madeira	m2	22,47	19,00	403,02
11.5	Fundo nivelador, 1 demão em esquadrias de madeira, branco	m2	22,47	12,32	261,33
11.6	Pintura esmalte 2 demão, em esquadrias de ferro, com zarcão	m2	52,82	26,86	1.440,02
TOTAL DA PINTURA					9.457,90

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
06/02/24
Comissão Permanente de Licitação

CREA-PA
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
4060

FECHAMENTO/PORTÃO/ALAMBRADO						
12.1	Escavação manual em terra para infra estrutura	m3	9,60	23,39	22,08	211,97
12.2	Eslacas broca armada, diâmetro = 25 cm, h = 4,0 m - perfuração / preparo e lançamento concreto / armadura	m	180,00	70,28	66,34	11.941,98
12.3	Concreto Armado fck = 20 Mpa / baldrame - preparo, lançamento, formas (15x20 cm)	m3	3,60	1.668,56	1.575,12	5.670,43
12.4	Reaterro compactado manualmente em camadas de 20 cm	m3	6,00	12,67	11,96	71,76
12.5	Imperme. vigabald. 1/2 vez c/ tinta asfáltica, 2 demãos	m2	18,00	13,22	12,48	224,63
12.6	Alambrado em tubos de aço galvanizado dia 2440 com costura, Ø 2", fixados a cada dois metros, com tela de arame galvanizado fio 14BWG	m2	210,00	104,58	98,72	20.731,94
12.7	Portão de Aço galvanizado com fundo zarcão e pintura, uma folha de abrir (1,20x1,75) para acesso pedestres	m2	2,10	234,95	221,79	465,70
12.7	Portão de aço galvanizado com fundo zarcão e pintura de corer (4,50x1,75) - para acesso de veículos	m2	7,87	234,95	221,79	1.745,51

TOTAL FECHAMENTO/PORTÃO/ALAMBRADO

41.063,99

PAISAGISMO						
13.1	Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral h= 10 cm	m3	134,20	40,65	38,37	5.149,74
13.2	Plantio grama em placa (esmeralda) c/ espalham terra vegetal	m²	1.342,00	8,65	8,17	10.958,24

TOTAL PAISAGISMO

16.107,97

PREVENÇÃO DE INCENDIO						
14.1	Concreto armado de FCK= 20MPA, para execução de central de gás, dim. 2,00x0,80 x 2,60, conforme projeto	m³	0,77	1.668,56	1.575,12	1.212,84
14.2	Portinholas metálicas, com acessórios, 2 folhas e abertura nas laterais, para a central de gás, conforme projeto.	m²	2,00	196,85	185,83	371,65
14.3	Instalação de tubulação p/ central de gás para 2 cilindros, inclusive válvulas e conexões	m	6,20	83,19	78,53	486,89
14.4	Extintor de Pó ABC, 2A e 20-B:C	und	2,00	154,04	145,41	290,83
14.5	Extintor de Pó BC, 5-B:C	und	1,00	486,11	458,39	458,89
14.6	Luminária de Emergência	und	5,00	39,89	37,66	188,28
14.7	Plaquetas com escrita " Extintor "	und	3,00	24,38	23,01	69,04

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação

CR2-PA

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ULTIMA PAGINA

69

14.8	Placa de sinalização "Saída"	m²	2,00	12,59	25,18
TOTAL DA PREVENÇÃO					3.103,82
15.1	Limpeza geral e final da obra	m²	353,97	2,77	925,59
TOTAL DA LIMPEZA					925,59
TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO					467.760,48

Jacarezinho, 08 de Dezembro de 2016.

Nilton Batista Prado
 NILTON BATISTA PRADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MG 27482/D E VISTO PR 45914
Prado
 Engº
 CREA - 27.482/D

Osmar de Souza
 OSMAR DE SOUZA
 SÓCIO GERENTE
 CPF: 691.801.609-49
 RG: 4.313.437-0

[17.569.488/0001-75]

Andrei Crystian Vieira
 Andrei Crystian Vieira
 Engenheiro Civil
 CREA-PR: 149282/D

O S SOUZA & SOUZA LTDA
 Rua Dr. Domingos Modona, 25 - Vila Rondon
 CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
 FIEL DO ORIGINAL
 06/02/24
 Comissão permanente de Licitação

449



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: 4573/2018

Selos de autenticidade: A 050284

RNP Nº: 1402590695

Protocolo Nº.: 2018/00309127



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **4573/2018**

Selos de autenticidade: **A 050284**

RNP Nº.: 1402590695

Protocolo Nº.: **2018/00309127**

ART Nº.....: 20161785885 C..... Registrada: 02/05/2016.....
Empresa Executora.....: **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME**.....
Contratante(s).....: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - CNPJ/CPF:
76.170.240/0001-04.....
Tipo de Contrato.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica.....: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.....: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: **1.293,75 M2**..... Área Existente: 600,34 M2.....
Área Ampliada.....: 693,41 M2..... Área de Reforma: 258,25 M2.....
Dados Complementares.....: 00 PAVTO.....
Local da Obra.....: ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES MARCOLLA - RUA BANDEIRAS,
111 JARDIM BANDEIRANTES.....
Município/Estado.....: TELEMACO BORBA/PR.....
Data de Início.....: 03/05/2016..... Data de Conclusão: 29/06/2018.....
Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.....: REFORMA E **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES**
MARCOLLA NA RUA BANDEIRAS Nº 111, NO JARDIM
BANDEIRANTES COM 1293,75M2, SENDO REFORMA 258,25M2 E
AMPLIAÇÃO 693,41 M2, CONFORME CONTRATO
045/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2015 DO PROTOCOLO
493602015/2015. PROJETOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA.....
Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **4573/2018**Selos de autenticidade: **A 050284**

RNP Nº.: 1402590695

Protocolo Nº.: **2018/00309127**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00309127.

Emitida via Internet em 16/08/2018 11:53:05 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG - 27482/D, efetuou a construção e ampliação da escola Municipal Euclides Marcolla de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, com sede à Praça Doutor Horácio Klabin, nº 37, Centro, CEP: 84261-170, Fone (42) 3271-1000 localizada no Jardim Bandeirantes, rua bandeirantes nº 11. Data de início 03/05/2016 e termino 29/06/2018, conforme contrato administrativo nº 045/2016 resultado do processo licitatório nº 12/2015, modalidade Tomada de Preços, com 258,25 m2 reformados e 693,41m2 ampliados. ART de execução de numero 20161785885. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telêmaco Borba, 14 de agosto de 2018.

Andrei Crystian Vieira

CREA pr 149.282/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº20161252267

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06 / 02 / 24

Comissão permanente de Licitação

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FIEL
AFIXADO NO DOCUMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CNPJ: 17.569.488/0001-75	
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCIDES MARCOLLA		COORDENADA GEOGRÁFICA		CEI:	
OBRA	LATITUDE	LONGITUDE	ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA: 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO: 03/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO: 09/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		Canteiro de Obras				
1.1.1	SINAPI - 73805/001	Barracão para abrigo provisório em chapa de madeira 10mm com piso em madeira com cobertura de telha de fibrocimento de 6mm. Compreende: escritório, depósito de materiais, ferramentas, refeitório, instalações sanitárias, elétricas e sanitárias, de acordo com o disposto na NR-18 e projeto específico.	m²	30,00	380,57	11.417,04
1.1.2	SINAPI - 73960/1	Instalação / ligação provisória de energia elétrica, baixa tensão, para canteiro de obras.	ud	1,00	1.632,81	1.632,81
1.1.3	MERCADO	Instalação / ligação provisória de água e esgoto, para canteiro de obras.	ud	1,00	168,11	168,11
1.1.4	SINAPI - 74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, altura 2,20 com portão fechado com cadeado, com pintura para proteger de interpéries, reaproveitamento 2x	m	121,80	54,04	6.581,96
1.1.5	SINAPI - 74209/001	Placa de obra (2,0x1,0)m em chapa galvanizada pintada com tinta esmalte; Conforme projeto	m²	2,00	340,73	681,47
Total do Canteiro de Obras						20.481,39

1.2		Demolições				
1.2.1	SINAPI - 72230	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	135,76	8,78	1.191,94
1.2.2	SINAPI - 85407	Remoção de fiação elétrica com reaproveitamento	m	100,00	0,62	1.062,10
1.2.3	SINAPI - 85332	Retirada de aparelhos de iluminação com reaproveitamento	un	8,00	5,67	45,35
1.2.4	SINAPI - 85333	Retirada de aparelho sanitários	un	2,00	20,13	40,25
1.2.5	SINAPI - 85334	Retirada de esquadrias metálicas	m²	53,62	17,56	941,54
1.2.6	SINAPI - 72142	Retirada de balente e folha de porta	un	4,00	11,22	44,88
1.2.7	SINAPI - 72225	Demolição de forro e entarugamento	m²	21,90	7,03	153,94
1.2.8	SINAPI - 72229	Retirada de estrutura madeira com tesouras para telhas de barro	m²	135,76	16,01	2.173,32
1.2.9	SINAPI - 73809/001	Demolição de alvenaria de tijolos, com demolição de azulejos, revestimentos, etc. e retirada de eletrodutos, caixas, tubulação hidráulicas, conexões, etc. que estejam embutidas na alvenaria sem reaproveitamento.	m³	21,20	79,86	1.682,49
1.2.10	SINAPI - 73801/001	Demolição de contrapiso e camada de assentamento com retirada de tampo de madeira	m²	251,70	26,35	6.631,88
1.2.11	SINAPI - 84152	Demolição manual de concreto (vigas, pilares, vigas baldrame, blocos, etc.)	m³	11,18	337,30	3.770,96
1.2.12	SINAPI - 73616	Demolição de concreto simples (calçadas e passagens)	m³	9,51	257,93	2.452,91
1.2.13	SINAPI - 72898	Carga mecanizada em caminhão de entulho	m³	101,98	0,93	95,27
1.2.14	SINAPI - 72899	Transporte de entulho em caminhão	m³	101,98	4,36	444,92
Total de Demolições						20.731,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ:	17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENDEREÇO:	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	COORDENADA GEOGRÁFICA					DATA	INTERVENÇÃO
	LATITUDE	LONGITUDE	ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL	
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1.3		Locação de Obra e Terraplanagem				
1.3.1	SINAPI - 74077/002	Locação da obra: execução de gabarito com equipamentos de precisão (teodolito, nível, etc).	m²	433,25	4,62	2.000,15
1.3.2	SINAPI - 72213	Limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal	m²	560,00	4,38	2.453,25
1.3.3	SINAPI - 74154/001	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT de 600 até 800 m.	m³	280,00	5,28	1.478,05
1.3.4	SINAPI - 6081	Material para aterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km.	m³	280,00	9,10	2.547,22
1.3.5	SINAPI - 74034/001	Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP.	m³	280,00	2,70	756,80
1.3.6	SINAPI - 74005/001	Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)	m³	280,00	5,10	1.427,26
Total de Locação de Obra e Terraplanagem						10.662,73
TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES						51.875,88

2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1		Fundações				
2.1.1		Estacas				
2.1.1.1	SINAPI - 74156/003	Estaca broca d=20cm, com concreto fck=20MPa, moldada in loco	m	773,50	53,97	41.743,09
2.1.2		Bloco				
2.1.2.1	SINAPI - 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m³	68,90	35,14	2.420,95
2.1.2.2	SINAPI - 74164/004	Lastro de brita, apiloado manualmente, e=3cm	m³	1,79	76,90	137,86
2.1.2.3	SINAPI - 5622	Apiloamento de fundo de vala para bloco.	m²	59,52	5,80	344,96
2.1.2.4	SINAPI - 5651	Fôrma em madeira de 3" (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	108,88	34,86	3.795,12
2.1.2.5	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	372,52	8,13	3.027,35
2.1.2.6	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	561,33	8,32	4.668,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ:	17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENDEREÇO:	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	COORDENADA GEOGRÁFICA					DATA:	03/05/2016
	LATITUDE	LONGITUDE	ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA MÓVEL	05/15
CONTRATO	NÚMERO/ANO:	DT ASSINATURA	VIGÊNCIA	DT INÍCIO	DT FIM	DT INÍCIO	DT FIM
	045/2016	29/02/2016	03/05/2016	29/05/2016	09/05/2016	29/06/2016	29/06/2016

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.2.8	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	30,33	375,94	11.403,09
2.1.2.9	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m³	38,26	7,90	302,25
Total FUNDAÇÕES						67.843,16

2.2		Estruturas				
2.2.1		Baldrame				
2.2.1.1	SINAPI - 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m³	49,76	35,14	1.748,43
2.2.1.2	SINAPI - 74164/004	Lastro de brita, apiloado manualmente, e=3cm	m³	2,99	75,90	229,94
2.2.1.3	SINAPI - 5622	Apiloamento de fundo de vala para viga baldrame	m²	99,52	5,80	576,79
2.2.1.4	SINAPI - 5651	Fôrma em madeira de 3" (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 5 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	179,54	4,86	8.625,05
2.2.1.5	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	398,90	8,13	3.241,75
2.2.1.6	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	492,20	8,32	4.093,72
2.2.1.7	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	15,70	375,94	5.902,30
2.2.1.8	SINAPI - 83742	Impermeabilização da viga baldrame na sua superfície superior e laterais, com emulsão asfáltica a base d'água	m²	213,70	25,59	5.467,83
2.2.1.9	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m³	34,06	7,90	269,07
Total BALDRAME						27.787,88

2.2.2		Viga Superior, Cobertura e Caixa D'água				
2.2.2.1	SINAPI - 84216	Fôrma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 110x220cm, e=12mm, com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	193,08	32,26	6.229,15
2.2.2.2	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	443,30	8,13	3.602,57

SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP						CNPJ: 17.559.488/0001-75		
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EULIDES MARCOLLA					ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CÉL:	
	COORDENADA GEOGRÁFICA					ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE				17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016		DT ASSINATURA: 29/02/2016			VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2016	EXCUSAÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2016

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
2.2.2.3	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	2.097,40	8,32	17.444,47
2.2.2.4	SINAPI - 74254/001	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø16,0mm e Ø25,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	1.088,80	6,65	7.238,68
2.2.2.5	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	49,10	375,94	18.458,77
Total VIGA SUPERIOR, COBERTURA E CX D'ÁGUA						32.973,65

2.2.3		Pilares Térreo, Superior, Caixa D'água e Pilaretes				
2.2.3.1	SINAPI - 84216	Fôrma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 110x220cm, e=12mm, com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	53,17	320,26	17.115,37
2.2.3.2	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	569,80	8	4.630,61
2.2.3.3	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	1.952,97	8	16.243,22
2.2.3.4	SINAPI - 74254/001	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø16,0mm e Ø25,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	755,10	6,65	5.020,14
2.2.3.5	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	21,54	375,94	8.097,80
Total PILAR, COBERTURA E CX D'ÁGUA						35.707,14

2.2.4		Lajes, Rampas e Patamares				
2.2.4.1	SINAPI - 74202/002	Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 300kg/m², com lajotas e capeamento com concreto fck=25MPa, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.	m²	350,96	81,10	28.464,24
2.2.4.2	SINAPI - 74202/002	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², com lajotas e capeamento com concreto fck=20MPa, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.	m²	362,26	71,59	25.934,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ: 17.569.488/0001-75		
	ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CEP:		
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCIDES MARCOLLA		ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO
	COORDENADA GEOGRÁFICA		17/2016	03/05/2016	05/16
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016
			DT TÉRMINO 29/06/2018		

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
2.2.4.3	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	-	-	13
2.2.4.4	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	-	-	32
2.2.4.6	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	-	-	37,894
2.2.4.7	SINAPI - 83515	Escoramento de formas para rampas e patamares, com madeira de 3ª não aparelhadas, aproveitamento tábuas 3x e prumo 4x	m²	-	-	12,75
2.2.4.8	SINAPI - 84216	Forma para estrutura de concreto das rampas e patamares em chapa de madeira compensada resinada, de 110x220cm, e=12mm, com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	-	-	32,75
Total PILAR, COBERTURA E CX D'ÁGUA						94,398,25

TOTAL DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3 ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANÍSTICOS						
3.1 Paredes e Divisórias						
3.1.1	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:4; Conforme especificações.	m²	813,25	37,71	30.670,15
3.1.2	SINAPI - 79627	Divisória de Granito Cinza Corumbá, e=3cm, fixado com massa própria para granito; Conforme especificações.	m²	27,98	605,24	16.934,65
Total PAREDES E DIVISÓRIAS						47.604,79

3.2 Revestimentos de Paredes e Tetos						
3.2.1 Paredes Internas						
3.2.1.1	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	m²	1.502,00	3,75	5.626,36
3.2.1.2	SINAPI - 87533	Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	m²	1.502,00	24,44	36.714,36
3.2.1.3	SINAPI - 87269	Revestimento cerâmico para paredes, em conformidade com Normas Brasileiras, com argamassa colante e rejunte; Conforme especificações.	m²	324,70	44,20	14.351,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	RDM: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ:	17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENDEREÇO:	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	COORDENADA GEOGRÁFICA					CEI:	
	LATITUDE	LONGITUDE	ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MÁTRICULA IMÓVEL	
			17/2016	03/05/2016	05/16		
CONTRATO	NÚMERO/ANO:	DT ASSINATURA	VIGÊNCIA	DT INÍCIO	DT FIM	DT INÍCIO	DT FIM
	045/2016	29/02/2016	03/05/2016	29/06/2018	09/05/2016	29/06/2018	

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
3.3.3		Tetos				
3.2.2.1	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	m²	713,22	3,75	2.671,66
3.2.2.2	SINAPI - 90406	Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	m²	713,22	35,52	25.332,23
3.2.2.3	FDE 10.01.049	Forro de gesso acartonado incluindo estrutura metálica, tabica e furação para luminárias	m²	83,53	63,90	5.337,41
3.2.2.4	FDE 10.01.049 - 10.01.0	Forro de gesso acartonado, tabica e furação para luminárias. Utilizando estrutura de forro existente.	m²	253,28	26,51	6.714,86
Total REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS						96.748,01

3.3		Esquadrias				
3.3.1		Portas				
3.3.1.1	SINAPI - 90803+9082	P1 - 90x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	23,00	435,67	10.020,37
3.3.1.2	SINAPI - 90803+9082	P2 - 90x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba maciça, com batente, vista e dobradiças	ud	2,00	435,67	871,34
3.3.1.3	SINAPI - 90802+9082	P3 - 80x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	7,00	432,98	2.890,83
3.3.1.4	SINAPI - 74139/002	P4 - 60x160cm, e=2,5cm, de abrir, de MDF encabeçada, com batente e dobradiças	ud	12,00	287,68	3.452,19
3.3.1.5	SINAPI - 90802+9082	P5 - 160x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	2,00	676,02	1.352,05
3.3.1.6	SINAPI - 74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO (90x210cm)	m2	1,89	600,75	1.135,42
3.3.1.7	SINAPI - 91338	P6 - 70x210cm, de abrir, de alumínio tipo veneziana, com guarnições, contramarco, fechadura e dobradiças, fixada com parafusos	ud	2,00	832,64	1.665,27
3.3.1.8	FDE - 06.02.053	P7 - 82x210cm, de abrir, porta em chapa de aço com ventilação, mola hidráulica área dorma MA200/2, dobradiça aço cromado com pino bolas aço 3.1/2x3", com fechadura externa, d=55mm, com maçaneta alavanca e roseta.	ud	1,00	2.012,80	2.012,80
3.3.1.9	FDE - 06.02.049	P8 - 140x210cm, de abrir, porta em chapa de aço com ventilação, mola hidráulica área dorma MA200/2, dobradiça aço cromado com pino bolas aço 3.1/2x3", com fechadura externa, d=55mm, com maçaneta alavanca e roseta, com fecho unha 18a20cm, de embutir em aço cromado.	ud	1,00	2.432,79	2.432,79
Total PORTAS						25.833,04

08 3.3.2.1 Fechaduras, Tarjetas, Barras

O SELO DE AUTENTICIDADE DEVE SER AFIXADO NA ÚLTIMA PÁGINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP						CNPJ: 17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA			ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes			CEI:
	COORDENADA GEOGRÁFICA			ORDEM DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE		17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA: 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO: 03/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO: 09/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
3.3.2.1	SINAPI - 90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, para tráfego intenso, distância de broca 55mm, Linha Classic Basic conjunto 515P, La Fonte ou similar	ud	32,00	148,85	4.756,74
3.3.2.2	SINAPI - 74068/004	Fechadura de embutir, para porta de 2 folhas, para tráfego intenso, Linha Classic Basic conjunto 515P, La Fonte ou similar e fecho de embutir tipo unha com alavanca	ud	2,00	218,59	437,17
3.3.2.3	FDE 06.03.017	Barra anti pânico dupla. Com componentes em aço, sistema de travamento horizontal e vertical.	ud	1,00	1.402,64	1.402,64
3.3.2.4	SINAPI 74046/002	Tarjeta tipo Livre/Ocupado para porta de banheiro	ud	12,00	37,86	454,30
3.3.3		Janela				
3.3.3.1	SINAPI - 68052 + 7211	Janela de alumínio anodizado com pintura eletrolítica na cor branca, série 25, basculante, com vidro liso comum transparente de 4mm, Alavancas de alumínio, rebites de latão, buchas de nylon e/ou grapas metálicas. Conforme especificações.	m²	215,10	766,33	164.838,31
3.3.3.2	FDE 06.03.024	Tela de proteção removível, Conforme especificações de projeto.	m²	21,42	405,08	8.676,91
3.3.4		Vidros e Espelhos				
3.3.4.1	SINAPI - 84125/002	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (60x80cm), com moldura em alumínio anodizado natural, fixado com inclinação de 10º utilizando perfil "L", em metal cromado polido na parte frontal e mão-francesa em alumínio na parte superior; Conforme especificações.	ud	2,00	196,02	392,04
3.3.4.2	SINAPI - 85005	Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (60x80)cm, fixado com botoneiras em metal cromado polido; Conforme especificações.	UD	15,00	160,71	2.410,67
3.4		Revestimentos de Pisos				
3.4.1	SINAPI - 73907/003	Lastro de concreto com 5 cm de espessura; superfície apiloadada, nivelada e acabada, devendo coincidir com a face superior do baldrame. O contrapiso deverá ser executado em concreto com aditivo impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante e lona preta.	m²	420,50	33,27	13.989,51
3.4.2	SINAPI - 74164/4	Lastro de brita número 2, apiloadada manualmente. Espessura 3cm.	m²	12,62	76,90	970,54
3.4.3	SINAPI - 87650	Regularização de superfície com argamassa com 3 cm de espessura.	m²	1.011,16	25,40	25.679,42
3.4.4	SINAPI - 84191	Revestimento cerâmico para piso tipo grês antiderrapante, 45x45cm. Conforme especificações	m²	-	29,19	-
3.4.5	SINAPI - 87261	Revestimento cerâmico para piso tipo grês 45x45cm. Conforme especificações	m²	784,70	29,18	22.896,13
Total Fechaduras, Tarjetas, Barras						246.904,37
TOTAL ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANÍSTICOS						447.090,22

O SELO DE AUTENTICIDADE DEVE
AFIXAR O NÚMERO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP						CNPJ	17.569.488/0001-75
	ENDEREÇO Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes						CEP	
OBRA	DESCRIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA						MATRÍCULA IMÓVEL	
	COORDENADA GEOGRÁFICA							
CONTRATO	LATITUDE		LONGITUDE		ORDEN DE SERVIÇO		DATA	INTERVENÇÃO
							17/2016	03/05/2016 05/16
CONTRATO	NÚMERO/ANO		DT ASSINATURA		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO	
	045/2016		29/07/2016		DT INÍCIO 03/05/2016		DT TÉRMINO 29/06/2018	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ORÇAMENTO ATUAL		
			QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
4	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL				
4.1	Telhado				
4.1.1	SINAPI - 73931/001 Estutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, apoiada em laje	m²	743,02	52,08	38.696,44
4.1.2	SINAPI - 74088/001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, 6mm, incluindo todos elementos complementares e de fixação. Conforme especificações.	m²	743,02	32,89	24.436,31
4.1.3	FDE 07.04.061 Domo de acrílico com caixilho de alumínio, para ventilação e iluminação. Conforme especificações.	m²	29,35	411,65	12.081,96
4.1.4	SINAPI - 84091 +1106 Beiral de placa cimentícia com barroleamento em madeira.	m²	-	98,45	-

TOTAL COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

75.214,70

5	PINTURA				
5.1	Pintura de paredes, tetos e esquadrias				
5.1.1	SINAPI - 88495 Emassamento de parede com massa acrílica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	2.808,95	10,15	28.508,96
5.1.2	SINAPI - 88487 Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	2.808,95	9,61	27.005,81
5.1.3	SINAPI - 88494 Emassamento de teto com massa acrílica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	952,92	18,01	17.164,97
5.1.4	SINAPI - 88488 Pintura em teto com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	952,92	13,84	13.189,19
5.1.5	SINAPI - 73739/001 Pintura em esmalte acetinado fosco, nas portas e complementos em madeira com no mínimo 2 fartas demãos de selador, em superfície devidamente lixada e livre de saliências e rugosidade; Conforme especificações.	m²	120,90	18,05	2.182,16

TOTAL PINTURA

88.051,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA		NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ: 17.569.488/0001-75										
OBRA		ENDREÇO:		Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CEL:											
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		ORDEN DE SERVIÇO		DATA		INTERVENÇÃO		MATRÍCULA IMÓVEL							
		COORDENADA GEOGRÁFICA															
		LATITUDE	LONGITUDE				17/2016		03/05/2016		05/16						
CONTRATO		NÚMERO/ANO		DT ASSINATURA		VIGÊNCIA		DT INÍCIO		DT TÉRMINO		EXECUÇÃO		DT INÍCIO		DT TÉRMINO	
		045/2016		29/02/2016				03/05/2016		29/06/2018		09/05/2016		29/06/2018			

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
6		ACABAMENTO, ARREMATES, EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS				
6.1		Rodapés, soleiras, peitoris				
6.1.1	SINAPI - 88649	Rodapé cerâmico de 7cm, tipo grês, 45x45cm. Conforme especificações	m²	396,33	7,75	3.069,88
6.1.2	SINAPI - 84161	Soleira em granito verde labrador, com 15cm de largura, espessura de 2cm, assentado com argamassa 1:4.	m	17,50	35	723,63
6.1.3	SINAPI - 84088	Peitoril em granito verde labrador, com 20cm de largura, espessura de 2cm, assentado com argamassa 1:4.	m	84,00	35	6.413,51
6.2		Impermeabilizações				
6.2.1	SINAPI - 6225	Impermeabilização de calha e laje descoberta, com emulsão asfática, 3 demãos	m	113,30	40,10	4.543,16
6.3		Calhas e rufos				
6.3.1	SINAPI - 72105	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 50cm e corte 80cm; Conforme especificações.	m	146,65	56,20	8.241,40
6.3.2	SINAPI - 72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25cm, chumbado na alvenaria da platibanda; Conforme especificações.	m	134,65	29,49	3.970,37
6.4		Corrimões e guarda-corpos				
6.4.1	FDE - 06.03.100	Corrimão duplo de aço galvanizado com pintura esmalte. Conforme especificações	m	30,45	251,98	7.672,87
6.4.2	FDE - 06.03.101	Corrimão duplo, com montante vertical de aço galvanizado com pintura esmalte. Conforme especificações	m	63,65	403,39	25.675,66

TOTAL ACABAMENTO, ARREMATES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						60.310,47
---	--	--	--	--	--	------------------

7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				14.091,45
7.1		Louças Sanitárias				
7.1.1	SINAPI - 6021	Vaso Sanitário com vazão de 6L; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assentos sanitário PP, tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	11,00	232,04	2.552,42
7.1.2	SINAPI - 72739	Vaso Sanitário Infantil com vazão de 6L; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assentos sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	2,00	448,48	896,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ: 17.569.488/0001-75	
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORDEN DE SERVIÇO	DATA
	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016		INTERVENÇÃO 05/16	
	DT ASSINATURA 29/02/2016		VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.1.3	SINAPI - 36520	Vaso Sanitário P.N.E., e Assento para Bacia, com vazão de 6L; SPUD; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assento sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	2,00	608,64	1.217,28
7.1.4	SINAPI - 74234/001	Mictório convencional, completo, incluindo: válvula de esgoto, tubos e conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	4,00	466,96	1.867,84
7.1.5	SINAPI - 86903	Lavatório com coluna suspensa em louça, incluindo: válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	2,00	235,97	471,95
7.1.6	MERCADO	Lavatório sem coluna suspensa em louça, P.N.E. incluindo: válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	2,00	616,42	1.232,85
7.1.7	SINAPI - 30269	Cuba de embutir, oval, incluindo furo no tampo de granito, válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	15,00	78,36	1.175,47
7.1.8	SINAPI - 86900	Cuba de inox de embutir 40x34x17cm, incluindo válvula 2.1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	5,00	136,89	684,47
7.1.9	MERCADO	Cuba de inox de embutir 50x40x40cm, incluindo válvula 2.1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	ud	2,00	1.407,70	2.815,40
7.1.10	MERCADO	Tanque de aço inoxidável com esfregador, incluindo válvula 2.1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação, 63x47.5x26cm.	ud	3,00	392,27	1.176,81
7.2		Metais Sanitários				6.226,34
7.2.1	SINAPI - 86906	Torneira para lavatório em metal cromado polido de Mesa, com regulador de vazão em ABS; Conforme especificações.	ud	17,00	34,94	593,94
7.2.2	SINAPI - 86909	Torneira cromada tubo móvel de mesa, 3/4" para pia de cozinha	ud	7,00	69,45	486,14
7.2.3	SINAPI - 40729	Válvula para vaso sanitário em metal cromado polido; Conforme especificações.	ud	15,00	219,13	3.286,97
7.2.4	SINAPI - 86914	Torneira cromada de parede fixa, para lavagem de uso restrito, 3/4"	ud	3,00	32,49	97,47
7.2.5	SINAPI - 38190	Ducha metálica de parede, articulável, com desviador e ducha manual, 3/4"	ud	4,00	279,75	1.118,98

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		ENDREÇO: Rua Bandejas nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CNPJ: 17.569.488/0001-75
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCIDES MARCOLLA		MÁTRICULA IMÓVEL		
OBRA	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORÇ M DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO
	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016	05/16
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016		DT ASSINATURA 29/02/2016		
			VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016 DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.2.6	CP	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	ud	2,00	321,42	642,84
7.3		Complementos / Acessórios				12.875,18
7.3.1	FDE- 08.16.092	Barra de apoio com fixação lateral para lavatório de bancada		5,00	403,37	2.016,85
7.3.2	MERCADO	Barra de apoio para P.N.E em ferro cromado; Conforme especificações.	ud	4,00	56,03	224,14
7.3.3	SINAPI 9535	Chuveiro elétrico comum com corpo de plástico	ud	4,00	60,86	243,44
7.3.4	SINAPI 11758	Saboneteira em plástico ABS e acrílico com bomba dosadora para sabonetes líquidos tipo granel, com reservatório acrílico transparente 900ml, acabamento na cor branca e visor transparente; Conforme especificações.	ud	11,00	53,89	592,63
7.3.5	SINAPI 37401	Dispenser para toalha de papel interfolhada (500 folhas), em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	ud	11,00	60,10	617,08
7.3.6	SINAPI 37400	Dispenser para rolo de papel higiênico 600m, em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	ud	15,00	54,10	841,47
7.3.7	SINAPI - 86896	Bancada para lavatório em granito cinza (160x60cm), Conforme especificações.	ud	2,00	709,52	1.419,04
7.3.8	SINAPI - 86896	Bancada para lavatório em granito cinza (70x60cm), Conforme especificações.	ud	2,00	310,41	620,82
7.3.9	SINAPI - 86896	Bancada para lavatório em granito cinza (280x60cm), Conforme especificações.	ud	2,00	1.249,66	2.499,33
7.3.10	SINAPI - 86896	Bancada para lavatório em granito cinza (80x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	354,75	354,75
7.3.11	SINAPI - 86889	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (320x70cm), Conforme especificações.	ud	1,00	787,45	787,45
7.3.12	SINAPI - 86889	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (210x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	516,77	516,77
7.3.13	SINAPI - 86889	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (190x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	467,54	467,54
7.3.14	SINAPI - 86889	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (310x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	762,84	762,84
7.3.15	SINAPI - 86889	Passa prato em granito cinza (140x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	344,51	344,51
7.3.16	SINAPI - 86889	Passa prato em granito cinza (100x60cm), Conforme especificações.	ud	1,00	246,08	246,08
7.3.17	MERCADO	Box em acrílico para chuveiro (100x100), conforme especificações	ud	2,00	168,12	336,24
7.4		Instalação Água Fria				
7.4.1	SINAPI - 73663	Registro de gaveta com canopla 3/4"	ud	-	88,30	
7.4.2	SINAPI - 74169/001	Registro de gaveta com canopla 2. 1/2"	ud	-	251,68	
7.4.3	SINAPI - 89351	Registro de pressão 3/4"	ud	-	24,03	
7.4.4	SINAPI - 89353	Registro de gaveta bruto 3/4"	ud	-	28,21	
7.4.5	SINAPI - 74184/001	Registro de gaveta bruto 1"	ud	-	52,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	CNPJ: 17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA	ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	CODIGENADA GEOGRÁFICA	ORDEM DE SERVIÇO
	LATITUDE	DATA
	LONGITUDE	INTERVENÇÃO
		17/2016
		03/05/2016
		05/16
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016
		VIGÊNCIA
		DT INÍCIO
		03/05/2016
		DT TÉRMINO
		29/06/2018
		EXECUÇÃO
		DT INÍCIO
		09/05/2016
		DT TÉRMINO
		29/05/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.4.6	SINAPI - 74180/001	Registro de gaveta bruto 2.1/2"	ud	-	206,47	-
7.4.7	SINAPI - 74058/001	Torneira bóia 3/4"	ud	-	59,79	-
7.4.8	SINAPI - 88503	Caixa d'água 1000 litros	ud	-	751,51	-
7.4.9	SINAPI - 89446	Tubo de PVC Soldável 25mm.	m	-	3,41	-
7.4.10	SINAPI - 89447	Tubo de PVC Soldável 32mm.	m	-	6,29	-
7.4.11	SINAPI - 89449	Tubo de PVC Soldável 50mm.	m	-	12,04	-
7.5		Instalação Sanitária				
7.5.1	SINAPI - 89711	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 40mm.	m	-	15,36	-
7.5.2	SINAPI - 89712	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 50mm.	m	-	22,86	-
7.5.3	SINAPI - 89713	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 75mm.	m	-	33,89	-
7.5.4	SINAPI - 89714	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 100mm, com junta elástica.	m	-	42,95	-
7.5.5	SINAPI - 89849	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 150mm, com junta elástica.	m	-	45,36	-
7.6		Instalação de Água Pluvial				
7.6.1	SINAPI - 74180/001	Caixa de passagem (60x60x60)cm, com tampa em concreto; em alvenaria revestida com argamassa impermeável; fundo em concreto com mínimo 5cm; incluindo tubos, conexões, anéis e demais acessórios para a perfeita coleta e escoamento das águas servidas, até sua destinação final. Conforme especificações.	ud	-	135,22	-
7.6.2	SINAPI - 89714	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 100mm.	m	-	42,95	-
7.6.3	SINAPI - 89849	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 150mm.	m	-	45,36	-
7.7		Itens incluídos conforme mudança de projeto				
7.7		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA NOVO PROJETO				7.267,96
7.7		INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA				
7.7.1	SINAPI - 72797	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES P/ CAIXAS D'ÁGUA 25MM	UN	2,00	15,74	31,47
7.7.2	SINAPI - 72798	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES P/ CAIXAS D'ÁGUA 32MM	UN	4,00	18,48	73,93
7.7.3	SINAPI - 72804	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES P/ CAIXAS D'ÁGUA 85MM	UN	2,00	214,41	428,81
7.7.4	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	131,72	15,77	2.077,14
7.7.5	SINAPI - 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	11,37	21,51	244,54
7.7.6	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME	M	4,62	18,37	84,87
7.7.7	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME	M	46,29	25,58	1.183,92
7.7.8	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME	M	4,22	32,03	135,17
7.7.9	SINAPI - 89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME	M	20,73	12,04	249,53
7.7.10	SINAPI - 89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	3,00	8,60	25,79
7.7.11	SINAPI - 86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	UN	17,00	6,41	108,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EP7		CNPJ 17.569.488/0001-75	
	DESCRIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		ENDEREÇO Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
OBRA	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORDEM DE SERVIÇO	DATA
	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016
CONTRATO	DT ASSINATURA 29/02/2016		INTERVENÇÃO 05/16	
	NÚMERO/ANO 045/2016		VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT FIM 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.7.12	CP	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	6,65	6,65
7.7.13	SINAPI-89605	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D E	UN	1,00	10,38	10,38
7.7.14	Cp	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	10,00	8,81	88,09
7.7.15	Cp	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	9,20	9,20
7.7.16	Cp	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	3,00	13,72	41,16
7.7.17	Cp	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	8,00	15,61	124,90
7.7.18	SINAPI-89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,34	62,67
7.7.19	SINAPI-89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,05	78,28
7.7.20	SINAPI-89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	24,20	24,20
7.7.21	SINAPI-89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	39,49	473,82
7.7.22	SINAPI-89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	46,84	187,26
7.7.23	SINAPI-89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB	UN	8,00	4,81	39,27
7.7.24	SINAPI-89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB	UN	48,00	4,24	203,20
7.7.25	SINAPI-89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB	UN	4,00	5,98	23,94
7.7.26	SINAPI-89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	2,00	3,28	6,57
7.7.27	SINAPI-8951	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME	UN	3,00	19,09	57,26
7.7.28	SINAPI-89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	8,78	87,76
7.7.29	SINAPI-89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,94	35,81
7.7.30	SINAPI-89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	32,10	128,40
7.7.31	SINAPI-89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	50,78	406,26
7.7.32	SINAPI-89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,87	133,73
7.7.33	SINAPI-89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"	UN	3,00	112,11	336,32
7.7.34	SINAPI-90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS	UN	22,00	10,38	228,33
7.7.35	SINAPI-89616	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", -	UN	9,00	10,85	97,64
7.7.36	SINAPI-90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", -	UN	2,00	15,21	30,42
7.8		VALVULAS E REGISTROS				3.460,63
7.8.1	SINAPI-89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	19,00	60,98	1.158,65
7.8.2	SINAPI-90371	REGISTRO DE ESFERA PVC DN 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	4,00	19,02	76,08
7.8.3	SINAPI-74174/001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 1 1/2", COM CANOPLA E	UN	5,00	125,28	626,40
7.8.4	SINAPI-74181/001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2", FORNECIMENTO E	UN	2,00	110,11	220,21
7.8.5	SINAPI-74180/001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2 1/2", FORNECIMENTO E	UN	1,00	206,47	206,47
7.8.6	SINAPI-74179/001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 3", FORNECIMENTO E	UN	2,00	347,21	694,41
7.8.7	SINAPI-89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM ACABAMENTO E	UN	4,00	58,06	232,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ 17.569.488/0001-75	
	ENDEREÇO Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CEP	
OBRA	DESCRIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		MATRÍCULA IMÓVEL	
	COORDENADA GEOGRÁFICA			
CONTRATO	NÚMERO/ANO 045/2016		DT ASSINATURA 29/02/2016	
		ORDEM DE SERVIÇO 17/2016	DATA 03/05/2016	INTERVENÇÃO 05/16
		VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016
				DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BOI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.8.8	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M	UN	23,00	4,82	110,85
7.8.9	SINAPI - 89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M	UN	5,00	7,11	35,53
7.8.10	SINAPI - 89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M	UN	2,00	12,52	25,04
7.8.11	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M	UN	1,00	20,05	20,05
7.8.12	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M	UN	2,00	27,36	54,72
7.9		INSTALAÇÃO DE ESGOTO				12.412,11
7.9.1	SINAPI - 74104/001	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 60X60X60CM EM ALVENARIA	ud	2,00	135,22	270,44
7.9.2	SINAPI - 74104/001	CAIXA DE PASSAGEM, 60X60X60CM EM ALVENARIA	ud	7,00	135,22	946,55
7.9.3	SINAPI - 89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	8,90	26,70
7.9.4	SINAPI - 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	5,00	23,01	115,05
7.9.5	CP	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	19,00	49,52	940,81
7.9.6	SINAPI - 72293	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	5,89	41,23
7.9.7	SINAPI - 89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	6,00	23,60	141,62
7.9.8	SINAPI - 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	19,00	7,20	136,71
7.9.9	SINAPI - 89735	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	4,00	11,60	46,40
7.9.10	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E	UN	5,00	16,40	82,00
7.9.11	SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO	UN	5,00	16,40	82,00
7.9.12	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	UN	11,00	5,98	65,83
7.9.13	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	UN	13,00	8,01	104,18
7.9.14	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	UN	1,00	13,36	13,36
7.9.15	SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM VISITA 100MM X 50MM	UN	45,00	7,50	337,41
7.9.16	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO	UN	10,00	16,95	169,46
7.9.17	SINAPI - 89797	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	16,00	5,78	92,53
7.9.18	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	UN	5,00	30,76	153,80
7.9.19	SINAPI - 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	8,00	24,78	198,24
7.9.20	SINAPI - 89795	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM	UN	4,00	13,83	55,32
7.9.21	SINAPI - 89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	4,00	13,83	55,32
7.9.22	SINAPI - 89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	5,00	27,65	138,25
7.9.23	SINAPI - 89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	29,00	11,94	346,15
7.9.24	CR	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 - 50 MM	UN	25,00	5,76	144,00
7.9.25	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	9,00	9,27	83,43
7.9.26	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	3,00	8,74	26,22
7.9.27	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	84,00	42,99	3.607,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP						CNPJ:	17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCIDES MARCOLLA			ENGENHEIRO: Rue Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CEI:		
	COORDENADA GEOGRÁFICA			ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL	
	LATITUDE	LONGITUDE		17/2016	03/05/2016	05/16		
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016		VIGÊNCIA: DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	EXECUÇÃO: DT INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.9.28	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	30,00	33,69	1.010,72
7.9.29	SINAPI - 89782	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	UN	6,00	8,30	49,83
7.9.30	CP	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	2,00	8,30	16,61
7.9.31	CP	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	6,00	21,94	131,67
7.9.32	CP	TE EM PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X75 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNECIMENTO E	UN	5,00	43,32	216,59
7.9.33	SINAPI - 89784	TE EM PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNECIMENTO E	UN	8,00	12,51	100,06
7.9.34	SINAPI - 89737	TE EM PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNECIMENTO E	UN	2,00	12,69	25,37
7.10		INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL				7.896,40
7.10.1	SINAPI - 74104/001	Caixa de areia pluvial em alvenaria 60x60cm	ud	10,00	135,22	1.352,22
7.10.2	SINAPI - 11235	Grelha de ferro fundido L=15cm	ud	7,00	58,54	410,95
7.10.3	SINAPI - 11707	Ralo semi-esférico tipo abacaxi DN 75mm	ud	13,00	20,42	265,47
7.10.4	SINAPI - 89737	Joelho 90 graus, PVC série normal DN 75mm. Fornecimento e instalação	ud	18,00	12,69	228,37
7.10.5	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	80,43	42,98	3.454,33
7.10.6	SINAPI - 89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	136,24	16,04	2.185,07
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						64.230,08

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.478,20
8.1		Fios e cabos elétricos				
8.1.1	SINAPI - 73860/013	Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolamento extrusado de PVC anti propagação de chamas p/tensão de 06/1,0kV, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 25 mm²	m	8,90	14,73	131,09
8.1.2	SINAPI - 73860/012	Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolamento extrusado de PVC anti propagação de chamas p/tensão de 06/1,0kV, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 16 mm²	m	31,70	10,33	327,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ: 17.569.488/0001-75			
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes			
OBRA	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRICULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NUMERO/ANO:	DI ASSINATURA	VIGÊNCIA DT INÍCIO	DT FIM	EXECUÇÃO DT INÍCIO	DT FIM
	045/2016	29/02/2016	03/05/2016	29/06/2016	09/05/2016	29/06/2016

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.1.3	SINAPI - 73860/008	Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolamento extrudada de PVC anti propagação de chamas p/tensão de 750V, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 4,0 mm².	m	445,00		3,14 1.396,51
8.1.4	SINAPI - 73860/008	Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolamento extrudada de PVC anti propagação de chamas p/tensão de 750V, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 2,5 mm².	m	1.792,00		3,14 5.623,69
8.2		Eletrodutos				
8.2.1	SINAPI - 72934	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4")	m	-		0,25
8.2.2	SINAPI - 72935	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1")	m	-		0,90
8.3		Tomadas, interruptores e condutores				
8.3.1	SINAPI - 83387	Caixa de passagem de embutir, em pvc antichama, dimensões 50x100mm (2"x4") (conforme	pc	-		0,95
8.3.2	SINAPI - 83430	Caixa de passagem octogonal de embutir, em pvc antichama, dimensões 100x100mm (4"x4") (conforme necessidade do projeto), saídas de diâmetro 3/4", 1", 1 1/4", para fixação de tomadas, interruptores, etc. conforme necessidade no projeto.	pc	-		1,12
8.3.3	SINAPI - 72331	Interruptor de 1 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	pc	-		1,41
8.3.4	SINAPI - 72332	Interruptor de 2 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	pc	-		2,36
8.3.5	SINAPI - 72334	Interruptor 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões	pc	-		13,41
8.3.6	SINAPI - 83540	Tomada 2P+T, padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 20A - 250V, com tampa p/ caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação, com identificação no espelho do número do circuito e nível de tensão (127V ou 220V)	pc	-		13,61
8.4		Luminárias, refletores, lâmpadas, fotocélulas e reatores				
8.4.1	SINAPI - 73953/006	Luminária de sobrepôr com duas lâmpadas fluorescentes de 32W, 127V 60Hz, com reator	pc	39,00		86,36
8.4.2	MERCADO	Módulo de iluminação de emergência com duas lâmpadas de 8W/127V, completa, fornecido instalado.	pc	15,00		28,02
8.5		Quadros elétricos e acessórios internos				

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA		NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ 17.569.488/0001-75			
OBRA		DESCRIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENDEREÇO Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CET	
		COORDENADA GEOGRÁFICA					ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
		LATITUDE	LONGITUDE				17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO		NÚMERO/ANO 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016				VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.5.1	MERCADO	Quadro elétrico (QFL) de sobrepor com barramento de cobre trifásico de no mínimo 100A com espaço para 12 Disjuntores Monopolares DIN/IEC + 1 Disjuntor Geral Tripolar DIN/IEC, DR geral e DPS geral, com barra de cobre para neutro e barra de cobre para terra compatíveis, metálico, com película basculante de policarbonato, porta com fechadura e chave, conforme especificações do projeto e memorial anexos, fornecido completo e instalado, com todas as peças necessárias à instalação, parafusos de fixação, isoladores de BT, trilhos, de acordo com a NBR 5410/04 e NR-10, identificado com plaqueta plástica chumbada ou parafusada na porta conforme projeto.	qj			392,28
8.5.2	SINAPI	Disjuntor monopolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido instalado	pç	9,00		122,36
8.5.3	SINAPI	Disjuntor monopolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido instalado.	pç	-		
8.5.4	SINAPI	Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 10A fornecido instalado.	pç	1,00		63,19
8.5.5	SINAPI	Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido instalado.	pç	-		
8.5.6	SINAPI	Disjuntor tripolar caixa moldada padrão IEC, isolamento mínimo 250V e corrente de 50A fornecido instalado.	pç	2,00		178,44
8.5.7	SINAPI	DR tetrapolar corrente 63A, sensibilidade 300mA, fornecido instalado.	pç	-		
8.5.8	SINAPI	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nível de proteção de tensão até 1,4kV, fornecido instalado.	pç	-		
8.6		Itens novo projeto elétrico				30.828,67
8.6.1	CP	ENTRADA DE ENERGIA/PADRÃO COPEL CONFORME PROJETO (100 A)	UNIDADE	1,00	4.170,18	4.170,18
8.6.2	SINAPI-74286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO	UN	7,00	155,43	1.088,01
8.6.3	CP	BUCHA E ARRUELA ZAMAK 2 1/2"	UNIDADE	2,00	2,61	5,22
8.6.4	CP	BUCHA E ARRUELA ZAMAK 3/4"	UNIDADE	1,00	0,46	0,46
8.6.5	CP	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	UN	1,00	19,28	19,28
8.6.6	SINAPI-83387	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	86,00	6,95	595,90
8.6.7	SINAPI-83386	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	7,96	39,80
8.6.8	SINAPI-83439	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	87,00	6,80	591,60
8.6.9	CP	CUJA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6,00	35,86	215,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDICAÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ: 17.569.488/0001-75			
OBRA	DESCRIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENTRFEÇO Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes		CEL:	
	COORDENADA GEOGRÁFICA					ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE				17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA 29/02/2016				VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.6.10	CP	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	39,45	78,90
8.6.11	SINAPI-83420	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	68,90	8,45	582,25
8.6.12	SINAPI-83423	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	117,40	22,46	2.639,49
8.6.13	SINAPI-72334	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM PLACA E SEM SUPORTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	13,40	26,81
8.6.14	SINAPI-72331	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA (1 MÓDULO), 10A/250V COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	11,41	148,32
8.6.15	SINAPI-72332	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS (2 MÓDULOS), 10A/250V, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	21,35	85,40
8.6.16	SINAPI-	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS (3 MÓDULOS), 10A/250V, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	33,30	133,19
8.6.17	SINAPI-83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	12,61	530,64
8.6.18	SINAPI-83385	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	22,46	471,87
8.6.19	SINAPI-12119	PLACA DEGA 4X2"	UN	2,00	1,95	3,90
8.6.20	CP	SUPORTE P/ PLACA PARAFUSADO 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	6,61	13,23
8.6.21	SINAPI-83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA 110V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,95	33,95
8.6.22	CP	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE) 20A 30mA	UNIDADE	8,00	160,89	1.287,10
8.6.23	CP	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE) 32A 30mA	UNIDADE	1,00	160,99	160,99
8.6.24	CP	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO) 16A 30mA	UNIDADE	1,00	160,57	160,57
8.6.25	CP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 40KA	UNIDADE	4,00	120,73	482,92
8.6.26	SINAPI-74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 60 A 100A FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00	119,99	239,98
8.6.27	SINAPI-72935	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,70	6,84	416,88
8.6.28	SINAPI-72934	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	647,00	5,40	3.495,30
8.6.29	CP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC 1.1/2"	UNIDADE	29,20	14,08	411,15

06/02/24

ESTE DOCUMENTO É COPIA FIEL DO ORIGINAL

SAPOREMA

Fs. Nº: 202

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOREMA

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME:					CNPJ:			
	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					17.569.488/0001-75			
OBRA	DESCRIÇÃO:					ENDEREÇO:		CEP:	
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes			
	COORDENADA GEOGRÁFICA					ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE							
CONTRATO						17/2016	03/05/2016	05/16	
	NÚMERO/ANO:					VIGÊNCIA		EXECUÇÃO	
	DT ASSINATURA					DT INÍCIO	DT TÉRMINO	DT INÍCIO	DT TÉRMINO
	045/2016					03/05/2016	29/05/2018	09/05/2016	29/06/2018
29/02/2016									

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.6.30	CP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC 2"	UNIDADE	58,60	15,94	933,94
8.6.31	CP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC 3"	UNIDADE	21,50	22,51	483,86
8.6.32	SINAPI-93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	40,98	163,92
8.6.33	SINAPI-91924	AF 12/2015				
8.6.33	SINAPI-91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	672,50	23,40	512,97
8.6.33	SINAPI-91924	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			05	53,05
8.6.34	CP	SOQUETE BASE TERMOPLÁSTICO E 27	UNIDADE	10,00	13,47	134,72
8.6.35	CP	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W/2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	60,22	602,22
8.6.36	CP	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W	UNIDADE	86,00	609,32	609,32
8.6.37	CP	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W	UNIDADE	82,00	27,79	1866,75
8.6.38	CP	POSTE DE JARDIM 2,4 M OU SIMILAR INCLUI BLOCO DE 20X20X20CM DE CONCRETO E RETIRADA DE TERRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	6,00	488,13	576,27
8.6.39	SINAPI-74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32	UN	2,00	58,55	117,10
8.6.40	CP	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	162,09	5848,88
8.6.40	CP	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011-61, Lustres Projeto ou similar, completa	UN	2,00		
8.6.41	CP	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 20	UN	33,00		
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						42.459,34

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						42.459,34
PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO						46.229,76
9		Calçadas e Muretas				2.099,07
9.1		Limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal	m²	479,15	4,38	2.099,07
9.1.1	SINAPI - 72213	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT de 600 até 800 m.	m³	118,00	5,28	22,89
9.1.2	SINAPI-74154/001	Material para aterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km,	m³	479,15	9,10	4.368,93
9.1.3	SINAPI - 6081	Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP	m³	479,15	2,70	1.293,98
9.1.4	SINAPI - 74234/001	Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)	m³	479,15	5,10	2.442,89
9.1.5	SINAPI - 74005/001	Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, lançamento e adensamento	m²	696,39	37,54	26.139,99
9.1.6	SINAPI - 73892/002					

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/02/25

Confissão de autoria e identidade

Fls. Nº: 403

SAPOREMA-DE

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 9 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ: 17.569.488/0001-75	
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCIDES MARCOLLA		ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORÇEM DE SERVIÇO	DATA
	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016
CONTRATO	NÚMERO/FANO: 045/2016		INTERVENÇÃO	
	DT ASSINATURA: 29/02/2016		VIÇENCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
9.1.7	SINAPI - 74156/003	Estaca broca d=20cm, com concreto fck=20MPa, moldada in loco	m	30,00	53,97	1.619,00
9.1.8	SINAPI - 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m³	3,00	35,14	105,41
9.1.9	SINAPI - 74164/004	Lastro de brita, apiloado manualmente, e=3cm	m³	0,80	76,90	61,52
9.1.10	SINAPI - 5622	Apiloamento de fundo de vala para viga baldrame	m²	26,67	5,80	154,5
9.1.11	SINAPI - 5651	Fôrma em madeira de 3" (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 5 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	12,00	34,86	418,27
9.1.12	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	39,00	316,64	12.350,96
9.1.13	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	49,00	467,54	22.919,46
9.1.14	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	0,90	338,30	304,47
9.1.15	SINAPI - 83742	Impermeabilização da viga baldrame na sua superfície superior e laterais, com emulsão asfáltica a base d'água	m²	15,00	383,80	5.757,00
9.1.16	SINAPI - 79549	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m³	2,10	16,59	34,64
9.1.17	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:4; Conforme especificações.	m²	27,00	1.018,25	27.494,75
9.1.18	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	m²	54,00	202,28	10.923,32
9.1.19	SINAPI - 87533	Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	m²	54,00	319,96	17.278,64
9.1.20	SINAPI - 88495	Emassamento de parede com massa acrílica, uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	54,00	648,06	35.000,64
9.1.21	SINAPI - 88487	Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	54,00	519,17	28.044,18
9.1.22	SINAPI - 88180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	241,30	1.839,11	443.917,23
9.2		Corrimões e guarda-corpos				
9.2.1	FDE - 06.03.100	Corrimão duplo de aço galvanizado com pintura esmalte. Conforme especificações	m	-	251,98	251,98
9.2.3	FDE - 06.03.025	Guarda-corpo tubular h=1,30m - externo	m	-	647,37	647,37
9.3		Fechamento				
9.3.1	FDE - 16.04.037	Fechamento de divisa com alambrado de tela soldada galvanizada, h=2,00m	m²	286,00	131,76	37.683,36

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL.

06/02/2016

Comissão Permanente de Licitação

Fls. Nº: 104

SAPOREMA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

37 de 33

Página 30 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP						CNPJ: 17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA						CEP: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	COORDENADA GEOGRÁFICA						MATRÍCULA IMÓVEL
	LATITUDE	LONGITUDE	CRITÉRIO DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO		
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016	DT ASSINATURA: 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO: 03/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO: 09/05/2016	DT TÉRMINO: 29/06/2018	

				ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
9.3.2	FDE - 16.01.061	Fechamento de divisa com elemento vazado, h=235cm	m	4,82	610,82	2.944,15
9.3.3	FDE - 16.01.064	Portão em tela para setorização, 90x200cm	m²	1,80	598,87	1.077,97
9.3.4	FDE - 16.01.064	Portão em tela para acesso de serviço, 300x200cm	m²	6,00	598,87	3.593,24
9.4		Diversos				21.391,76
9.4.1	FDE - 08.01.001	Abrigo de gás para 2 cilindros de 45Kg	un	1,00	5.007,78	5.007,78
9.4.2	FDE - 16.06.023	Abrigo para lixo	un	1,00	3.758,41	3.758,41
9.4.3	FDE - 16.06.001	Banco de concreto, C=270cm	un	8,00	613,46	4.907,67
9.4.4	FDE - 16.07.033	Banco floreira circular em granilite d=160cm	un	6,00	1.286,32	7.717,90

TOTAL PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO

112.926,24

10	PORTAL DE ENTRADA					
10.1	Calçadas e Muretas					
10.1.1	SINAPI - 72213	Limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal	m²	7,50	4,38	32,86
10.1.2	SINAPI - 74154/001	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT de 600 até 800 m.	m³	1,50	5,28	7,92
10.1.3	SINAPI - 6081	Material para aterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	m³	1,50	9,10	13,65
10.1.4	SINAPI - 74034/001	Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP.	m³	1,50	2,70	4,05
10.1.5	SINAPI - 74005/001	Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)	m³	1,50	5,10	7,65
10.1.7	SINAPI - 74156/003	Estaca broca d=20cm, com concreto fck=20MPa, moldada in loco	m	24,00	53,97	1.295,20
10.1.8	SINAPI - 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m³	1,40	35,14	49,19
10.1.9	SINAPI - 74154/004	Lastro de brita, apiloado manualmente, e=3cm	m²	0,08	76,90	6,15
10.1.10	SINAPI - 5522	Apiloamento de fundo de vala para viga baldrame	m²	2,80	5,80	16,23
10.1.11	SINAPI - 5551	Forma em madeira de 3" (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 5 vezes, inclusive desmoldante e desforma. Conforme especificações.	m²	6,72	34,86	234,23
10.1.12	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	79,00	8,13	642,27
10.1.13	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	89,00	8,32	740,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP					CNPJ: 17.569.488/0001-75	
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA					ENDREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
	COORDENADA GEOGRÁFICA					CEP:	
	LATITUDE	LONGITUDE	ORDEM DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL	
CONTRATO	NÚMERO/ANO: 045/2016		DT ASSINATURA 29/02/2016		VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016

						ORÇAMENTO ATUAL		
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		
10.1.14	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	2,00	375,94	751,88	Comissão Permanente de Licitação	751,88
10.1.15	SINAPI - 83742	Impermeabilização da viga baldrame na sua superfície superior e laterais, com emulsão asfática a base d'água	m²	8,40	28,59	241,93		241,93
10.1.16	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m³	0,40	7,65	3,06		3,06
10.1.17	SINAPI - 74202/002	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², com lajotas e capeamento com concreto fck=20MPa, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.	m²	7,44	70,39	523,63		523,63
10.1.18	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:4. Conforme especificações.	m²	55,80	37,11	207,39		207,39
10.1.19	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	m²	55,80	3,65	203,02		203,02
10.1.20	SINAPI - 87533	Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	m²	55,80	24,85	1383,98		1383,98
10.1.21	FDE - 16.01.064	Portão em tela para acesso de serviço, 300x200cm	m²	6,00	598,67	3593,24		3593,24
10.1.22	SINAPI - 88495	Emassamento de parede com massa acrílica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	55,80	10,15	566,33		566,33
10.1.23	SINAPI - 88487	Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.	m²	55,80	9,67	536,47		536,47
10.1.24	FDE 10.01.049	Forro de gesso acartonado incluindo estrutura metálica, tabica e furação para luminárias	m²	2,70	63,90	172,53		172,53

TOTAL PORTAL DE ENTRADA

13.097,90

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

1.687,79

11.1	Extintores						
11.1.1	SINAPI - 73775/2	Extintor água pressurizada 10L, incluindo pintura de demarcação e suporte.	ud	3,00	139,66	418,98	
11.1.2	SINAPI - 73775/1	Extintor de PQ 4Kg, incluindo pintura de demarcação e suporte.	ud	3,00	135,62	406,87	
11.1.3	SINAPI - 72554	Extintor de CO ₂ 6Kg, incluindo pintura de demarcação e suporte.	ud	2,00	430,97	861,94	

TOTAL PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

1.687,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NDATA:	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP				CNPJ:	17.569.488/0001-75
OBRA	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA				ENDEREÇO:	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
	LATITUDE	LONGITUDE	COORDENADA GEOGRÁFICA	ORDEN DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
CONTRATO	NÚMERO/ANO:	DT ASSINATURA		VIGÊNCIA	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	DT INÍCIO
	045/2016		29/02/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	29/06/2018

ORÇAMENTO ATUAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
12	LIMPEZA DA OBRA				1.659,66
12.1	Limpeza da Obra				1.659,66
12.1.1	SINAPI - 9537 Limpeza geral da obra, incluindo retirada e destinação final do resíduo/entulho.	m²	712,00	2,33	1.659,66

TOTAL LIMPEZA DE OBRA					1.659,66
-----------------------	--	--	--	--	----------

13	REDE LÓGICA				658,67
13.1					658,67
13.1.1	SINAPI - 83387 Caixa retangular pvc 4x2"	un	10,00	6,95	69,49
13.1.2	SINAPI - 72933 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TELEFONIAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,20	4,45	76,54
13.1.3	SINAPI - 72935 Eletroduto corrugado pvc Flexível 1"	m	30,70	2,27	69,58
13.1.4	SINAPI - 72934 Eletroduto corrugado pvc Flexível 3/4"	m	5,90	5,30	31,27
13.1.5	cp Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	un	2,00	80,00	160,00
13.1.6	cp Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa - incluso mão de obra	un	10,00	12,29	122,90

TOTAL REDE LÓGICA					658,67
-------------------	--	--	--	--	--------

14	TELEFONIA				1.220,73
14.1					1.220,73
14.1.1	SINAPI - 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	19,24	38,49
14.1.2	CP Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 2" RJ11 com placa de latão	UN	1,00	54,86	54,86
14.1.3	CP CABO TELEFONICO CCE -APL-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	22,50	2,76	62,10
14.1.4	SINAPI - 73768/010 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,70	1,37	31,10
14.1.5	SINAPI - 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	78,15	78,15
14.1.6	SINAPI - 72933 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TELEFONIAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50	4,45	104,58
14.1.7	CP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 2"	m	22,30	15,94	355,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP		CNPJ: 17.569.488/0001-75	
OBRA	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		ENDEREÇO: Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
	COORDENADA GEOGRÁFICA		ORDEM DE SERVIÇO	MAT. INTERVENÇÃO
CONTRATO	LATITUDE	LONGITUDE	17/2016	03/05/2016
	045/2016	29/02/2016	03/05/2016	09/05/2016

		ORÇAMENTO ATUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ RDI (R\$)	TOTAL (R\$)
14.1.8	SINAPI - 83370	UN	2,00	159,03	318,06
14.1.9	SINAPI - 3749/001	UN	1,00	178,13	178,13
TOTAL TELEFONIA					496,19

TOTAL DA OBRA		R\$	1.169.180,03
ADITIVO			
SUPRESSÃO			

Secretaria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome:

Andrei Crystian Vieira
Engenheiro Civil - CREA PR 149.282/DAndrei Crystian Vieira
Engenheiro Civil
CREA-PR 149.282/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002671

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON BATISTA PRADO**

RNP: 1402590695

Registro: MG-27482/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720232712763 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/05/2023 Baixada em: 05/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA** CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 15/2020 celebrado em 31/01/2020 Vinculado a ART: 1720201485323

Valor do contrato: R\$ 2.745.866,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO PAPEL Nº: S/Nº

Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM BANDEIRANTES Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84261-971

Coordenadas Geográficas: -24,332892 x -50,650611

Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 27/08/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA**

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: 1- **Execução** Execução da obra de edificação em materiais mistos, 8723,53 M2

Observações:

EDIF. QUADRAS, SALÃO, QUIOSQUE AREA TOTAL 2.032,33 M2 E AREA ABERTA 6.691,20 M2 (COL. GRAMAS, PAVER, ESTACION

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 06/10/2022.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

Conforme os registros do Crea-PR houve alteração na razão social da empresa contratada de O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME para O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002671/2023

06/06/2023 11:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149674/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 1 de 20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002671

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 149874/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 2 de 20



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa **O.S Souza & Souza LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modema em Jacarezinho/PR, representada **por Nilton Batista Prado**, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro CREA-MG 27482/D e como responsável Ederson Garcia de Souza, cadastrado no CPF 356.685.078-07 e registro CREA-SP 5063900881/D, **concluíram a Reforma e Construção do Complexo Esportivo Jardim Bandeirantes**, situado na Rodovia do Papel, s/nº Jardim Bandeirantes, Telêmaco Borba/PR de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA, inscrita sob CNPJ 76.170.240/0001-04, com sede Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, CEP: 84261-170, fone: 42-3271-1000. Data de início 09/03/2020 e conclusão em 27/08/2021, conforme contrato administrativo nº 015/2020 resultante do processo licitatório nº 11/2019, modalidade Tomada de Preços, com área total de 8.723,53m². Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telêmaco Borba/PR, 18 de maio de 2023


MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ENG. CIVIL: ANDREI CRYSTIAN VIEIRA
CREA-PR: 149.282/D





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 3 de 20





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 14961/4/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 4 de 20



CREA-PR

EMPRESA	O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP - CNPJ: 17.869.488/0001-75		
OBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIM BANDEIRANTES		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88
1.1.0.0.2.	Locação de obra	M2	4.756,35
1.1.0.0.3.	Locação de container - Almoxnifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	8,00
1.1.0.0.4.	Locação de container - Almoxnifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	8,00
1.1.0.0.5.	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rey 01	UNID	1,00
1.1.0.0.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00
1.1.0.0.7.	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00
1.1.0.0.8.	PGRS	UNID	1,00
1.1.0.0.9.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.756,35
1.1.0.0.10.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	475,64
1.1.0.0.11.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	475,64
1.2	DEMOLIÇÃO - Banheiro antigo e arletaria de concreto		
1.2.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	2,97
1.2.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	2,00
1.2.0.0.3.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,26
1.2.0.0.4.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	7,20
1.2.0.0.5.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	66,96
1.2.0.0.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	102,15
1.2.0.0.7.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	11,49
1.2.0.0.8.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	3,94
1.2.0.0.9.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1,00
1.2.0.0.10.	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	100,00
1.2.0.0.11.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	60,00
1.2.0.0.12.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	66,47
1.2.0.0.13.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	66,47
1.3	CAIXA DE AREIA		
1.3.0.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	1,44
1.3.0.0.2.	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,44
1.3.0.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	19,20
1.3.0.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS DU RADIEIS, ESPESSURA DE 10 CM". AF. 06/2017	M3	1,08
1.3.0.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	19,20
1.3.0.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2016	M3	1,44
1.3.0.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	M3	2,16
1.3.0.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	0,72
1.3.0.0.9.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOIS	M2	13,20
1.3.0.0.10.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	13,20
1.3.0.0.11.	FORNECIMENTO DE AREIA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM DMT ATÉ 30 KM	M3	6,75
1.4	QUADRA DE AREIA		
1.4.0.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	3,72
1.4.0.0.2.	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,72
1.4.0.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	19,20

1.4.0.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	3,72
1.4.0.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 05/2017	M3	5,58
1.4.0.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	1,88
1.4.0.0.9.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃO	M2	34,10
1.4.0.0.10.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	34,10
1.4.0.0.11.	FORNECIMENTO DE AREIA - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM DMT ATÉ 30 KM	M3	44,00
1.4.0.0.12.	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	unid	1,00
1.4.0.0.13.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00

1.5. QUADRA PADRÃO

1.5.1. DEMOLIÇÃO - As duas estruturas existentes

1.5.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	54,82
1.5.1.0.2.	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto	M2	887,20
1.5.1.0.3.	Retirada de torres de iluminação	CJ	1,00
1.5.1.0.4.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	54,82
1.5.1.0.5.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	54,82

1.5.2. INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BALDRAMES - APENAS PARA FECHAMENTO

1.5.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	8,04
1.5.2.0.2.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	8,04
1.5.2.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	80,40
1.5.2.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	201,00
1.5.2.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 10 CM. AF. 08/2017	M3	0,90
1.5.2.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO	M2	107,20
1.5.2.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	8,04
1.5.2.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 05/2017	M3	20,10
1.5.2.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	12,08

1.5.3. SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO

1.5.3.0.1.	Barras Pré moldado em concreto - pilares de concreto armado, conforme projeto, tesouras metálicas pintadas, terças metálicas pintadas, com telhas em aço zincado de 0,5 mm - com altura de 7,00 m, incluindo fundações com bloco armado - ART da estrutura e de execução.	m2	1.080,00
1.5.3.0.2.	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 85 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/201	m	80,00
1.5.3.0.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	80,00
1.5.3.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	99,20
1.5.3.0.5.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	60,20
1.5.3.0.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00
1.5.3.0.7.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

1.5.4. ALVENARIA E FECHAMENTO

1.5.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	M2	685,00
1.5.4.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	253,24
1.5.4.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	253,24

1.5.5. REVESTIMENTO DE PAREDES

1.5.5.0.1.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	M2	685,00
1.5.5.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 08/2014	M2	1.370,00
1.5.5.0.3.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃO	M2	685,00

1.5.6. PISOS DA ARQUIBACADA



1.5.6.0.2.	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	13,00
1.5.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	280,00
1.5.6.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	150,00
1.5.6.0.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	130,00
1.5.6.0.6.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 06/2018	M2	280,00
1.5.6.0.7.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃO	M2	260,00
1.5.6.0.8.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	280,00

1.5.7.	ALAMBRADO/PISO E ACESSÓRIOS		
1.5.7.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	48,00
1.5.7.0.2.	Traves oficiais para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado, com reaqueiro e rede de polietileno fio 4mm (conjunto p/futebol)	par	1,00
1.5.7.0.3.	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalação	par	1,00
1.5.7.0.4.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	909,69

1.6.	PERGOLADO		
1.6.1.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BALDRAME		
1.6.1.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,88
1.6.1.0.2.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,88
1.6.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	25,00
1.6.1.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	75,00
1.6.1.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 10 CM. AF 08/2017	M3	0,23
1.6.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO.	M2	32,50
1.6.1.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,88
1.6.1.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	5,83
1.6.1.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	3,75

1.6.2.	SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE MADEIRA		
1.6.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	3,24
1.6.2.0.2.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,24
1.6.2.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	28,80
1.6.2.0.4.	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	170,00

1.6.3.	REVESTIMENTO		
1.6.3.0.1.	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	m2	43,20
9.3.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃO	m2	102,00

1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.7.0.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7.0.0.2.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40ka - 175v	unid	1,00
1.7.0.0.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7.0.0.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.7.0.0.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7.0.0.6.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.7.0.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,00
1.7.0.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,42
1.7.0.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,79
1.7.0.0.10.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	153,93



1.7.0.0.13.	DE FIXAÇÃO	UN	71,00
1.7.0.0.14.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	1,00
1.7.0.0.15.	Refletor LED 400W smd Branco Frio	unid	30,00
1.7.0.0.16.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	15,00
1.7.0.0.17.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	8,00
1.7.0.0.18.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
1.7.0.0.19.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
1.7.0.0.20.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
1.7.0.0.21.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	2,00
1.7.0.0.22.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	1,00
1.7.0.0.23.	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4", tipo Kanelex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro	m	30,00

1.8. ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO

1.8.1. PORTAS

1.8.1.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	M2	10,29
1.8.1.0.2.	Barra antipânico simples sem chave para uma porta	unid	4,00
1.8.1.0.3.	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples	unid	2,00

1.8.2. JANELAS

1.8.2.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	70,00
1.8.3.	VERGAS E CONTRA VERGAS		
1.8.3.0.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	58,00
1.8.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	5,70
1.8.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	60,40

1.8.4. PEITORIL E SOLEIRAS

1.8.4.0.1.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	65,90
------------	---	---	-------

1.8.5. GUARDA-CORPO

1.8.5.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2016_P	M	14,55
1.8.5.0.2.	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAPITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAS	M2	34,92

1.9. BARRIÇÃO SKATE

1.9.1. INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BALDRAMES - APENAS PARA FECHAMENTO

1.9.1.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	7,62
1.9.1.0.2.	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	7,52
1.9.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	80,40
1.9.1.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 8 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	190,44
1.9.1.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 10 CM. AF. 09/2017	M3	0,80
1.9.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	101,57
1.9.1.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	7,82
1.9.1.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 09/2017	M3	19,04
1.9.1.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	11,43

1.9.2. SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO

1.9.2.0.1.	Barracão Pré moldado em concreto - pilares de concreto armado, conforma projeto, tesouras metálicas pintadas, lances metálicos pintados, com lanchas em aço zincado de 0,5 mm - com altura de 7,00 m, incluindo fundações com bloco armado, ART do estrutural e de execução.	m2	893,80
1.9.2.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2019	m	84,80
1.9.2.0.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	84,80

Página 4 de 17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT n° 1720230002671 de 06/06/2023, página 7 de 20





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 149674/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 8 de 20



1.9.2.0.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
1.9.2.0.7.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.9.3.	PINTURA		
1.9.3.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANGOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 08/2014	M2	218,88
1.9.3.0.2.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	M2	218,88
1.9.4.	PISOS DA ARQUIBACADA		
1.9.4.0.1.	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NÚMS 1 E 2	M3	9,98
1.9.4.0.2.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,98
1.9.4.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF 05/2014	M2	199,28
1.9.4.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	99,84
1.9.4.0.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO BG (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M2	199,28
1.9.4.0.6.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	199,28
1.9.4.0.7.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	M2	199,28
1.9.4.0.8.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 05/2014	M2	199,28
1.9.5.	PISOS DO ENTORNO DA PISTA		
1.9.5.0.1.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	183,33
1.9.5.0.2.	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NÚMS 1 E 2	M3	5,50
1.9.6.	GUARDA-CORPO		
1.9.6.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2015 P	M	9,60
1.9.6.0.2.	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAS	M2	23,04
1.9.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.7.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.7.0.2.	Dispositivo de proteção contra curto de tensão DPS 40kA - 175v	unid	1,00
1.9.7.0.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.7.0.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
1.9.7.0.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.7.0.6.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.9.7.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,00
1.9.7.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	810,88
1.9.7.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	86,80
1.9.7.0.10.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	129,32
1.9.7.0.11.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	92,00
1.9.7.0.12.	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	unid	324,00
1.9.7.0.13.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	80,00
1.9.7.0.14.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.9.7.0.15.	Refletor LED 400W amd Branco Frio	unid	36,00
1.9.7.0.16.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	18,00
1.9.7.0.17.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	11,00
1.9.7.0.18.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
1.9.7.0.19.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
1.9.7.0.20.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3,00



1.9.7.0.22.	exclusiva escavação e reaterro	m	30,00
1.10.	OUTROS ELEMENTOS		
1.10.1.	PISOS		
1.10.1.0.1.	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	2.240,70
1.10.1.0.2.	PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO (FINGADINHO), DIMENSÕES 20CM X 100CM, ESPESSURA 5CM, PARA CONFINAMENTO DE PAVIMENTOS, SOLO E MATERIAIS GRANULARES. EXECUÇÃO	M	1.628,00
1.10.1.0.3.	PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO (FINGADINHO), DIMENSÕES 20CM X 100CM, ESPESSURA 5CM, PARA CONFINAMENTO DE PAVIMENTOS, SOLO E MATERIAIS GRANULARES. Forneimento.	M	1.628,00
1.10.1.0.4.	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	42,00
1.10.1.0.5.	Perque infantil colorido (playground), com 10 plataformas (cod de referencia - 12368) - Preço registrado em pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 36/2018 - Registro de preços para aquisição de parques infantis	unid	1,00
1.10.1.0.6.	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	3.327,70
1.10.2.	PISO DE CONCRETO - Coreto, Academia, Play Ground		
1.10.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE "10 CM", AF. 08/2017	M3	6,88
1.10.2.0.2.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	229,38
1.10.2.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	11,03
1.10.2.0.4.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	M2	229,38
1.10.2.0.5.	Kit de academia adulto composto por 15 elementos - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.10.2.0.6.	Kit de academia PNE composto por 3 elementos - Fornecimento e instalação - Preço registrado em pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 71/2018 - Registro de preços para aquisição de academia ao ar livre	unid	1,00
1.10.2.0.7.	INSTALAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA, MODELO "S"	unid	20,00
1.10.3.	RUA DE ACESSO		
1.10.3.0.1.	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	253,43
1.10.3.0.2.	Demolição de meio-fio granítico ou pra-moldado	m	398,95
1.10.3.0.3.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	32,10
1.10.3.0.4.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	32,10
1.10.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA		
1.10.4.0.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª, CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	95,14
1.10.4.0.2.	Boca de loto combinada - chupê e grelha simples - BLC 01 - Anela e brida comercial	unid	16,00
1.10.4.0.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	209,00
1.10.4.0.4.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 05/2018	UN	1,00
1.10.4.0.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GO (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	80,67
1.10.5.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA		
1.10.5.1.	Regularização e Terceirização		
1.10.5.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	275,08
1.10.5.1.2.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	206,00
1.10.5.1.3.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	577,84
1.10.5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.925,45
1.10.5.2.	Base e Sub-Base		
1.10.5.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	365,09
1.10.5.2.2.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	8.741,54
1.10.5.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	192,55
1.10.5.2.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	4.370,77
1.10.5.3.	(Imprimação, Pintura de Ligação e CBUQ)		
1.10.5.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	M2	1.925,45
1.10.5.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.925,45
1.10.5.3.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVA TRANSPORTE. AF. 03/2017	M3	86,27



1.10.5.3.5.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	500,27
1.10.6.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA - POLIEDRICO		
1.10.6.1.	Imprimação, Pintura de Ligação e CBUQ		
1.10.6.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	400,42
1.10.6.1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	800,84
1.10.6.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	20,02
1.10.6.1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE GUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2018	TKM	1.063,48
1.10.7.	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
1.10.7.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	63,12
1.10.7.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	62,33
1.10.7.0.3.	Conjunto ornamental composto de poste de aço SAE 1010 e Luminária 100w - Registro de Preço de Telêmaco Borba	unid	45,00
1.10.7.0.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.10.7.0.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.7.0.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.7.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.262,38
1.10.7.0.8.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	47,00
1.10.7.0.9.	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4", tipo Kanslex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	631,19
1.10.7.0.10.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,12
1.10.7.0.11.	ARMACAO AÇO CA-60 PH 0M3 DE CONCRETO	UN	2,12
1.10.7.0.12.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	7,52
1.10.7.0.13.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,12
1.11.	PISTA DE SKATE		
1.11.1.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
1.11.1.0.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	308,17
1.11.1.0.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	308,17
1.11.2.	PISO		
1.11.2.0.1.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLASTICA T 27MM PARA PISOS - 7 CM DE ALTURA	M2	225,76
1.11.2.0.2.	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	225,76
1.11.3.	PINTURA		
1.11.3.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 05/2014	M2	132,01
1.11.3.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 05/2014	M2	132,01
1.11.4.	OBSTACULOS		
1.11.4.1.	BOWL - A		
1.11.4.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	21,00
1.11.4.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	101,29
1.11.4.1.3.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	9,91
1.11.4.1.4.	ARMACAO AÇO CA-60 PH 0M3 DE CONCRETO	UN	9,91
1.11.4.1.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	19,00
1.11.4.1.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	10,56



1.11.4.1.8.	DEMAOS.	M2	24,85
1.11.4.1.9.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	4,87
1.11.4.1.10.	AF 04/2019 P	M3	232,84
1.11.4.1.11.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	232,84

1.11.4.2.	QUARTER PIPE 75% B		
1.11.4.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 8 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	9,00
1.11.4.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	18,07
1.11.4.2.3.	CHAPISCOS APLICADOS EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	14,15
1.11.4.2.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	14,15
1.11.4.2.5.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,72
1.11.4.2.6.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,72
1.11.4.2.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	11,21
1.11.4.2.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	6,05
1.11.4.2.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	10,95
1.11.4.2.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	15,14
1.11.4.2.11.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	26,10
1.11.4.2.12.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	7,45
1.11.4.2.13.	AF 04/2019 P	M3	25,20
1.11.4.2.14.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	25,20
1.11.4.2.15.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	25,20

1.11.4.3.	QUARTER PIPE 70% C		
1.11.4.3.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 8 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	15,00
1.11.4.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	16,63
1.11.4.3.3.	CHAPISCOS APLICADOS EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	20,54
1.11.4.3.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	20,54
1.11.4.3.5.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	3,02
1.11.4.3.6.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,02
1.11.4.3.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	20,93
1.11.4.3.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	8,44
1.11.4.3.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	21,04
1.11.4.3.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	28,33
1.11.4.3.11.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	52,96
1.11.4.3.12.	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	52,96



1.11.4.3.14.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	40,46
1.11.4.3.15.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	40,46
CORRIMÃO			
1.11.4.4.1.	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	2,10
1.11.4.4.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	6,58
SPINE			
1.11.4.5.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	12,00
1.11.4.5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	4,77
1.11.4.5.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	4,77
1.11.4.5.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL SCAS. AF 06/2014	M2	4,77
1.11.4.5.5.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,01
1.11.4.5.6.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,01
1.11.4.5.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	18,08
1.11.4.5.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	2,23
1.11.4.5.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	17,39
1.11.4.5.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	17,85
1.11.4.5.11.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	37,43
1.11.4.5.12.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 16X16CM	M2	37,43
1.11.4.5.13.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	12,01
1.11.4.5.14.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	12,01
1.11.4.5.15.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", E = 3,26* MM, PESO 13,61* KG/M (NBR 8580)	M	0,19
SAVANA			
1.11.4.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	6,24
1.11.4.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	6,24
1.11.4.6.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL SCAS. AF 06/2014	m2	6,24
1.11.4.6.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	m	18,00
Baldrame			
1.11.4.6.5.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m3	1,37
1.11.4.6.6.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO	m3	1,37
1.11.4.6.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m2	23,26
1.11.4.6.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m2	16,75
Pilares			
1.11.4.6.9.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m3	0,24
1.11.4.6.10.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO	m3	0,24
1.11.4.6.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	11,57
Vigas superiores			
1.11.4.6.11.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m3	0,67
1.11.4.6.12.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO	m3	0,67

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 143874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 12 de 20





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 13 de 20



1.11.4.6.14	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	11,92
1.11.4.6.15	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	37,52
1.11.4.6.16	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m2	37,52
1.11.4.6.17	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" M CR 392,56	m	3,61
1.11.4.6.18	" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019	M	7,22
1.11.4.7.	FUNBOX		
1.11.4.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	3,36
1.11.4.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	4,32
1.11.4.7.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL SCAS. AF. 08/2014	M2	4,32
1.11.4.7.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	0,76
1.11.4.7.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,13
1.11.4.7.6.	ARMACAO ACO CA-60 PH.0MS DE CONCRETO	UN	0,13
1.11.4.7.7.	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIOLA OU EQUIVALENTE, DE "2,2 X 1,8" M, E = 20 MM	M2	1,32
1.11.4.7.8.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	0,72
1.11.4.7.9.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	0,72
1.11.4.7.10.	15X15CM	M	19,60
1.11.4.7.11.	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE		
1.11.4.8.	RAMPA 45°		
1.11.4.8.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	10,80
1.11.4.8.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	21,68
1.11.4.8.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	21,68
1.11.4.8.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF. 08/2014	M2	21,68
1.11.4.8.5.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	54,05
1.11.4.8.6.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	3,21
1.11.4.8.7.	ARMACAO ACO CA-60 PH.0MS DE CONCRETO	UN	3,21
1.11.4.8.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	17,95
1.11.4.8.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	7,01
1.11.4.8.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	13,97
1.11.4.8.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMACS	M2	24,23
1.11.4.8.12.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	58,92
1.11.4.8.13.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	58,92
1.11.4.8.14.	15X15CM	M	2,30
1.11.4.8.15.	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE		
1.11.4.9.	RAMPA 45° COM ESCADA		
1.11.4.9.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	5,40

1.11.4.9.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	12,00
1.11.4.9.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	12,00
1.11.4.9.5.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	11,91
1.11.4.9.6.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	11,91
1.11.4.9.7.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,85
1.11.4.9.8.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,85
1.11.4.9.9.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	12,32
1.11.4.9.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	3,07
1.11.4.9.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	5,72
1.11.4.9.12.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	55,19
1.11.4.9.13.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	34,84
1.11.4.9.14.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	34,84
1.11.4.9.15.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2018 P	M	0,91
1.11.4.9.16.	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	10,25
1.11.4.10.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM		
1.11.4.10.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
1.11.4.10.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	10,00
1.11.4.10.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00
1.11.4.10.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	5,00
1.11.4.10.5.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.11.4.10.6.	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2018	M3	0,36
1.11.4.11.	QUARTER PIPE 75" - A		
1.11.4.11.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	9,00
1.11.4.11.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	18,07
1.11.4.11.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	14,15
1.11.4.11.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	14,15
1.11.4.11.5.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,72
1.11.4.11.6.	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,72
1.11.4.11.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	11,21
1.11.4.11.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	8,05
1.11.4.11.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	10,95
1.11.4.11.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	15,14
1.11.4.11.11.	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)	M2	26,10
1.11.4.11.12.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	25,20



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 15 de 20



CREA-PR

1.12.	QUIOSQUE		
1.12.1.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BALDRAMES		
1.12.1.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	1,61
1.12.1.0.2.	ARMACÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,61
1.12.1.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	21,46
1.12.1.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	53,00
1.12.1.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	0,24
1.12.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO.	M2	29,50
1.12.1.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	1,61
1.12.1.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 09/2017	M3	4,63
1.12.1.0.9.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	2,70
1.12.1.0.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,22
1.12.2.	SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS		
1.12.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,91
1.12.2.0.2.	ARMACÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,91
1.12.2.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	15,57
1.12.2.0.4.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	1,71
1.12.2.0.5.	ARMACÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,71
1.12.2.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	24,80
1.12.2.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	2,62
1.12.3.	ALVENARIA E FECHAMENTO		
1.12.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	211,89
1.12.4.	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.12.4.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	56,69
1.12.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 09/2014	M2	356,66
1.12.4.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	356,88
1.12.4.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	289,69
1.12.5.	PISOS QUIOSQUE		
1.12.5.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	30,83
1.12.5.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	0,92
1.12.5.0.3.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,54
1.12.5.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA "TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 08/2014	M2	30,83
1.12.5.0.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 09/2014	M	36,18
1.12.5.0.6.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	26,47
1.12.6.	ESQUADRIAS		
1.12.6.1.	PORTAS		
1.12.6.1.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,88
1.12.6.2.	JANELAS E VIDROS		



1.12.6.2.2	AF 07/2016	M2	3,00
1.12.6.2.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,00
1.12.6.3.	VERGAS E CONTRA VERGAS		
1.12.6.3.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	23,80
1.12.6.3.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	3,50
1.12.6.3.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	23,80
1.12.6.4.	PEITORIL E SOLEIRAS		
1.12.6.4.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 18CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8,00
1.12.6.5.	PINTURA EM ESQUADRIAS		
1.12.6.5.1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMACS	M2	40,76

1.12.7.	INSTALACOES ELETRICAS - Ramal de derivacao, Alimentacao da quadra, Plota de skete e Quiosque		
1.12.7.0.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.12.7.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.12.7.0.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.12.7.0.4	Duto corrugado flexivel em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavacao e reaterro	m	33,00
1.12.7.0.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	120,00

1.12.8.	INSTALACOES ELETRICAS - Quiosque		
1.12.8.0.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.12.8.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.12.8.0.3	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.58M1 312-OMB, Siemens ou similar	unid	2,00
1.12.8.0.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	2,00
1.12.8.0.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	3,00
1.12.8.0.6	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	10,00
1.12.8.0.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	278,45
1.12.8.0.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	120,00
1.12.8.0.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	92,15
1.12.8.0.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	15,00
1.12.8.0.11	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	9,00
1.12.8.0.12	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	9,00
1.12.8.0.13	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	2,00
1.12.8.0.14	SENSOR DE PRESENCIA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	2,00
1.12.8.0.15	Duto corrugado flexivel em PEAD Ø = 1,1/4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavacao e reaterro	m	40,00

1.12.9.	INSTALACOES HIDROSANITARIAS		
1.12.9.0.1	CAIXA DE INSPECÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 50CM COM TAMPA - 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.12.9.0.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	3,00
1.12.9.0.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF 08/2016	UN	1,00
1.12.9.0.4	SUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
1.12.9.0.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	0,00
1.12.9.0.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	10,00
1.12.9.0.7	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	6,00



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 149874/2023.

CAT n° 1720230002671 de 05/06/2023, página 17 de 20



1.12.9.0.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	13,85
1.12.9.0.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	37,25
1.12.9.0.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1.12.9.0.12.	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	unid	3,00
1.12.9.0.13.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
1.12.9.0.14.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17,00
1.12.9.0.15.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3483,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1,00
1.12.9.0.15.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1,00
1.12.10.	ÁGUA FRIA		
1.12.10.0.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,00
1.12.10.0.2.	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.12.10.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00
1.12.10.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1.12.10.0.5.	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.12.10.0.6.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00
1.12.10.0.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	1,00
1.12.10.0.8.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0,84
1.12.10.0.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,64
1.12.10.0.10.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	7,31
1.12.10.0.11.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
1.12.10.0.12.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1.12.10.0.13.	Assento Sanitário Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada	UNID	2,00
1.12.10.0.14.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA	UN	1,80
1.12.10.0.15.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1.12.10.0.16.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2015	UN	3,00
1.12.10.0.17.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2015	UN	3,00
1.12.10.0.18.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00
1.12.10.0.19.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
1.12.10.0.20.	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1.12.10.0.21.	Tampo ou divisorio em granito	M2	12,48
1.12.10.0.22.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.12.10.0.23.	SUPORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	5,00
1.12.10.0.24.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2018	UN	2,00
1.12.10.0.25.	Assento Sanitário Poliéster, com acabamento brilhante, para vaso sanitário PNE	UNID	2,00
1.12.10.0.26.	Torneira pressurizada 110 de mesa, DOCOL 17160808 ou similar	unid	2,00
1.12.10.0.27.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	6,00
1.12.11.	BEBEDOURO EXTERNO		
1.12.11.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 08/2014	M2	0,54



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 08/09/2023, página 18 de 20



1.12.11.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 08/2014	M2	1,05
1.12.11.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 08/2014	M2	3,33
1.12.11.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	M2	7,76
1.12.11.0.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	M2	5,66
1.12.11.0.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	6,66
1.12.12.	COBERTURA		
1.12.12.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	69,48
1.12.12.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	69,48
1.12.12.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	8,00
1.12.12.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	8,00
1.12.12.0.5.	TABEIRA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	35,12
1.12.12.0.6.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 08/2017 - P	M2	30,83
1.12.12.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	5,70
1.12.12.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	76,02
1.12.12.0.9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	13,20
1.12.13.	PINTURA	M2	356,66
1.12.13.0.1.	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃO	M2	356,66
1.12.13.0.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	356,66
1.12.14.	LIMPEZA GERAL	M2	4.766,56
1.12.14.0.1.	Limpeza final		
1.5.	ADITIVO		
1.5.3.	QUADRA PADRÃO		
1.5.3.1.	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAYAMENTO		
1.5.3.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 08/2016	M	80,00
1.5.3.3.	MAÇ FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	42,00
1.5.3.4.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	649,24
1.5.3.5.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M²	1.629,24
1.5.4.	ALVENARIA E FECHAMENTO		
1.5.4.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UNID	8,00
1.5.8.	PISOS DA ARQUIBACADA		
1.5.2.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	1,58
1.5.2.0.4.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	16,00
1.5.2.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017	M3	6,40
1.5.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2015	M3	1,58
1.5.2.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,58
1.5.2.0.2.	ARMADAÇÃO AÇO CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,65
1.5.2.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017	M3	4,78
1.5.2.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2015	M3	25,15



1.5.2.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017	M3	11,29
1.12.	QUIOSQUE		
9.3.2.	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	M2	69,46
1.10.1.	PISOS		
-	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M2	577,20
1.10.1.	ANDAIMES		
-	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	M2	365,00
1.12.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Ramal de derivação, Alimentação da quadra, Placa de skate e Quiosque		
-	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 09/2018	m³	3,84
1.5.2.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	1,28
1.10.7.0.8.	CABXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
1.12.7.0.4.	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavacao e reaterro	m	31,00
1.7.0.0.2.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	unid	4,00
1.12.7.0.5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	m	72,00
-	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2016	m	128,00
-	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	5,00
-	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM²	m	5,00
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA PADAO		
1.7.0.0.2.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	unid	9
1.7.0.0.9.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	51,21
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BARRACAO SKATE		
1.11.4.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	2,7
1.11.4.1.3.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,12
1.11.4.1.4.	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,12
1.11.4.1.5.	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 08/2017	M2	0,18
1.11.4.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	5,4
1.11.4.2.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	5,4
1.7.0.0.2.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	unid	4
1.9.7.0.9.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	9,4

Andrei Crystian Vieira
Engenheiro Civil
CREA - PR 149.262/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149874/2023.

CAT nº 1720230002671 de 06/06/2023, página 20 de 20

CREA-PR

118



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002406

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON BATISTA PRADO

RNP: 1402590695

Registro: MG-27482/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720201541592 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/04/2020 Baixada em: 29/12/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 31/2020 celebrado em 13/02/2020 Vinculado a ART: 1720201405419

Valor do contrato: R\$ 1.468.579,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: 900

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO MERCER Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84261-400

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 28/12/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de reforma de edificação de alvenaria, 1646,68 M2; 2- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 68,1 M2; 3- Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 645 M2

Observações:

REFORMA DE SANITARIOS/COZINHA, CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM CONCRETO

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 06/10/2022.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. ART. O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois: 1) não consta o título do responsável executor, 2) não consta o cargo/função do signatário. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002406/2023

24/05/2023 15:12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 1 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002406

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 149884/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 2 de 19



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa **O.S Souza & Souza LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modena, nº 25, em Jacarezinho/PR, representada por **Nilton Batista Prado**, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro CREA-MG 27482/D e como corresponsável Ederson Garcia de Souza, cadastrado no CPF 356.685.078-07 e registro CREA-SP 5063900881/D, concluíram a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer, situado na Avenida Presidente Kennedy, Nº 900, Bairro Centro, Telêmaco Borba/PR de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, inscrita sob CNPJ 76.170.240/0001-04, com sede Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, CEP: 84261-170, fone: (42) 3271-1000. Data de início 09/03/2020 e conclusão em 10/12/2021, conforme contrato administrativo nº 31/2020 resultante do processo licitatório nº 10/2019, modalidade Tomada de Preços, com área de 1.646,68m² de reforma, 68,10m² de ampliação e 645,00m² de construção de quadra poliesportiva. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telêmaco Borba/PR, 10 de dezembro de 2021


Henrique Haruo Sakai
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143805/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercor

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.589.482/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
93564	1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO	M2	30,00
41696	1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
98636	1.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO) AF_12/2016	UN	1,00
98456	1.5	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2016 (COZINHA)	M2	50,96
99056	1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2016 (COZINHA)	M	220,00
12774	1.7	HIDROMETRO UNIATO, VAZÃO MÁXIMO DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00
99069	1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2016 (SANITÁRIOS)	M	62,90
98458	1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2016 (SANITÁRIOS)	M2	35,24
2 DEMOLIÇÃO				
97663	2.1	REMOÇÃO DE LOÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
COMPOSIÇÃO 1		RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	13,00
97665	2.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	112,00
97660	2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	89,00
97640	2.5	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1110,49
COMPOSIÇÃO 2		RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	M2	364,66
97642	2.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1329,33
97644	2.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	70,00
97646	2.9	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	226,34
97661	2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	420,00
COMPOSIÇÃO 3		REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	2,00
97647	2.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1483,36
97652	2.13	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	5,00
97651	2.14	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 5		RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	316,20
97922	2.15	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (paredes cozinha)	M3	43,15
97922	2.17	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (Abas em alvenaria)	M3	6,48
COMPOSIÇÃO 4		RETRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2" (cozinha)	M	60,00
97926	2.19	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (cozinha)	M3	7,07
97923	2.20	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (paredes que não serão demolidas da cozinha e sanitários)	M2	30,23
COMPOSIÇÃO 22		Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (grades das janelas e portão)	M2	7,50
00227/0RSE	2.21	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM (quebra do piso para as fundações do Arquivo Morto)	M2	8,20
00019/0RSE	2.23	Demolição do piso de madeira (TACOS)	M2	437,75
72897	2.24	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE Ø M3	M3	363,67
72900	2.26	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE Ø M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	363,67
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				
COZINHA				
96527	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA (box e c/it)	M3	2,81
96527	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA (Cozinha)	M3	11,52
96995	3.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE (box e ggs)	M3	1,90
96996	3.4	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE (Cozinha)	M3	8,38
6061 - Insusos		ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) - aterramento do pátio de serviço	M3	77,35
74005/1	3.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) - aterramento do pátio de serviço	M3	85,12
SANITÁRIOS				
74161/1	3.7	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PÊSO OPERACIONAL - 13T E PA-CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	27,34
96527	3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	5,48
96996	3.9	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	4,03
ARQUIVO MORTO				
96527	3.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	0,50
96996	3.11	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	0,36
4 FUNDAÇÕES				
COZINHA - ESTACAS				
98220	4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2016	M	117,00
73590/1	4.2	ARMACAO AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	UN	3,68
PÁTIO DE SERVIÇO				
95474	4.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,23
74106/1	4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES, Face encostada no solo da alvenaria de embasamento	M2	22,25
COZINHA - VIGAS BALDRAMES				
96621	4.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESURA DE 15 CM, AF_06/2017	M3	0,57
96533	4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	M2	37,48
73590/1	4.7	ARMACAO AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	UN	2,78
94904	4.8	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	2,78
92873	4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	2,78



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 4 de 19



122



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.869.458/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
74106/1	4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	37,48
		SANITÁRIOS - ESTACAS		
98228	4.11	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	12,00
73990/1	4.12	CONCHA, NÃO ARMADA, AF. 03/2018	UN	0,19
		ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		
		SANITÁRIOS - VIGAS BALDRAMES		
98621	4.13	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORDAMENTO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M3	0,31
96533	4.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	20,13
73990/1	4.15	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,43
94984	4.16	CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	M3	1,43
92873	4.17	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	1,43
74106/1	4.18	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	20,13
		ARQUIVO MORTO - ESTACAS		
98228	4.19	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	12,00
73990/1	4.20	CONCHA, NÃO ARMADA, AF. 03/2018	UN	0,38
		ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		
		ARQUIVO MORTO - ESTACAS		
98621	4.21	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORDAMENTO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M3	0,03
96533	4.22	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	1,82
73990/1	4.23	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,14
94984	4.24	CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	M3	0,14
92873	4.25	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	0,14
74106/1	4.26	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	1,82
		PÁTIO COBERTO		
98621	4.27	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORDAMENTO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M3	0,01
96534	4.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	1,00
73990/1	4.29	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,13
96567	4.30	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017	M3	0,13
74106/1	4.31	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	1,25
		ESTRUTURA		
		COZINHA		
92408	5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 12/2015	M2	13,73
73990/1	5.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,54
92718	5.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	2,00
92446	5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 12/2015	M2	54,54
73990/1	5.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,28
92741	5.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	3,28
		SANITÁRIOS		
92408	5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 12/2015	M2	10,60
73990/1	5.8	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,67
92718	5.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	0,67
92446	5.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 12/2015	M2	33,26
73990/1	5.11	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,00
92741	5.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	2,00
		VERGAS E CONTRA VERGAS		
93167	5.13	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	472,42
93188	5.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	35,40
		FECHAMENTO PÁTIO COBERTO		
C0818	5.16	COLUNAS PIPE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (FECHAMENTO PÁTIO COBERTO)	M2	1,50
12384/ORSE	5.16	Trelça metálica Pratt, em perfil UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ fechados em duas águas sem lanternim, vãos 6,00 e 10,00m, pintura Z1 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (FECHAMENTO PÁTIO COBERTO - 2 TRELIÇAS)	M	18,26
		ALVENARIAS		
87479	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014(COZINHA)	M2	171,50
87507	6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014 (PAREDES BANCADAS DOS SANITÁRIOS)	M2	5,60
87479	6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014 (MURQ PÁTIO SERVIÇO)	M2	33,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149804/2023.

CAT nº 1720230002408 de 24/05/2023, página 5 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.408/0001-74

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
87479	8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (LIXO/GÁS)	M2	14,02
87479	8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (SANITÁRIOS, BLOCOS FUNDOS)	M2	81,93
87479	8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (ARQUIVO MORTO)	M2	16,81
87479	8.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (OITÃO COZINHA)	M2	56,53
87479	8.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (OITÃO SANITÁRIOS)	M2	10,13
87479	8.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (OITÃO ARQUIVO MORTO)	M2	3,54
87479	8.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (PAREDE CORTA FOGO)	M2	56,25
87479	8.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 (FECHAMENTO DA COBERTURA DO PATIO COBERTO)	M2	16,46
7 COBERTURA				
84210	7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019 (COZINHA)	M2	339,73
84210	7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019 (BLOCOS DOS FUNDOS)	M2	390,15
84210	7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019 (BLOCOS SALAS DE AULA DA FRENTE)	M2	759,05
84223	7.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF. 07/2019 (COZINHA)	M	26,83
84223	7.5	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF. 07/2019 (BLOCO DOS FUNDOS)	M	32,55
84223	7.6	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF. 07/2019 (BLOCO SALA DE AULA DA FRENTE)	M	50,95
92580	7.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCOS DOS FUNDOS)	M2	339,73
92580	7.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCOS DOS FUNDOS)	M2	390,15
92580	7.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCOS SALAS DE AULA DA FRENTE)	M2	759,05
92620	7.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF. 12/2015 (COZINHA-PARTE NOVA)	UN	0,00
92614	7.11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF. 12/2015 (BLOCOS DOS FUNDOS)	UN	3,00
92606	7.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF. 12/2015 (ARQUIVO MORTO)	UN	2,00
84228	7.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (COZINHA)	M	7,25
84228	7.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCO DOS FUNDOS)	M	7,15
84228	7.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (PATIO COBERTO-PARTE MAIOR)	M	45,26
84228	7.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (PATIO COBERTO-PARTE MENOR)	M	10,26
84231	7.17	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (COZINHA-JUNÇÃO TELHADO E PAREDE CORTA FOGO)	M	19,50
84231	7.18	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (ARQUIVO MORTO-JUNÇÃO TELHADO E PAREDE DO OITÃO)	M	4,53
COMPOSIÇÃO 23	7.19	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (ÁGUA FURTADA-COZINHA)	M	19,77
COMPOSIÇÃO 23	7.20	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (ÁGUA FURTADA-BLOCO SALAS DE AULA)	M	45,21
84449	7.21	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, INCLUSO ICAMENTO (FECHAMENTO PATIO)	M2	26,36
89914	7.22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 04/2019 (cobertura de fibrocimento existente)	M2	390,15
93814	7.23	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 04/2019 (cobertura de fibrocimento nova)	M2	1488,82
COMPOSIÇÃO 24	7.24	PINTURA COM TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA, 2 DEMAS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	1679,07
84226	7.25	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCO DOS FUNDOS - cobertura nova)	M2	390,15
84226	7.26	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (BLOCO SALAS DE AULA)	M2	759,05
84226	7.27	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019 (COZINHA)	M2	339,73
96116	7.28	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 (BLOCO DOS FUNDOS - SANITÁRIOS/ S. AULA 10/S. INFORMÁTICA/ S. AULA 9/S. AULA 8)	M2	398,93
96116	7.29	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 (BLOCO SALA DE AULAS)	M2	561,10
96116	7.30	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 (P. COZINHA)	M2	272,51
96121	7.31	ACABAMENTOS PARA FORRO (RUDÁ-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF. 05/2017 (BLOCO DOS FUNDOS - SANITÁRIOS/ S. AULA 10/S. INFORMÁTICA/ S. AULA 9/S. AULA 8)	M	308,76

PREFEITURA MUNICIPAL
734
Fls. 7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149864/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 6 de 19

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.559.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
96121	7.32	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017 (BLOCO DOS FUNDO).	M	416,36
96121	7.33	SANITÁRIOS/ S. AULA 10/S. INFORMÁTICA/ S. AULA B/ S. AULA BxBLOCO SALA DE AULAS.	M	216,05
96116	7.34	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017 (COZINHA).	M2	161,97
96116	7.35	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P. (BEIRAL BLOCOS FUNDO).	M2	31,80
96116	7.36	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P. (BEIRAL COZINHA).	M2	114,83
96116	7.36	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P. (BEIRAL BLOCO SALAS DE AULA).	M2	114,83
6 PISOS				
COZINHA				
96622	8.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 06/2017	M3	13,83
96623	8.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM. (pátio de serviço)	M3	6,04
96340	8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	272,51
96340	8.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. (pátio de serviço)	M2	60,36
94438	8.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	272,51
94438	8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS (pátio de serviço).	M2	60,36
96678	8.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018 (pátio de serviço).	M2	60,36
87261	8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014 (COZINHA).	M2	283,31
94963	8.9	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SÓCULOS COZINHA).	M3	0,91
94963	8.10	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SÓCULOS TRIAGEM).	M3	0,13
SANITÁRIOS				
96622	8.11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 06/2017	M3	2,16
96340	8.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 6 CM. AF. 07/2016	M2	43,32
94438	8.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	43,32
87261	8.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	43,32
ARQUIVO MORTO				
96622	8.16	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 06/2017	M3	0,38
96340	8.18	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	0,21
94438	8.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	7,14
87261	8.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	7,14
88449	8.10	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	111,33
BLOCO SALA DE AULAS				
94438	8.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	437,61
94438	8.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014 (FECHAMENTO DOS RASGOS NA GALCHADA PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL).	M2	7,56
87261	8.22	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	437,61
88449	8.23	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	275,24
9 REVESTIMENTOS				
COZINHA				
87579	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 (paredes novas da cozinha).	M2	426,46
87632	9.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 (paredes novas da cozinha).	M2	426,46
87276	9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014 (paredes novas da cozinha - cor branca).	M2	369,74
87579	9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 (Cilindro da cozinha).	M2	36,53
87792	9.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 (cilindro da cozinha).	M2	36,53
87579	9.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 (PAREDE CORTA FOGO).	M2	225,00
87630	9.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 (PAREDE CORTA FOGO).	M2	225,00
87905	9.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 (MURO PATIO DE SERVIÇO).	M2	132,30
87792	9.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 (MURO PATIO DE SERVIÇO).	M2	132,30
SANITÁRIOS				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 7 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
87679	9.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	183,97
87632	9.11	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	183,97
87275	9.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	137,45
87879	9.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (Oitão dos sanitários)	M2	10,13
87792	9.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (oitão dos sanitários)	M2	10,13
ARQUIVO MORTO				
87879	9.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	55,28
87530	9.16	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,28
87879	9.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (OITÃO)	M2	7,08
87530	9.18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (OITÃO)	M2	7,08
10 - PINTURA				
COZINHA				
02281/ORSE	10.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador (paredes existentes do refeitório)	M2	72,91
02281/ORSE	10.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador (paredes externas da cozinha - patio de serviço)	M3	55,47
88497	10.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (refeitório)	M2	47,62
88489	10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - REFEITÓRIO)	M2	59,07
73924/2	10.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR XICARA DE VÓ REF D366 - REFEITÓRIO)	M2	65,59
88489	10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - FACHADA COZINHA)	M2	10,87
73924/2	10.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR CASSINO REF R335 - FACHADA COZINHA)	M2	24,58
SALA DE AULAS				
02281/ORSE	10.8	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	1096,90
88489	10.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - SALAS DE AULA)	M2	126,83
73924/2	10.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR PORTO SEGURO REF H009)	M2	35,69
73924/2	10.11	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR VERDE COLIBRI REF D312)	M2	37,26
73924/2	10.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR VERDE LITORAL SUL REF D320)	M2	37,29
73924/2	10.13	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AMARELO NACHO REF C039)	M2	36,93
73924/2	10.14	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AZUL RETRÔ REF P334)	M2	37,41
73924/2	10.15	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR LARANJA BATIDA DE PÊSSEGO REF B256)	M2	38,81
96131	10.16	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017 (ARQUIVO MORTO)	M2	34,63
88489	10.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - PARTE ADMINISTRATIVA)	M2	108,03
73924/2	10.18	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AZUL APATITA REF E327 - PARTE ADMINISTRATIVA)	M2	150,84
88489	10.19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - CIRCULAÇÃO)	M2	144,65
73924/2	10.20	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR XICARA DE VÓ REF D366 - CIRCULAÇÃO)	M2	8,06
88489	10.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - FACHADA PRINCIPAL)	M2	13,87
73924/2	10.22	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR VENTO GÉLIDO REF B368 - PADRÃO GEOMÉTRICO DA FACHADA)	M2	13,87
73924/2	10.23	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR CASSINO REF R335 - PADRÃO GEOMÉTRICO DA FACHADA)	M2	13,87
73924/2	10.24	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR NÍMBO REF D336 - PADRÃO GEOMÉTRICO DA FACHADA)	M2	13,87
73924/2	10.25	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - PADRÃO GEOMÉTRICO DA FACHADA)	M2	13,87
88489	10.26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - LATERAIS E FUNDO)	M2	90,12
73924/2	10.27	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR CASSINO REF R336 - LATERAIS E FUNDO)	M2	98,65
PATIO COBERTO				
02281/ORSE	10.28	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	287,13
88489	10.29	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO)	M2	108,85
73924/2	10.30	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR XICARA DE VÓ REF D366 -)	M2	160,26
BLOCO DOS FUNDO				
96135	10.31	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017 (PARTE EXTERNA DAS PAREDES DOS SANITÁRIOS)	M2	46,52
02281/ORSE	10.32	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	743,62
88489	10.33	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - SALAS)	M2	188,51
73924/2	10.34	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR PORTO SEGURO REF H009)	M2	34,71
73924/2	10.35	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR VERDE COLIBRI REF D312)	M2	34,71
73924/2	10.36	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR VERDE LITORAL SUL REF D320)	M2	37,89
73924/2	10.37	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AMARELO NACHO REF C039)	M2	40,72
73924/2	10.38	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AZUL RETRÔ REF P334)	M2	40,80
73924/2	10.39	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR LARANJA BATIDA DE PÊSSEGO REF B256)	M2	40,86
73924/2	10.40	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR AZUL APATITA REF E327)	M2	36,12
88489	10.41	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - CIRCULAÇÃO)	M2	65,02
73924/2	10.42	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR XICARA DE VÓ REF D366 - CIRCULAÇÃO)	M2	97,45
88489	10.43	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (COR BRANCO GELO - PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS E FUNDO)	M2	54,14
73924/2	10.44	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO (COR CASSINO REF R336 - BARRADO DAS LATERAIS E FUNDO)	M2	111,14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 149864/2023.

CAT n° 1720230002406 de 24/05/2023, página 8 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.489/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.
11 ESQUADRIAS				
JANELAS DE ALUMÍNIO				
94579	11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-1)	M2	8,82
COMPOSIÇÃO 7	11.2	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (JA-2)	M2	13,20
COMPOSIÇÃO 7	11.3	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (JA-3)	M2	1,44
COMPOSIÇÃO 7	11.4	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (JA-4)	M2	5,88
74136/3	11.5	JANELA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍDA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (JA-5)	M2	2,16
94579	11.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-6)	M2	2,40
94579	11.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-13)	M2	62,90
94579	11.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-14)	M2	18,36
94579	11.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-15)	M2	12,86
94579	11.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-16)	M2	11,52
94579	11.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-17)	M2	40,80
94579	11.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-18)	M2	11,52
94579	11.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 (JA-19)	M2	28,80
COMPOSIÇÃO 7	11.14	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (JA-20)	M2	1,22
94579	11.15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	2,16
94579	11.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	2,40
85004	11.17	VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 4MM (SANITÁRIOS E VESTIÁRIO)	M2	15,82
08970/ORSE	11.18	Tela de nylon tipo mosquito com moldura em alumínio anodizado natural	M2	12,66
1850/ORSE	11.19	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	M2	259,58
PORTAS DE MADEIRA				
COMPOSIÇÃO 25	11.20	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PM1)	UN	8,00
38204-INSUMO	11.21	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (PARTE INTERNA DA PORTA PM1)	UN	8,00
12760-INSUMO	11.22	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (PROTEÇÃO DAS PORTAS PM1 E BATENTES, h=40cm NA PARTE INTERNA)	M2	10,24
90843	11.23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PM2)	UN	7,00
90844	11.24	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PM3)	UN	1,00
90844	11.25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PM7)	UN	8,00
74065/2	11.26	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (TODAS AS PORTAS E BATENTES NA COR BRANCA)	M2	198,71
PORTAS DE ALUMÍNIO				
91341	11.27	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PA1)	M2	5,94
09736/ORSE	11.28	Barra antiderrapante simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA1)	UN	2,00
91341	11.29	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PA2)	M2	2,04
91341	11.30	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PA3)	M2	17,28
91341	11.31	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PA4)	M2	3,16
09738/ORSE	11.32	Barra antiderrapante simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA4)	UN	2,00
91341	11.33	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 (PA7)	M2	3,30
09736/ORSE	11.34	Barra antiderrapante simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA7)	UN	2,00
73924/2	11.35	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (COR BRANCA)	M2	83,41
PORTÕES DE AÇO				
74106/1	11.36	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PT1)	M2	2,16
74106/1	11.37	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PT2)	M2	3,48
74106/1	11.38	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PT3)	M2	3,24
73924/2	11.39	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (COR BRANCA)	M2	8,80
12 LOUÇAS E METAIS				
COZINHA				
85872	12.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
85893	12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
96931	12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACÓPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
72739	12.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSAS DE BORRACHA PARA LIGACÃO, TUBO PVC LIGACÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
88943	12.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
88937	12.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	14,00
74234/1	12.7	MICROTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCERES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 9 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.869.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
METAIS				
56906	12.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (sanitário)	UN	14,00
13057/ORSE	12.9	Torneira Pressostático Benefit Docol, ou similar (banheiro PNE e lavatório entrada de cozinha, assenamento por alavanca)	UN	2,00
86913	12.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
88906	12.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (sanitário funcionamento)	UN	1,00
04392/ORSE	12.12	Torneira para lavatório cirúrgico com assenamento colapso mod. 455 ou similar (HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS-CORREDOR)	UN	1,00
88909	12.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 8	12.14	TORNEIRA MONOCOMANDO QUENTE E FRIA, EXTENSÍVEL, PARA COZINHA MODELO ALTO, DUAS SAÍDAS DE ÁGUA, UMA FLEXÍVEL COM SPRAY E A OUTRA GIRATÓRIA, ACABAMENTO TRÍPLIO DE CROMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
02062/ORSE	12.15	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	UN	2,00
36208 - INSUMOS	12.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	2,00
36061 - INSUMOS	12.17	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	4,00
12987/ORSE	12.18	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" (comprimento 30cm)	CJ	2,00
85905	12.19	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (50X60CM)(S. FEM E MASC)	M2	4,20
88905	12.20	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (50X60CM)(SANT. FUNC)	M2	0,90
74128/2	12.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0.50X0.80M - SANT. PNE)	M2	0,90
86644	12.22	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	9,00
37490-INSUMOS	12.23	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO (PNE)	UN	2,00
95647	12.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	12,00
04287/ORSE	12.25	Dispenser para toalha interfolhada	UN	8,00
09703/ORSE	12.26	Canopi com alavanca para válvula de descarga para deficiente	UN	2,00
9535	12.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
SANITÁRIOS - BLOCO DOS FUNDOS				
86937	12.28	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	12,00
74234/1	12.29	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA, ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9635	12.30	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
72738	12.31	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, PVC, VALVULA E ENGATE DE PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
86943	12.32	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE DE PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
METAIS				
86906	12.33	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (sanitário)	UN	12,00
13057/ORSE	12.34	Torneira Pressostático Benefit Docol, ou similar (banheiro PNE e lavatório entrada de cozinha, assenamento por alavanca)	UN	2,00
02062/ORSE	12.35	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	UN	2,00
36208 - INSUMOS	12.36	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	2,00
36061 - INSUMOS	12.37	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	4,00
12987/ORSE	12.38	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" (comprimento 30cm)	CJ	2,00
85906	12.39	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (50X60CM)(S. FEM E MASC)	M2	3,80
74128/2	12.40	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0.50X0.80M - SANT. PNE)	M2	0,90
86644	12.41	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	8,00
37490-INSUMOS	12.42	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO (PNE)	UN	2,00
95647	12.43	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	8,00
04287/ORSE	12.44	Dispenser para toalha interfolhada	UN	8,00
09703/ORSE	12.45	Canopi com alavanca para válvula de descarga para deficiente	UN	2,00
13 DIVISÓRIAS E BANCADAS				
COZINHA				
10759/ORSE	13.1	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2cm, rodapié e sala h=10cm	M2	7,70
COMPOSIÇÃO 9	13.2	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PÉS DE APOIO)(cozinha)	M	4,81
COMPOSIÇÃO 10	13.3	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 80 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PÉS DE APOIO)(cozinha)	M	13,84
COMPOSIÇÃO 10	13.4	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 80 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PÉS DE APOIO)(entrada)	M	3,00
07227/ORSE	13.5	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref.1823), sifão cromado (deca ref. c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref.1159) e engate de plástico ou similares	UN	3,00
04428/ORSE	13.6	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50 x 30cm, esp=0.8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref. c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref.1159) e engate de plástico ou similares	UN	2,00
09721/ORSE	13.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm (banheiro)	M2	5,44
09721/ORSE	13.8	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm (dispensa)	M2	7,55
00131/ORSE	13.9	Divisória em granito cinza andorinha polido, esp=2cm, inclusive montagem com ferragens (Banh. Masc)	M2	11,05
00131/ORSE	13.10	Divisória em granito cinza andorinha polido, esp=2cm, inclusive montagem com ferragens (Sanit. Fem.)	M2	14,28
86957	13.11	MAÇ FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1 1/2", REFORÇADA, 40 X 20 CM	UN	32,00
00759/ORSE	13.12	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vi 1.37) valemant ou similar (PARA FIEIRO)	UN	16,00
SANITÁRIOS - BLOCO DOS FUNDOS				
10759/ORSE	13.13	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2cm, rodapié e sala h=10cm	M2	5,46
00131/ORSE	13.14	Divisória em granito cinza andorinha polido, esp=2cm, inclusive montagem com ferragens (Banh. Masc)	M2	9,48
00131/ORSE	13.15	Divisória em granito cinza andorinha polido, esp=2cm, inclusive montagem com ferragens (Sanit. Fem.)	M2	13,22
14 LUCO E GAS				
96621	14.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BALDRAMES, ESPESSURA DE 15 CM - AF. 05/2017	M3	0,18
96533	14.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA GERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	0,48
73990/1	14.3	ARMACAO AÇO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO (BALDRAMES)	UN	0,71
94984	14.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 (BALDRAMES)	M3	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL
738
Fig. 70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149864/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 10 de 19

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

428



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: D.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.669.486/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
74106/1	14.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	9,48
92408	14.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 12/2015	M2	13,85
73990/1	14.7	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Planos)	UN	0,52
92715	14.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	0,52
92446	14.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 12/2015	M2	11,85
73990/1	14.10	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Vigas)	UN	0,47
92741	14.11	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M². LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	0,47
74202/1	14.12	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. Vãos ATÉ 3,50M/E=8CM. CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (1x6)	M2	2,31
74202/1	14.13	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. Vãos ATÉ 3,50M/E=8CM. CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (083)	M2	2,84
87447	14.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (GAS)	M2	8,40
87508	14.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. (LIXO)	M2	8,40
96622	14.16	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	0,19
96240	14.17	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	3,70
94438	14.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA). EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS	M2	3,70
87248	14.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	M2	14,33
87905	14.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (1x6)	M2	13,79
87905	14.21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (083)	M2	13,79
87632	14.22	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (1x6)	M2	13,79
87632	14.23	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (083)	M2	13,79
87273	14.24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	7,77
87273	14.25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	8,40
87622	14.26	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (1x6)	M2	6,56
87629	14.27	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (083)	M2	6,59
96136	14.28	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS. (1x6)	M2	6,56
96136	14.29	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS. (083)	M2	6,59
96469	14.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. (1x6)	M2	6,59
96469	14.31	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. (083)	M2	6,59
COMPOSIÇÃO 28	14.32	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	UN	2,05
37566-INSUMOS	14.33	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em PVC 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) proibido fumar e perigo inflamável	M	13,09
92698	14.34	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	13,00
39634-INSUMOS	14.35	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C) E= 0,25 MM	UN	6,00
11748-INSUMOS	14.36	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-5)	UN	2,00
11758-INSUMOS	14.37	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00
86126	14.38	MANÔMETRO O A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
20260-INSUMOS	14.39	MANUEIRA PARA GÁS - GLP, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M	UN	4,00
779-INSUMOS	14.40	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 3/4" X 1/2"	UN	4,00
6295-INSUMOS	14.41	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	4,00
3485-INSUMOS	14.42	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 3/4"	UN	6,00
4175-INSUMOS	14.43	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 3/4"	UN	6,00
4187-INSUMOS	14.44	NIPLE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74131/8	15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
93656	15.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	7,00
93656	15.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	4,00
93663	15.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	7,00
93673	15.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	2,00
93673	15.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	16,00
96894/ORSE	15.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPR 40kA - 175v	UN	4,00
COMPOSIÇÃO 15	15.7	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 83 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
91924	15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	635,00
91926	15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1680,00
91928	15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1329,00
91930	15.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	365,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo 149884/2023

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 11 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercier

EMPRESA: Q.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.669.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
91932	15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	786,00
91963	15.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1368,00
91954	15.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	486,00
90447	15.15	RABO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	250,00
92867	15.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	57,00
92868	15.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	57,00
92869	15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
04636/ORSE	15.19	Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	M	37,43
91953	15.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	32,00
91955	15.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 14	15.22	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 7 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
12022/ORSE	15.23	Luminária de embutir aberta para lâmpada tubo led 2 x 32/40 W (tecnologia ref. fe-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	UN	178,00
91603	15.24	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	12,00
91609	15.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	19,00
9536	15.26	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 11	15.27	Aquecedor Elétrico Ponto 6200W 252V (220V) Baixa Pressão	UN	2,00
16 - ESGOTO				
COZINHA				
98109	16.1	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF. 05/2018	UN	1,00
98107	16.2	CAIXA DE SABÃO SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 05/2018	UN	1,00
97906	16.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UN	3,00
91796	16.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	81,92
91794	16.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	7,85
91793	16.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	50,11
91792	16.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	64,53
89707	16.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00
89708	16.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
SANITÁRIOS - BLOCOS DOS FUNDOS				
97906	16.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UN	2,00
91795	16.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	49,78
91794	16.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	7,14
91793	16.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	9,16
91792	16.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	53,70
89707	16.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
89708	16.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00
17 - ÁGUA FRIA				
COZINHA				
88603	17.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
74144/2	17.2	SUPORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	1,00
91794	17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	28,25
91795	17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	47,88
91796	17.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	6,72
91798	17.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	20,15
94497	17.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	2,00
94495	17.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149864/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 12 de 19

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.669.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
80887	17.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	7,00
89985	17.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	3,00
SANITÁRIOS- BLOCOS DOS FUNDOS				
88503	17.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
74144/2	17.12	SUORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	1,00
91784	17.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15,21
91785	17.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,27
91786	17.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,43
91788	17.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	14,27
94497	17.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
94495	17.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00
89987	17.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	2,00
89988	17.20	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	2,00
18 - PLUVIAIS				
91790	18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20,00
91791	18.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	33,00
99253	18.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 05/2018	UN	6,00
84421/ORSE	18.4	Canalleta de concreto c/ tampa removível em chapé de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	M	80,00
19 - EQUIPAMENTOS				
11148/ORSE	19.1	Bombeador conjugado, elétrico, reteriperação por compressão, 110v, Inox, Libel Press Side ou similar - fornecimento e instalação.	UN	1,00
10478/ORSE	19.2	Coifa em aço inox escovado AISI 304, tipo ilha, com filtro inerças, descarga vertical superior com diam=30cm, Exaustor, duto, chapéu chinês, filtro, dimensões: Larg=1400 x Prof=1200 x alt=800mm	UN	1,00
20 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
99059	20.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (COZINHA)	M	645,00
96460	20.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2016	M2	134,04
21 - FUNDACOES				
ESTACAS				
90680	21.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	M	110,00
73990/1	21.2	ARMACAO ACO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	2,70
BLOCOS				
96523	21.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 08/2017	M3	12,95
96986	21.4	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	7,20
96621	21.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF. 09/2017	M3	0,84
96531	21.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	28,80
73990/1	21.7	ARMACAO ACO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	5,76
94904	21.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	5,76
92873	21.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	5,76
VIGAS BALDRAMES				
96527	21.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 09/2017	M3	11,85
96985	21.11	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	8,47
96621	21.12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF. 09/2017	M3	0,53
96533	21.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	42,36
73990/1	21.14	ARMACAO ACO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	3,18
94964	21.15	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	3,17
92873	21.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	3,17
74106/1	21.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	42,36
22 - ESTRUTURA DE CONCRETO				
92408	22.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 12/2015	M2	75,86
73990/1	22.2	ARMACAO ACO CA-50 PT.0M3 DE CONCRETO	UN	15,36
92718	22.3	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	15,36
23 - ALVENARIAS E REVESTIMENTO				
ALVENARIA				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 13 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
87479	23.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	62,57
REVESTIMENTO E PINTURA				
87879	23.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	M2	205,02
87529	23.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014	M2	101,66
87792	23.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF. 06/2014	M2	103,34
88497	23.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF. 06/2014	M2	101,66
88498	23.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF. 06/2014	M2	101,66
88499	23.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO AF. 05/2017	M2	103,34
88499	23.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF. 06/2014	M2	103,34
24 FECHAMENTO/RAMPA				
74244/1	24.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	83,51
74238/2	24.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,80
RAMPA				
88822	24.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM AF. 08/2017	M3	1,74
95240	24.4	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM AF. 07/2016	M2	34,74
98680	24.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 06/2016	M2	34,74
99837	24.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF. 04/2018 P	M	47,53
25 COBERTURA				
COMPOSIÇÃO 12	25.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM COM COLUNAS, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	645,00
09991/ORSE	25.2	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 600x5mm	M2	894,36
09991/ORSE	25.3	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 600x5mm - Fechamentos laterais	M2	230,54
73885/1	25.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	720,69
73924/3	25.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	720,69
74148/1	25.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	1094,90
26 PINTURA				
79609/2	26.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃO	M2	625,80
79467	26.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	ML	302,23
27 SPDA				
93366	27.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	15,00
96995	27.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF. 10/2017	M3	15,00
98974	27.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	120,00
98973	27.4	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	21,00
93099	27.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	11,40
91883	27.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	6,00
72283	27.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO, PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 18	27.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO, PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
09048/ORSE	27.9	Conector de medição em bronze 04 parafusos 04 cabos de cobre 16-73mm² ref. TEL 560 (extra-ralo)	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 13	27.10	Conector cabo-fusão em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm², com grupo "U" e parcas de aço galv. Ref. TEL 560 ou similar - fornecimento e instalação	UN	6,00
96995	27.11	HASTE DE ATERRAMENTO 6/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	6,00
09091/ORSE	27.12	Carta de equalização aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão e aterramento	UN	1,00
98111	27.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF. 05/2016	UN	6,00
28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
COMPOSIÇÃO 16	28.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
92602	28.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	5,00
93656	28.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00
93672	28.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	1,00
08894/ORSE	28.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175V	UN	3,00
91829	28.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	335,21
91871	28.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	1,50
91834	28.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	77,07
93098	28.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	7,92
98806	28.10	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	UN	1,00
92080	28.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 17	28.12	REFLETOR HOLOGOTE LED 200W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
29 EQUIPAMENTOS PARA A QUADRA				
25388-INSUMOS	29.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 145884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 14 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.889.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
25189-INSUMOS	29.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,35" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM. MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
00612/ORSE	29.3	Estrutura/suporte oficial para rede de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso liso, pintura sintética, fornecimento e instalação	PAR	1,00
	30	LIMPEZA		
COMPOSIÇÃO 18	30.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (cozinha)	M2	220,03
COMPOSIÇÃO 18	30.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA (sanitários)	M2	82,90
COMPOSIÇÃO 18	30.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA (QUADRA)	M2	820,51
COMPOSIÇÃO 18	30.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA (RESTO)	M2	1640,53
	31	ADITIVOS		
	1*	ADITIVO		
		BLOCO DOS FUNDOOS (SALAS DE AULA)		
		EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL		
98228	31.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	84,00
73990/1	31.2	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,64
98533	31.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	13,67
98596	31.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	9,04
96621	31.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M3	0,48
96631	31.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	34,00
73990/1	31.7	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,63
94964	31.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,63
92873	31.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	4,63
COMPOSIÇÃO	31.10	EXECUÇÃO DE GRAMPEAMENTO DE AÇO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CHUBAMENTO E RESTAURO DA SUPERFÍCIE	M	82,00
		PISO SALAS DE AULA (3 ÚLTIMAS SALAS)		
03240/ORSE	31.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	125,64
72897	31.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,54
72900	31.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	7,54
8081 - Insumos	31.14	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) (ATERRO)	M3	2,51
74006/1	31.15	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	2,51
96622	31.16	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M3	6,28
94438	31.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	125,64
		CALÇADAS EXTERNAS		
03240/ORSE	31.18	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	72,46
97422	31.19	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	3,05
97626	31.20	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,20
72897	31.21	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,60
72900	31.22	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	8,60
90880	31.23	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	35,00
73990/1	31.24	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,72
96627	31.25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	4,69
96596	31.26	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	2,69
97479	31.27	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 09/2014	M2	33,93
92408	31.28	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	M2	11,70
73990/1	31.29	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,44
92718	31.30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,44
96633	31.31	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	26,78
73990/1	31.32	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,01
94964	31.33	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,01
92873	31.34	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,01
8081 - Insumos	31.35	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) (ATERRO PARA CALÇADA)	M3	22,70
74006/1	31.36	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	22,70
96622	31.37	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M3	3,62
96240	31.38	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	72,46
96660	31.39	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	72,46
8081 - Insumos	31.40	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) (ATERRO PARA CALÇADA)	M3	21,00
74006/1	31.41	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	21,00
85150	31.42	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLÔ (talude)	M2	45,00
		MURETA EXTERNA (LATERAL E FRENTE SANITÁRIO DOS FUNDOOS)		
90880	31.43	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015 (E estaca 1,5m)	M	12,00
73990/1	31.44	ARMADA AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (estaca)	UN	0,88
96627	31.45	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	0,78
96596	31.46	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	0,34
97479	31.47	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 08/2014	M2	10,43

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 143894/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 15 de 19

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

133



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: D.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.589.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
92408	31.48	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,60
73990/1	31.49	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,11
92718	31.50	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,11
87879	31.51	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,45
87792	31.52	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	10,45
88489	31.53	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	10,45
SANITÁRIO (FUNDO/COZINHA)				
00245/ORSE	31.54	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar com acoplado, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento terminado e engate plástico	UN	18,00
COBERTURA (FUNDO)				
92616	31.55	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00
73865/1	31.56	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	390,15
RANPA ACESSO QUADRA				
85358	31.57	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2019	M3	18,00
72897	31.58	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,00
72800	31.59	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	18,00
90802	31.60	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 0,9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	44,00
73990/1	31.61	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,38
96527	31.62	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	0,79
96996	31.63	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,08
87478	31.64	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	23,60
92408	31.65	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	2,68
73990/1	31.66	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,22
92718	31.67	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,22
96533	31.68	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	M2	10,50
73990/1	31.69	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,79
94964	31.70	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,79
92873	31.71	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,79
6081 - Insusmos	31.72	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) (ATERRO PARA CALÇADA)	M3	0,35
74005/1	31.73	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GO (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	3,50
87478	31.74	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,60
92408	31.75	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	3,64
73990/1	31.76	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,11
92718	31.77	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,11
6081 - Insusmos	31.78	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) (ATERRO PARA CALÇADA)	M3	2,25
74005/1	31.79	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GO (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	2,25
86190	31.80	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	15,00
74106/1	31.81	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	16,80
87879	31.82	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	23,51
87792	31.83	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	23,51
88489	31.84	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	23,51
COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE				
PISO DA QUADRA				
03240/ORSE	31.85	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXECUÇÃO DE BALDRAME E BLOCOS)	M2	37,25
72897	31.86	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,73
72800	31.87	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,73
02856/ORSE	31.88	LASTRO DE BRITA N°01, 15CM	M3	32,25
82063	31.89	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	M2	845,00
88692	31.90	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-30, AÇO CA-50, 42MM, MALHA 15X15,32	M2	845,00
CP-28	31.91	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (10 CM DE ALTURA)	M2	845,00
79500/2	31.92	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOIS	M2	119,20
ÁGUA PLUVIAL				
91791	31.93	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	56,00
91368	31.94	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2019	M3	2,20
96996	31.95	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,51
00253	31.96	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_09/2016	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 145896/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 16 de 19

CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer				
EMPRESA: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.489/0001-75				
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
95573	31.97	MAO-FRANCESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018	UN	20,00
94228	31.98	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	30,00
ARQUIBANCADA				
03240/ORSE	31.99	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXECUÇÃO DE BALDRAME E BLOCOS)	M2	48,00
97631	31.100	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	36,00
72897	31.101	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,48
72900	31.102	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,48
96623	31.103	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 10 CM, AF_08/2017	M3	2,40
94435	31.104	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	48,00
98679	31.105	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	M2	48,00
87879	31.106	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	36,00
87792	31.107	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	36,00
79900/2	31.108	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	84,00
FECHAMENTO				
92500	31.109	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	230,54
74146/1	31.110	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	230,54
08888/ORSE	31.111	Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bkg (FECHAMENTO LANTERNIN)	M2	30,05
COZINHA				
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
97652	31.112	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
97651	31.113	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	9,00
97622	31.114	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	4,34
97625	31.115	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	7,03
72897	31.116	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	14,21
72900	31.117	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	14,21
COBERTURA				
92604	31.118	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	1,00
92606	31.119	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	1,00
92608	31.120	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	9,00
92612	31.121	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	8,00
92614	31.122	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	3,00
94223	31.123	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF_07/2018	M	33,02
94229	31.124	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	20,20
ÁGUA PLUVIAL				
91790	31.125	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE: CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	70,60
93366	31.126	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_09/2018	M3	3,50
98995	31.127	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	2,81
PAREDE EXTERNA COZINHA FRENTE ABRIGO DE GÁS E PAREDE DO PATIO COBERTO, COM MOFO				
97631	31.128	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	77,70
97879	31.129	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	77,70
97632	31.130	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 6M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	77,70
72897	31.131	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,43
72900	31.132	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	2,43
CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (BLOCO FUNDOS)				
94225	31.133	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	54,74
94227	31.134	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	24,00
89578	31.135	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	19,00
99584	31.136	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	10,00
89680	31.137	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	10,00
03240/ORSE	31.138	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	2,40
72897	31.139	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,18
72900	31.140	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,18
96623	31.141	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 10 CM, AF_08/2017	M3	0,01
94435	31.142	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	0,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14984/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 17 de 19



135



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.599.488/0001-75

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
HIDRO SANITÁRIO (ABRIGO DE GÁS E LIXO)				
81785	31.143	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, AF. 10/2015	M	9,50
88915	31.144	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00
88706	31.145	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 160 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	4,00
ACABAMENTO EM COBERTURA				
84093	31.146	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (bloco dos fundos)	M	78,00
84093	31.147	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (cozinha)	M	33,25
84093	31.148	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (bloco da frente)	M	135,00
2º ADITIVO				
SALAS DE AULA				
21112	31.149	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	8,00
90630	31.150	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2	UN	5,00
90322	31.151	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	2,00
80623	31.152	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2016	UN	2,00
90844	31.153	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015 (PM7)	UN	1,00
87633	31.154	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	350,01
72897	31.155	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M3	7,47
72900	31.156	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	7,47
84438	31.157	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSEURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	M2	350,01
87251	31.158	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 05/2014	M2	334,72
88648	31.159	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF. 08/2014	M	171,60
86115	31.160	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017	M2	97,87
86121	31.161	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF. 05/2017	M	140,65
COZINHA				
TAÇÃO DE MERCA	31.162	BANCADA/TAMPÃO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA CONFORME ORÇAMENTOS, COM RODA-BANCA 10CM, PRATELEIRAS E PÉS EM AÇO INOX	UNID	1,00
80191/ORSE	31.163	Divisoria em granito cinza andorinha polido, a=2cm, inclusive montagem com ferragens (vestibulo fundoneiros)	M2	3,20
97826	31.164	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	4,75
72897	31.165	CAIXA DE ÁGUA SOBRE COZINHA	M3	4,75
72900	31.166	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,75
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
91866	31.167	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	173,00
92023	31.168	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	9,00
91967	31.169	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
93663	31.170	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	5,00
93664	31.171	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	5,00
93665	31.172	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	20,00
93667	31.173	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00
93673	31.174	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00
74130/006	31.175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74130/006	31.176	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12022/ORSE	31.177	Luminária de embutir aberta para lâmpada tubo led 2 x 32/40 w (tecnologia ref. 85-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	UN	1,00
91824	31.178	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	415,00
91926	31.179	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1580,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA				
91928	31.180	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	59,73
91926	31.181	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	45,00
91932	31.182	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	180,00
93366	31.183	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 04/2016	M3	1,26
93247	31.184	ELETRODUTO PÉD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROÇA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	45,00
96926	31.185	REATERRO MANUAL APILOADO COM BOQUETE AF. 10/2017	M3	0,91
BLOCO SALA DE AULA - FRENTE				
SALA DIRETORA				
97622	31.186	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 (Entre Diretores e Coordenadores)	M3	0,40
72897	31.187	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M3	0,40
72900	31.188	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,40
90843	31.189	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015 (PM5)	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149884/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 18 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA		Reforma e ampliação da Escola Municipal Leopoldo Mercer		
EMPRESA		O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.483/0001-75		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
COBERTURA				
36121	31.190	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF 05/2017	M	132,32
PINTURA PROTETORA EM TRAMA METÁLICA				
73885/1	31.191	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA (COZINHA)	M2	339,73
73885/1	31.192	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA (BLOCO FREITE)	M2	755,05
PINTURA PÁTIO DE SERVIÇO				
02281/ORSE	31.193	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	135,27
88489	31.194	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014 (COR BRANCO GEL)	M2	74,25
73924/2	31.195	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (COR A DEFINIR)	M2	61,02
PINTURA FUNDOS PÁTIO COBERTO - CORREDOR				
02281/ORSE	31.196	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	63,22
88489	31.197	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014 (COR BRANCO GEL)	M2	38,26
73924/2	31.198	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (COR A DEFINIR)	M2	24,06
PINTURA DE MURO DE DIVISA - FREITE DA ESCOLA				
02281/ORSE	31.199	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	44,54
88489	31.200	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014 (COR BRANCO GEL)	M2	22,24
73924/2	31.201	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (COR A DEFINIR)	M2	12,40
PINTURA PAREDES ESCADA PRÓXIMO SECRETARIA				
02281/ORSE	31.202	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	39,00
73924/2	31.203	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (COR A DEFINIR)	M2	39,00
PINTURA PAREDES EXTERNAS PÁTIO COBERTO LATERAL COM BLOCO DE SALAS DE AULA				
02281/ORSE	31.204	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	58,54
73924/2	31.205	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (COR A DEFINIR)	M2	58,54
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA PÁTIO COBERTO				
73885/1	31.206	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA	M2	94,17
73924/2	31.207	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (COR XICARA DE VÓ)	M2	94,17
PINTURA DAS GRADES DAS ESQUADRIAS				
73885/1	31.208	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA	M2	259,58
73924/2	31.209	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (COR XICARA DE VÓ)	M2	259,58
3º ADITIVO				
PINTURA DO PISO PÁTIO DE SERVIÇO				
79500/2	31.210	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	60,38
PINTURA PISO EXTERNO APENAS FRONTAL SALAS DE AULA (BLOCO DOS FUNDOS)				
79500/2	31.211	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	75,53
PINTURA PISO EXTERNO RAMPA COBERTA DE ACESSO PRINCIPAL (FREITE DA ESCOLA)				
79500/2	31.212	Limpeza final da obra (resto)	M2	101506,35
PINTURA MURO DE DIVISA QUADRA COBERTA (UMA LATERAL)				
02281/ORSE	31.213	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	M2	106,96
88489	31.214	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	106,96
PINTURA EM CORRIMÃO RAMPA ACESSO QUADRA				
73924/2	31.215	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	95,06
PINTURA EM TABEIRAS - PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES				
40905	31.216	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	73,87
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO DE SALAS DE AULA				
91956	31.217	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	19,00
32 GLOSAS				
1ª GLOSA				
72736	32.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-19,00
92614	32.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO AF 12/2015	UN	-7,00
92620	32.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO AF 12/2015	UN	-3,00
94228	32.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	-5,35
2ª GLOSA				
COMPOSIÇÃO 9	32.5	BANCADA/TAMPÃO AÇO INOX (AISI 304) LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PES DE APOIO) (cozinha)	M	-4,61
COMPOSIÇÃO 10	32.6	BANCADA/TAMPÃO AÇO INOX (AISI 304) LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PES DE APOIO) (cozinha)	M	-13,64
COMPOSIÇÃO 10	32.7	BANCADA/TAMPÃO AÇO INOX (AISI 304) LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PES DE APOIO) (traseira)	M	-3,00
74131/6	32.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-1,00

* Base SINAPI - Mai. 2019

Henrique Haroldo Sakai
Engenheiro Civil
CREA-PR - 143805/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 149804/2023.

CAT nº 1720230002406 de 24/05/2023, página 19 de 19

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PARANÁ



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhes quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico N.º: **2866/2015**

Selos de autenticidade: **A A000967**

RNP N.º: 1402590695

Protocolo N.º: **2015/00197368**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.:**2866/2015**

Selos de autenticidade:**A A000967**

RNP Nº.:1402590695

Protocolo Nº.:**2015/00197368**

ART Nº.....:20143693320 0..... Registrada:01/09/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora....:**O.S. SOUZA & SOUZA LTDA ME**.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF:
76.966.860/0001-46.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:**ESTRUTURAS METÁLICAS**.....
Serviço Contratado...:PROJETO.....
EXECUÇÃO.....
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA.....
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO.....
MONTAGEM.....
Dimensão.....:**1.179,77 M2**..... Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00
Local da Obra.....:AV. PEDRO COELHO DE MIRANDA, 829 JARDIM PANORAMA....
Município/Estado....:JACAREZINHO/PR.....
Data de Início.....:26/06/2014..... Data de Conclusão:15/06/2015.....
Docto de Conclusão.:ATESTADO ÓRGÃO.....
Descr. Compl. Serv.:CONTRATO ADMINISTRATIVO 217/26/06/2014, PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL VERA CECILIA LAMIM
E JOHAN PROBST, ESTABELECIDO NO CONTRATO DE REPASSE
Nº 10.613. COBERTURA METÁLICA E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES COM 623,70 M² NO COLÉGIO JOHAN PROBST
NO JD. PANORAMA NA AV. PEDRO COELHO DE MIRANDA Nº
829. COBERTURA METÁLICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
COM 556,07 M² NO COLÉGIO VERA CECILIA LAMIM NO CENTRO
NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 986. VALOR DO CONTRATO
R\$ 403.004,10.....
Observação.....:CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL, CONSIDERANDO QUE
OS SERVIÇOS ENCONTRAM-SE EM ANDAMENTO.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **2866/2015**

Selos de autenticidade: **A A000967**

RNP Nº.: 1402590695

Protocolo Nº.: **2015/00197368**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00197368.

Emitida via Internet em 12/05/2016 11:20:26 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46


E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br



ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG-27482/D, está efetuando a REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VERA CECÍLIA LAMIN E JOHAN PROBST, data de início 26/06/2014 com conclusão parcial de 80% dos serviços contratados, conforme Contrato Administrativo nº. 217/2014 resultante do processo licitatório nº. 11/2014, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº. 10613/FNDE, do qual faz parte a construção, confecção, montagens/instalações de estrutura metálica completa e serviços complementares, com 1.179,77m², sendo 623,70² no EMEF JOHAN PROBST, situado na Avenida Pedro Coelho de Miranda, nº829, Jd Panorama e 556,07m² na EMEF VERA CECÍLIA LAMIN, situado na Rua Benjamin Constant, nº 986, Centro. ART. CREA nº 20143693320 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO, com sede à Rua Coronel Baptista nº 335, Centro, CEP: 86400-000, Fone(43) 39113106, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei.
Segue anexo planilha contratada.


Jacarezinho, 09 de Junho de 2015.


EROS AMBRÓSIO

CREA PR 15.158/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20143693613





CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

141



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

- 13 -

JOOPA CONTRUÇÕES CIVIL E METÁLICA.						
PLANILHA DE SERVIÇOS						
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO						
LOCAL: MUNICIPIO DE JACAREZINHO						
OBRA: EMEF JOHAN PROBST E EMEF VERA CECILIA LAMIM						
FONE: (43) 3911-3105						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.C. DESC	V.TOTAL
1 JOHAN PROBST - SERVIÇOS PRELIMINARES						7.341,95
1.1	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM	M2	10,00	174,68	172,93	1.729,33
1.2	PLACA DA OBRA - METALICA PADRÃO OFICIAL DO CONVÊNIO	M2	4,00	275,57	272,81	1.091,26
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M2	573,30	5,60	5,54	3.178,38
1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA	UNID	1,00	1.356,55	1.342,98	1.342,98
2 JOHAN PROBST - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO						503,56
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	M3	14,56	27,79	27,51	400,56
2.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	6,72	15,47	15,32	102,92
3 JOHAN PROBST - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS						18.876,67
3.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPa+20KG AÇO/M3 LD.IN-LOCO	M	192,00	51,70	51,18	9.827,14
3.2	FORMA/TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	38,08	47,49	47,02	1.790,34
3.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0 MM	KG	627,20	8,24	8,16	5.116,45
3.4	CONCRETO P/VIBRA, FCK 20MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,64	390,77	386,86	3.033,00

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CRMA-PR

Município de Jacarezinho
Comissão Permanente
de Licitação

Comissão permanente de Licitação

ESTE DOCUMENTO É CÔPIA FIEL DO ORIGINAL





MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

- 14 -

3.5	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	7,84	27,01	26,74	209,64
						0,00
	4 JOHAN PROBST - COBERTURA					130.629,45
4.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO - VIDE PROJETO	M2	645,54	110,33	109,23	70.510,20
4.2	ESTRUTURA METÁLICA COLUNAS 50X20	KG	1.485,00	13,81	13,87	20.302,77
4.3	ESTRUTURA PORTANTE PARA FECHAMENTO (OITÃO)	KG	756,00	13,81	13,67	10.363,30
4.4	COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADO, ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	645,54	45,93	45,47	29.353,16
						0,00
						0,00
	5 JOHAN PROBST - PINTURA					10.097,54
5.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVOLVER	M2	645,54	15,80	15,64	10.097,54
						0,00
	6 JOHAN PROBST - ELÉTRICA					5.804,21
6.1	CABO DE COBRE 2 5MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	400,00	2,73	2,70	1.081,08
6.2	CABO DE COBRE 16,00MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	150,00	9,71	9,61	1.441,94
6.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	96,00	11,04	10,93	1.049,24
						0,00
6.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	30,00	20,33	20,13	603,80
						0,00
6.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UNID	1,00	189,00	189,09	189,09
6.6	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UNID	6,00	11,61	11,49	68,90
6.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UNID	1,00	75,79	75,03	75,03
6.8	REFLETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO, INSTALADO 500W	UNID	12,00	269,27	266,58	3.198,93
6.9	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60 CM	UNID	1,00	136,71	137,32	137,32
6.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO INCLUSIVE	M	25,00	38,74	38,35	958,82
						0,00
						0,00
	7 JOHAN PROBST - SERVIÇOS DIVERSOS					15.192,06
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	573,30	1,73	1,71	981,89
7.2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 0,65 COM SUPORTE METÁLICO	M	72,00	67,05	66,38	4.779,32
7.3	CONDUTORES EM PVC - RÍGIDO - INCLUSO CONEXÕES - 100MM	M	60,00	41,76	41,34	2.480,54
7.4	CONDUTORES EM PVC - RÍGIDO - INCLUSO CONEXÕES - 150MM	M	48,00	126,01	124,75	5.988,00
7.5	CAIXAS EM ALVENARIA E CONCRETO - 60X60X60	UNID	6,00	162,14	160,52	963,11
						0,00
	8 JOHAN PROBST - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					37.697,87
8.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO ATÉ 2M	M3	898,00	1,85	1,83	1.644,69

O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

CPA-PR

Município de Jacarezinho
PLS 285
Comissão Permanente de Licitação
M3

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

UNICAP



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

- 15 -

8.2	TRANSPORTE BOTA FORA	M3	898,00	7,18	7,11	6.383,16
8.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	380,40	3,59	3,55	1.280,90
8.4	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5 CM	M2	380,40	46,63	46,16	16.637,40
8.5	FORMA PARA LASTRO	M2	10,40	28,37	28,09	292,10
8.6	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM 30 CM	M	45,00	27,52	27,24	1.226,02
8.8	PLANTIO DE GRAMA	M2	245,70	7,37	7,30	1.792,70
8.9	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS POLIESPORTIVA	M2	623,88	10,84	10,73	6.695,23
8.10	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/ TINTA ACRILICA	M	229,00	7,70	7,62	1.745,67
						0,00
9	VERA CECILIA LAMIN - SERVIÇOS PRELIMINARES					5.742,80
9.1	PLACA DE OBRA - METÁLICA PADRÃO OFICIAL DO CONVÊNIO	M2	4,00	275,57	272,81	1.091,26
9.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M2	514,15	6,50	6,44	3.308,56
9.3	INSTALACOES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA	UNID	1,00	1.356,55	1.342,98	1.342,98
						0,00
10	VERA CECILIA LAMIN - MOVIMENTO DE TERRA					366,84
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H < = 1M	M3	11,00	27,81	27,53	302,85
10.2	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,08	15,47	15,32	62,48
						0,00
11	VERA CECILIA LAMIN - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS					14.386,87
11.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK=15MPa+20KG AÇO/M3 LD IN-LOCO	M	144,00	51,70	51,18	7.370,35
11.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	29,00	47,49	47,02	1.363,44
11.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0MM	KG	336,00	8,24	8,16	2.740,95
11.4	CONCRETO P/VIBR, FCK 20 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,92	390,77	386,86	2.671,09
11.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	6,92	27,01	26,74	185,04
						0,00
12	VERA CECILIA LAMIN - COBERTURA					122.152,58
12.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO - VIDE PROJETO	M2	527,71	134,77	133,42	70.408,28
12.2	ESTRUTURA METÁLICA COLUNAS 50X20	KG	1.350,00	13,81	13,67	18.457,07
12.3	ESTRUTURA PORTANTE PARA FECHAMENTO (QUITÃO)	KG	680,00	13,81	13,67	9.266,89
12.4	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO ONDULADA ESPESSURA DE 0,5MM	M2	527,71	45,93	45,47	23.965,44
						0,00
13	VERA CECILIA LAMIN - PINTURAS					8.294,44
13.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVÓLVER	M2	527,71	15,80	15,64	8.254,44
						0,00

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

CRM-PR

Município de Jacarezinho
Comissão Permanente
de Licitação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/03/24

15



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

- 16 -

VERA CECILIA LAMM - ELETRICA						5.648,07
14.1	CABO DE COBRE 2,5MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	260,00	2,73	2,70	702,70
14.2	CABO DE COBRE 16,00MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	50,00	9,71	9,61	480,65
14.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	55,00	11,04	10,93	601,13
14.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	20,00	20,33	20,13	402,53
14.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UNID	1,00	191,00	189,09	189,09
14.6	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UNID	4,00	11,61	11,49	45,98
14.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UNID	1,00	75,79	75,03	75,03
14.8	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 500W	UNID	8,00	159,77	158,17	1.265,38
14.9	REFLETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO, INSTALADO 500W	UNID	8,00	269,27	266,56	2.132,62
14.10	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM	UNID	1,00	138,71	137,32	137,32
14.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE	M	16,00	38,74	38,35	613,64
15 VERA CECILIA LAMM - SERVIÇOS DIVERSOS						15.357,07
15.1	LIMPEZA GERAL	M2	514,15	1,73	1,71	880,58
15.2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTEN 0,65 COM SUPORTE METÁLICO	M	76,00	67,05	66,38	5.044,84
15.3	CAIXAS EM ALVENARIA E CONCRETO - 60X60X60	UNID	6,00	162,14	160,52	963,11
15.4	CONDUTORES EM PVC - RIGIDO - INCLUSIVE CONEXÕES - 100MM	M	60,00	41,76	41,34	2.480,54
15.5	CONDUTORES EM PVC - RIGIDO - INCLUSIVE CONEXÕES - 150MM	M	48,00	126,01	124,75	5.988,00
VALOR TOTAL:						RS 403.004,10

Jacarezinho, 12 de Junho de 2014.

O SELO DE AUTENTICIDADE FORNHECIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PLS

145

Comissão Permanente de Licitação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FEL DO ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
755
16



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

- 17 -

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO								
LOCAL: MUNICIPIO DE JACAREZINHO								
OBRA: EMEF JOHAN PROBST E EMEF VERA CECILIA LAMIM								
FONE: (43) 3911-3105								
JACAREZINHO 12/06/2014								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.
1.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS PRELIMINARES	7.341,05	100,00	100,00				
2.0	JOHAN PROBST - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	503,50	100,00	100,00				
3.0	JOHAN PROBST - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	19.978,57	40,00	40,00	60,00	100,00		
4.0	JOHAN PROBST - COBERTURA	130.529,43			55,00	55,00	45,00	100,00
5.0	JOHAN PROBST - PINTURA	10.097,54			30,00	30,00	70,00	100,00
6.0	JOHAN PROBST - ELÉTRICA	8.804,21			30,00	30,00	70,00	100,00
7.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS DIVERSOS	15.192,86			40,00	40,00	60,00	100,00
8.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.697,87	30,00	30,00	32,00	62,00	38,00	100,00
9.0	VERA CECILIA LAMIM - SERVIÇOS PRELIMINARES	5.742,80	100,00	100,00				
10.0	VERA CECILIA LAMIM - MOVIMENTO DE TERRA	395,34	100,00	100,00				
11.0	VERA CECILIA LAMIM - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	14.338,97	40,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00
12.0	VERA CECILIA LAMIM - COBERTURA	122.157,58			55,00	55,00	45,00	100,00
13.0	VERA CECILIA LAMIM - PINTURAS	6.254,44			30,00	30,00	70,00	100,00
14.0	VERA CECILIA LAMIM - ELÉTRICA	6.846,07			30,00	30,00	70,00	100,00
15.0	VERA CECILIA LAMIM - SERVIÇOS DIVERSOS	15.357,07			40,00	40,00	60,00	100,00
TOTAL (%)			9,64	9,64	47,75	57,42	42,58	100,00
TOTAL (R\$)		403.004,10	38.988,31		192.556,12		171.459,67	
ACUMULADO (R\$)				38.988,31		231.644,43		403.004,10

Município de Jacarezinho
FLS. 28
Comissão Permanente
de Licitação

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/08/2014

Comissão Permanente de Licitação



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230006325

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON BATISTA PRADO**

RNP: 1402590695

Registro: **MG-27482/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720236149109 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2023 Baixada em: 23/11/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL** CNPJ: 76.968.064/0001-42

Rua: RUA PARANÁ Nº: 983

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 01/03/2019 Vinculado a ART: 20191144030

Valor do contrato: R\$ 255.514,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL ANINHA CARVALHO Nº: S/Nº

Complemento: CAMPO DE FUTEBOL Bairro: BAIRRO TOTÓ CARVALHO

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -22,351874 x -49,053599

Data de início: 01/03/2019 Conclusão efetiva: 30/04/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**

CNPJ: 76.968.064/0001-42

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 648 M2

Observações:

Construção de campo de futebol com grama sintética, instalações elétricas, contrato 143/2018, TP 06/2018.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006325/2023

24/11/2023 10:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 323438/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323438/2023.

CAT nº 1720230006325 de 23/11/2023, página 1 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

147



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e direitos que a empresa O.S. SOUZA E SOUZA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr. Domingos Moderna, nº 25, Vila Rondon, sediada em Jacarezinho e inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.569.488/0001-75, executou para a Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, CNPJ: 76.968.064/0001-42, o serviço abaixo relacionado:

Local da Obra: Residencial Aninha Carvalho, Bairro Totó Carvalho.

Cidade: Ribeirão do Pinhal – 86.490-000 Paraná.

Objeto: Trata-se da Obra de execução da “Construção de Infraestrutura Urbana de Lazer” referente ao processo licitatório tomada de preços nº 006/2018.


Período de execução: 01/03/2019 – 30/04/2020

Responsável Técnico: Eng. Nilton Batista Prado

CREA: MG-27482/D

ART: 20191144030

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL				
Município:	Ribeirão do Pinhal			
Projeto:	Meu Caminho Global			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO		
1.1.1.1	SEIL	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.066,00
1.1.2		LOCAÇÃO		
1.1.2.1	SEIL	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL E TADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	648,00
1.2		ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.2.1.1		FECHAMENTOS		
1.2.1.1.1	SEIL	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	
1.2.1.2		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1.2.1	SEIL	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	LN	
1.2.2		BARREIROS DE OBRA		
1.2.2.1	SEIL	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF. 04/2016	M2	12,50
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE TRECHO		
1.2.3.1	SEIL	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ALUMINUM VARNIZADO	M2	8,00
1.3		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.3.1	PIN JAN 2017	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MINIMA	LN	1,00
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1		ESCOVAÇÃO MANUAL		
2.1.1.1	SEIL	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/2016	M3	15,30
2.1.2		ESCOVAÇÃO MECÂNICA		
2.1.2.1	SEIL	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	144,00
2.1.3		ATERRO MANUAL		
2.1.3.1	SEIL	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	5,20
2.1.4		COMPACTAÇÃO MECÂNICA		
2.1.4.1	SEIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 99% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	84,50
2.2		DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
2.2.1		DRENOS COM AGREGADOS		
2.2.1.1	SEIL	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	
2.2.1.2	SEIL	CAMADA DRENANTE COM BRITA N° 2	M3	
2.2.1.3	SEIL	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA N° 2	M3	84,50



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ




2.2.2		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
2.2.2.1	SEIL	EXECUÇÃO DE DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00
2.2.3		DRENOS COM TUBOS DE PVC		
2.2.3.1	SEIL	EXECUÇÃO DE DRENOS COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO DN 100	M	72,00
2.2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		
2.2.4.1		CAIXAS DE INSPEÇÃO		
2.2.4.1.1	SEIL	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO UNICOM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.3		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.3.1	DER/PA	CAMADA DRENANTE COM PEDRA	M3	32,40
3		FUNDACOES		
3.1		ESTACA TIPO BROCA		
3.1.1	SEIL	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	M	79,20
4		ESTRUTURAS		
4.1		FORMAS		
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES		
4.1.1.2	SEIL	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO C2X	M2	47,50
4.2		ARMADURAS		
4.2.1		ARMADURA AÇO		
4.2.1.1	SEIL	ARMADURA AÇO - 50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,80
4.2.3		ARMADURA EM TELAS		
4.2.3.1	SEIL	ARMADURA EM TELAS DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 92 AÇO 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.1		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
4.3.1.1	SEIL	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (cimento:areia:média brita 1)-PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LAF_07/2015	M3	2,60
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		
4.3.4.1		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
4.3.4.1.1	SEIL	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,60
4.3.5		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
4.3.5.1	SEIL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 - PARA ESPERA DA ESTRUTURA DO ALAMBRA DO	M	66,00
5		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
5.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1.1		TERMINAIS E CONECTORES		
5.1.1.1	SEIL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
5.2		CABOS		
5.2.1		ISOLAMENTO 0,5/1KV		
5.2.1.1	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 60/1KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	
5.2.1.2	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4MM² ANTI-CHAMA 60/1KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	450,00
5.2.1.3	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10MM² ANTI-CHAMA 60/1KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	110,00
5.1.2		CAMPAINHAS E SENSORES		
5.1.2.1	SEIL	RELE FOTOELÉTRICO P/ C/PILOTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.2		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
5.2.1		HASTE DE ATERRAMENTO		
5.2.1.1	SEIL	HASTE DE COBRE 1/2" X 3/8" COM CONECTOR	UN	7,00
5.2.2		CABO DE COBRE NU		
5.2.2.1	SEIL	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
5.3		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
5.3.1	PINI JAN 2017	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com pot. instalada de 5 a 10KV	UN	1,00
5.3.2		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, completa de montagem interna, tampão com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético 50A, 02 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético 20A, 01 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético 16A, 01 p/ Interruptor Diferencial Residual (DR) 4 polos 63A 30mA, Barra de distribuição tipo pente 8fios 80A - 12 polos	UN	1,00
5.3.3		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
5.3.4	SEIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
5.3.5	SEIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
5.3.6	PINI JAN 2017	DUTO CORRUGADO EMPENADO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 11/2" 40mm	M	22,00
5.3.7	SEIL	ELETRODUTO PVC RÍGIDO RÓSCÁVEL DN 32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
5.3.8	SEIL	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO FOGON 20MM (3/4"), APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
5.3.9	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM 60X40X40 FUNDIDA EM C/ TAMPA	UN	5,00
5.3.10	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM 32X32X32 COM TAMPA E DRENORRITA	UN	5,00
5.3.11		LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR ELÉTRICO DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00
5.3.12		POSTE METÁLICO COM LÂMPADA DE 40W EM ALUMÍNIO POLICARBONATO (MÓDULO P/ LED) MARCA SCHREDER OU SIMILAR PARA LÂMPADA EMPENADA DE LED DE 19W CONFORME PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	
5.3.13		COMPLEMENTO DA ELÉTRICA (ESTIMADO A SER AJUSTADO APÓS REVISÃO DO PROJETO)	GB	
5.3.14		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda eletrolítica, forma para solda eletrolítica, p/ uso, por caixa de arca de alumínio	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323438/2023.

CAT nº 1720230005325 de 23/11/2023, página 3 de 4





PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ



9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GÁS, GLP, INCENDIO E APARELHOS		
9.1		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
9.1.1		TUBOS DE PVC ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS-SERIE		
9.1.1.1	SEIL	TUBO PVC, SÉRIE 1, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	25,00
10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
10.1		REVESTIMENTO DE PISOS		
10.1.1		PISO EM CONCRETO		
10.1.1.1	SEIL	EXECUÇÃO DE PASSOÍPO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF. 07/2016	M2	
11		PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.1		PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO		
11.1.1		BASE		
11.1.1.1	SEIL	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITAGEM GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	11,15
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.2.1		PLANTAS		
11.2.1.1	SEIL	PLANTIO DE GRAMA SÁO CARLOS EM LEIVAS	M2	128,77
11.2.2		SERVIÇOS EXTRAS-PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.2.2.1	COT 030	PISO ECOLOGICO EM DORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO-COR VERDE	M2	
11.2.2.2	COT 031	PISO ECOLOGICO EM DORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO-CORTEIRACOTA	M2	
11.2.2.3	COT 032	PISO ECOLOGICO EM DORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO-COR AZUL	M2	
11.2.2.4	DER/PR	CALÇADA EMLAJOTAS DE CONCRETO 40X40X6CM	M2	
11.2.2.5	DER/PR	COLCHÃO DE PODE PEDRA (CALÇAMENTO)	M3	7,32
11.2.2.6	DER/PR	PAVER - ESPESSURA 4 CM (SEM COLCHÃO)	M2	146,50
11.2.2.7	DER/PR	GUIA DE CONCRETO FUNDADA EM 9X19X33CM	M	152,12
11.2.2.8	DER/PR	MEIO FIO COM SARETA TIPO 2 (0,042M)	M	
11.2.2.9	DER/PR	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL-CONFORME PROJETO	UN	1,00
11.2.2.10	COT 004	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA ATÉ ALT+4MJE REDE DE POLIETILENO ALTURA ACIMA DE 4MATE 7M)- CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756,00
11.2.2.11	COT 005	REDE DE COBERTURA EM FOLHETO LENO MALHA 100 FIO 3MM	M2	648,00
11.2.2.12	COT 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
11.2.2.13	COT 007	TRAVE PARA FUTEBOLO SETY (PAR) CONFORME PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00
11.2.2.14	COT 008	SIMULADOR DE REMOTRIPOLO	UN	
11.2.2.15	COT 009	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPOLO	UN	
11.2.2.16	COT 010	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPOLO	UN	
11.2.2.17	COT 011	ALONGADOR 3ALTURAS	UN	
11.2.2.18	COT 012	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	UN	
11.2.2.19	COT 013	ESQUI TRIPOLO	UN	
11.2.2.20	COT 014	PRESSAÇÃO PERNAS TRIPOLO	UN	
11.2.2.21	COT 015	ESPALDAR	UN	
11.2.2.22	COT 020	PLACA ORIENTATIVA	UN	
11.2.2.23	COT 021	BRINQUEDO MULTUSO	UN	
11.2.2.24	COT 022	GANGORRA EM NÍVEL	UN	
11.2.2.25	COT 023	GRAGIRA	UN	
11.2.2.26	COT 024	BALANÇA P.N.E.	UN	
11.2.2.27	COT 025	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL 1,5M TAUBA, CONFORME PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3,00
11.2.2.28	COT 026	LUXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL DIÂMETRO 80CM, CONFORME PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3,00
11.2.2.29	COMP 001	FLOREIRA EM CONCRETO 170X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00
11.2.2.30	COMP 002	FLOREIRA EM CONCRETO 280X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	5,00
11.2.31	COT 027	CONJUNTO DE MESAS PARA JOGO EM MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	
11.2.32	COT 029	PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHE DE PROJETO 4,00mx 5,50m	UN	
11.2.33	COT 016	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (APE)	UN	
11.2.34	COT 017	REMADA (APE)	UN	
11.2.35	COT 018	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL (APE)	UN	
11.2.36	COT 019	PUXADOR ALTO (APE)	UN	
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIO TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
12.1		LIMPEZAS		
12.1.1		LIMPEZA GERAL		
12.1.1.1	SEIL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	648,00
TOTAL GERAL				
REFERÊNCIA: SEIL, dezembro 2016				ÁREA FINAL

Ribeirão do Pinhal, 17 de Novembro de 2023.

JOAO VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803
Dados: 2023.11.17 11:06:04

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 152.855/D - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 323436/2023.

CAT nº 1720230006325 de 23/11/2023, página 4 de 4





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **4899/2015**

Selos de autenticidade: **A A000977**

RNP Nº: 1402590695

Protocolo Nº.: **2015/00312895**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: 4899/2015

Selos de autenticidade: A A000977

RNP Nº.: 1402590695

Protocolo Nº.: 2015/00312895

ART Nº.: 3005371562 0 Registrada: 06/05/2003.....
 ART Substituída: 1002748210224 0
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora:
 Contratante(s): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - CNPJ/CPF:
 75.446.690/0001-06.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE CULTO QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: PROJETO ARQUITETÔNICO.....
 PROJETO ESTRUTURAL.....
 PROJETO HIDRÁULICO.....
 PROJETO ELÉTRICO.....
 PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.....
 PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS.....
 EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 1.926,81 M2..... Área Existente: 0,00 M2
 Área Ampliada: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
 Dados Complementares: 0,00
 Local da Obra: AV. MANOEL RIBAS ESQ. C/RUA SÃO JOÃO, 210 JARDIM
 BARÃO L. 15 Q. 9.....
 Município/Estado: JACAREZINHO/PR.....
 Data de Início: 25/11/1999..... Data de Conclusão: 07/05/2003.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, EXECUÇÃO DE
 TEMPLO RELIGIOSO POR ADMINISTRAÇÃO: PAVIMENTO
 SUB-SOLO - 538,98 M2, 1º PISO - 538,98 M2, 2º PISO -
 554,58 M2, MEZANINO - 294,27 M2, ÁREA TOTAL -
 1.926,81 M2. SUBSTITUIÇÃO DA ART POR ALTERAÇÃO DA
 ÁREA ANTERIORMENTE CONTRATADA.....
 Observação:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **4899/2015**Selos de autenticidade: **A A000977**

RNP Nº.: 1402590695

Protocolo Nº.: **2015/00312895**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00312895.

Emitida via Internet em 22/09/2015 16:00:08 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confere com o Original

Data ____/____/____

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS



ATESTADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO

Atesto para devidos fins e efeitos, que o ENGENHEIRO CIVIL, Dr. NILTON BATISTA DO PRADO, Brasileiro, Casado, nascido em 07/06/1954, portador do RG nº 1.396.951 – SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 258.533.336-15 e REGISTRO NO CREA MG – 27482/D, executou a obra de CONSTRUÇÃO DE 1.926,81M² do Templo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na Avenida Manoel Ribas nº 210, data do início em 25/11/1999 e data de conclusão em 07/05/2013, ART nº 3005371562 de propriedade de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, com sede à Avenida Manoel Ribas nº 210, Jardim Barão, Jacarezinho – Pr, CEP: 86.400-000, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, EXECUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO POR ADMINISTRAÇÃO:

- PAVIMENTO SUB-SOLO – 538,98M²;
- 1º PISO – 538,98M²;
- 2º PISO – 554,58M²;
- MEZANINO – 294,27M²;
- ÁREA TOTAL – 1.926,81M²

Jacarezinho, 14 de Setembro de 2015



IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS
PASTOR: DIVINO APARECIDO MARTINS
CPF: 413.067.679-20

AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 210, JARDIM BARÃO
JACAREZINHO – PR
CNPJ: 75.446.690/0001-06







Laudo Técnico


O presente laudo atesta para devidos fins e efeitos, que o **ENGENHEIRO CIVIL NILTON BASTISTA DO PRADO**, Brasileiro, Casado, nascido em 07/06/1954, portador do RG nº 1.396.951 – SSP/PR, inscrito no CPF nº 258.533.336-15 e **Registro no CREA MG – 27482/D**, conforme ART nº 3005371562, prestou serviço como Responsável Técnico no período de 25/11/1999 a 07/05/2013, referente a projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, preventivo contra incêndios, tubulações telefônicas e execução de edificação de culto com área de 1.926,81m² situada à Av. Manoel Ribas esq. Com Rua São João nº 210 - Jardim Barão, quadra 9 lote 15, no Município de Jacarezinho-Pr. Edificação pertencente a Igreja Evangélica Assembléia de Deus com sede em mesmo local da obra.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da Lei.

Jacarezinho, 15 de Setembro de 2015.


Guilherme Castanho
Crea Pr-68903/D





JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115
CNPJ 17.569.488/0001-75
E-MAIL : construtota_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref: Edital de Concorrência nº 005/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
01	NILTON BATISTA PRADO	ENGENHEIRO CIVIL	27482/D E VISTO PR 491-V	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contratado de prestação de serviços.

Jacarezinho, 06 de Fevereiro de 2024.

NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 591V

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



QUE FAZEM ENTRE SI,

Como contratante, a empresa **OS SOUZA & SOUZA LTDA**, entidade jurídica de direito privado, sediada em Jacarezinho – PR, à Rua Dr. Domingos Modena, 25 – Vila Rondon, inscrita no CNPJ: 17.569.488/0001-75, inscrita estadual 90.620.897-06, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. Osmar de Souza.

Como contratado, o eng. Civil **NILTON BATISTA DO PRADO**, CREA MG – 27482/D, Visto CREA PR – 4591/V, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jacarezinho – PR, à Rua Tibagi nº 61, - Parque Bela Vista, portador do CPF 258.533.336-15, mediante as cláusulas e condições que as partes aceitam e se obrigam a cumprir:

Do Objeto do Contrato:

Contratar o eng. Civil Nilton Batista do Prado para responder tecnicamente pela empresa contratante

Das Obrigações do Contrato:

Responder tecnicamente pela empresa contratante, bem como elaborar e assinar projetos, levantamentos, administrar as obras de confecção e montagem de estruturas metálicas, e demais serviços necessários para o bem e fiel andamento das obras do contratante, obedecendo fielmente a ABNT.

Das Obrigações da Contratante:


Dar condições, facilitar o acesso do contratado a todas as obras, bem como, dar plena e geral autonomia ao contratado para o mesmo desempenhar os serviços "Técnicos da Empresa".

Do Prazo:

A duração do presente contrato pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo prorrogado automático por mais 2 (dois) anos, a constar da data da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido desde que as partes se manifeste por escrito, com cópia ao CREA – PR, com trinta dias de antecedência.

Da Remuneração Mensal:

O contratado receberá uma remuneração mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos.





INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Do Horário:

O contratado obriga-se a trabalhar 2 (duas) horas por dia, dando 40 (quarenta) horas por mês.

Da Rescisão:

O presente contrato será rescindido a qualquer momento se houver inadimplência de quaisquer cláusulas do presente contrato, bem como, poderá ser rescindido com um aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência, tanto pela contratante, bem como, pelo contratado.

Do Fórum:

O presente contrato se regerá em tudo que lhe for aplicável, pelas disposições legais vigente, ficando eleito o Fórum da Comarca de Jacarezinho – PR, renunciando expressamente por qualquer outro, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas pertinentes.

E, como assim está contratado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma para um só efeito, assinado e rubricado pelas partes, e testemunhas abaixo.

Jacarezinho (PR), 04 de outubro de 2022.

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas
Selo nº

F626MCwqdEY9rp9GyGKuDaNqbConsulte em
<http://selo.funarpen.com.br/consulta>
PROTOCOLO Nº 0016511
REGISTRO Nº 0016520
LIVRO B-126 / FOLHA 105

Emolumentos: R\$73,80 (VRC 300,00),
Funrejus: R\$9,92, ISSQN: R\$3,69, FUNDEP:
R\$3,69, Selo: R\$1,50, Distribuidor: R\$11,51
Diligência: Não incide, Fotocópia: Não incide,
Microfilme: R\$0,74, Total: R\$104,85
Jacarezinho (PR), 04 de outubro de 2022

Heberth Damatta Leão
Escritor Substituto

OS SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
CPF: 691.801.809-49
CONTRATANTE

NILTON BATISTA DO PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 258.533.336-15
CREA MG: 27482/D
VISTO PR: 4591/V

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
FIEL DO ORIGINAL.
06/02/24
Comissão permanente de Licitação

TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO-PR
D. BERNARDO LOPES S. TATTO, FUNE 45.927, JACAREZINHO-PR

F623X9eqtKH/csiYw9ZZF26b
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de OSMAR DE SOUZA e
NILTON BATISTA PRADO. Dou fe Jacarezinho-PR, 04 de outubro de
2022, às 16:52:26h

Em Teste de Verdade
Rafael Marques de Oliveira - Escritor Juramentado
Cod. Segurança: FE2YAAQWB78206940



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão permanente de Licitação
Município de Sapopema, Estado do Paraná

Ref: Edital de Concorrência nº 005/2023


Prezados Senhores:

O.S SOUZA & SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.569.488/0001-75 com sede à Rua Dr. Domingos Modema, nº 25 – Centro, Representada por seu Sócia Jocelaine Maria Falasca de Souza, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.297.437-7, inscrito no CPF/MF nº 004.712.159-96, DECLARA abaixo a relação de veículos , máquinas e equipamentos que são de uso da empresa:

- - Fiat Strada 2018
- - Fiat Strada 2016
- - Uno 2011
- - Compressor Schulz 10/100 140 Lbs Twister
- - Esmerilhadeira Angular 7" 1849GWS 20-180
- - Martelo Rompedor H41 220v 5kg Hitachi
- - Máquina de Cortar Piso Clipper TR201E
- - Furadeira Hitachi ½"-13mm D13VG 220v
- - Serra Mármore GDC 14-40 1548
- - Serra Circular GKS 7.1/4" 1546
- - Betoneira MOB 400-G2
- - Pá
- - Enxada
- - Marreta
- - Martelo
- - Picareta

E demais equipamentos necessários para a execução da obra.

Jacarezinho, 06 de fevereiro de 2024


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7


NILTON BATISTA PRADO

CREA MG 27482/D E VISTO PR 591V





JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena 25- Centro- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MUNICÍPIO / LOCAL : Sapopema - PR

OBJETO :: Contratação de empresa para obra de construção de um Ginásio de Esportes.

ÁREA CONSTRUÍDA : 2.551,68m²

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO : 730 dias / 24 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pá	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Enxada	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Betoneira MOB 400-G2	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Marreta	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Martelo	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Picareta	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Maquina cortar Piso Clipper	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Furadeira Hitachi ½ - 13mm	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Martelo rompedor	UTILIZAÇÃO																								
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Jacarezinho, 06 de Fevereiro de 2024


JOCELINE MARIA PALASCA DE SOUZA
SÓCIA
CPF: 004.712.159-96


NILTON BATISTA PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 27482 E VISTO PR 591 V

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115
CNPJ 17.569.488/0001-75
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.710.887,68}{73,22 + 848.808,71}$	2,02
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{1.710.887,68}{73,22}$	23.366,40
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{3.035591,39}{73,22 + 848.808,71}$	3,58

AC – ativo circulante

AP – ativo permanente


PC – Passivo circulante

RLP- Realizável a longo prazo

ELP – Exigível a longo prazo

OBS: os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Jacarezinho, 29 de Janeiro de 2024.


JOCELAINÉ MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA

CPF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437

BENEDITO PEREIRA
VILELLA: 82742235868

Assinado de forma digital por Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
BENEDITO PEREIRA
VILELLA: 82742235868
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR
Dados: 2024.01.29 15:04:57 -03'00'

BENEDITO PEREIRA VILELLA
REG. NO CRC – SP SOB Nº 1SP14629406
CPF: 827.422.358-68


17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207529098	17.569.488/0001-75	
NOME EMPRESARIAL		
O S SOUZA & SOUZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Completo	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	82742235868	BENEDITO PEREIRA VILELLA:82742235868	6989906592602917368	09/03/2023 a 08/03/2024	Não
Procurador	82742235868	BENEDITO PEREIRA VILELLA:82742235868	6989906592602917368	09/03/2023 a 08/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.
9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2023 às 19:06:53

02.48.B1.74.75.B8.1F.E6
60.D2.AB.62.BE.F8.52.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: O S SOUZA & SOUZA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.569.488/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.104.911,14	R\$ 3.035.591,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.775.322,47	R\$ 1.710.887,68
DISPONIVEL		R\$ 1.069.282,38	R\$ 1.003.377,71
CAIXA		R\$ 403.338,48	R\$ 337.433,81
CAIXA GERAL		R\$ 403.338,48	R\$ 337.433,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 94.333,50	R\$ 94.333,50
BANCO DO BRASIL - CC 290000-9		R\$ 1.586,18	R\$ 1.586,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 1776-2		R\$ 77.151,66	R\$ 77.151,66
BANCO SICREDI S/A - CC 66171-6		R\$ 15.595,66	R\$ 15.595,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 571.610,40	R\$ 571.610,40
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 107.764,27	R\$ 107.764,27
BB RF - APLIC AUT BANCO DO BRASIL		R\$ 463.846,13	R\$ 463.846,13
CLIENTES		R\$ 643.853,58	R\$ 643.853,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 643.853,58	R\$ 643.853,58
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 643.853,58	R\$ 643.853,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 62.186,51	R\$ 63.656,39
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 62.186,51	R\$ 63.656,39
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 93,82
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 39.293,32	R\$ 39.293,32
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.893,19	R\$ 24.269,25
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.329.588,67	R\$ 1.324.703,71
IMOBILIZADO		R\$ 1.329.588,67	R\$ 1.324.703,71
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 922.770,62	R\$ 922.770,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 922.770,62	R\$ 922.770,62
VEICULOS		R\$ 413.335,08	R\$ 413.335,08
VEICULOS		R\$ 413.335,08	R\$ 413.335,08
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.517,03)	R\$ (11.401,99)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.270,06)	R\$ (6.394,98)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (3.246,97)	R\$ (5.007,01)
PASSIVO		R\$ 3.104.911,14	R\$ 3.035.591,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.614,19	R\$ 73,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.933,47	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.933,47	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 180,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.508,33	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.873,20	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 705,26	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 652,97	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.013,71	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.680,72	R\$ 73,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.982,41	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.982,41	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 698,31	R\$ 73,22
INSS A RECOLHER		R\$ 698,31	R\$ 73,22
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 998.308,71	R\$ 848.808,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 998.308,71	R\$ 848.808,71
EMPRESTIMOS		R\$ 998.308,71	R\$ 848.808,71
EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		R\$ 998.308,71	R\$ 848.808,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.087.988,24	R\$ 2.186.709,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.187.988,24	R\$ 1.286.709,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.187.988,24	R\$ 1.286.709,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.780.606,53	R\$ 2.881.770,90
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.592.618,29)	R\$ (1.595.060,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF-1, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: O S SOUZA & SOUZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.541.020,11	R\$ 155.505,19
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.541.020,11	R\$ 155.505,19
(-) DEDUÇÕES		R\$ (219.203,18)	R\$ (12.952,81)
(-) (-) ISS		R\$ (2.428,37)	R\$ (3.731,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (106.230,60)	R\$ (4.865,16)
(-) (-) PIS		R\$ (23.016,64)	R\$ (1.010,78)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (38.243,01)	R\$ (1.679,45)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (49.284,56)	R\$ (1.866,06)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.321.816,93	R\$ 142.552,38
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ (1.361.856,20)	R\$ (659,54)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.335.867,62)	R\$ (659,54)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (12.176,58)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (11.900,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (1.912,00)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.959.960,73	R\$ 141.892,84
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.178.469,42)	R\$ (43.171,62)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (28.559,54)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (386.113,69)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (103.653,84)	R\$ (31.009,12)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (33.869,95)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (106.147,51)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (248.093,51)	R\$ (6.201,80)
(-) FGTS		R\$ (72.742,67)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.311,44)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (684,69)	R\$ (3,04)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.264,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (5.192,17)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.544,70)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (515,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (97.997,12)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.884,96)	R\$ (4.884,96)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (3.896,49)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (503,02)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (10.454,89)	R\$ (1.072,70)
(-) FRETES A CARRETOS		R\$ (14.415,78)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (23.632,08)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (18.369,07)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (622,50)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 374,43	R\$ (0,00)
BONIFICAÇÃO EM MATERIAIS		R\$ 374,43	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 781.865,74	R\$ 98.721,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 781.865,74	R\$ 98.721,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 781.865,74	R\$ 98.721,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: O S SOUZA & SOUZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.569.488/0001-75
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial O S SOUZA & SOUZA LTDA
NIRE 41207529098
CNPJ 17.569.488/0001-75
Número de Ordem 11
Natureza do Livro Livro Diário Completo
Município JACAREZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/01/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 2143

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial O S SOUZA & SOUZA LTDA
Natureza do Livro Livro Diário Completo
Número de ordem 11
Quantidade total de linhas do arquivo digital 2143
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: O S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75 Nire: 41207529098 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário Completo
Identificação do arquivo(hash): 35.8D.6B.CB.32.B5.97.E0.65.EE.69.9A.9D.26.A9.67.FD.5C.28.EF-

Consulta Realizada em: 04/04/2023 16:10:19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA
 C.P.J.: 17.569.488/0001-75
 C. Junta Comercial: 41207529098 Data: 29/01/2013
 Endereço: RUA DR DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Lanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0011
 Emissão: 04/04/2023
 Hora: 18:46:49



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
1	1	ATIVO	3.035.591,39D	3.104.911,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.710.887,68D	1.775.322,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.003.377,71D	1.069.282,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	337.433,81D	403.338,48D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	337.433,81D	403.338,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.333,50D	94.333,50D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - CC 290000-9	1.586,18D	1.586,18D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 1776-2	77.151,66D	77.151,66D
1130	1.1.10.200.6	BANCO SICREDI S/A - CC 66171-6	15.595,66D	15.595,66D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	571.610,40D	571.610,40D
1246	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.764,27D	107.764,27D
1409	1.1.10.300.3	BB RF - APLIC AUT BANCO DO BRASIL	463.846,13D	463.846,13D
12	1.1.2	CLIENTES	643.853,58D	643.853,58D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	643.853,58D	643.853,58D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	643.853,58D	643.853,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	63.656,39D	62.186,51D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.656,39D	62.186,51D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	93,82D	0,00
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	39.293,32D	39.293,32D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	24.269,25D	22.893,19D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.324.703,71D	1.329.588,67D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.324.703,71D	1.329.588,67D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	922.770,62D	922.770,62D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	922.770,62D	922.770,62D
120	1.3.20.4	VEICULOS	413.335,08D	413.335,08D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	413.335,08D	413.335,08D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.401,99C	6.517,03C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.394,98C	3.270,06C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	5.007,01C	3.246,97C

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
 FIEL DO ORIGINAL
 06/02/26
 bmuere
 Comissão permanente de Licitação

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA
 C.P.J.: 17.569.488/0001-75
 C. Junta Comercial: 41207529098 Data: 29/01/2013
 Endereço: RUA DR DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0011
 Emissão: 04/04/2023
 Hora: 18:46:49



BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
149 2	PASSIVO	3.035.591,39C	3.104.911,14C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73,22C	18.614,19C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.933,47C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	10.933,47C
173 2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	180,00C
176 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.508,33C
177 2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	4.873,20C
178 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	705,26C
179 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	652,97C
180 2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	3.013,71C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73,22C	7.680,72C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.982,41C
188 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.982,41C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73,22C	698,31C
191 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	73,22C	698,31C
17 2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	848.808,71C	998.308,71C
18 2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.808,71C	998.308,71C
219 2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	848.808,71C	998.308,71C
498 2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DE SOCIO A PAGAR	848.808,71C	998.308,71C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.186.709,46C	2.087.988,24C
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	900.000,00C
244 2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C	900.000,00C
245 2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	900.000,00C
264 2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.286.709,46C	1.187.988,24C
265 2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.286.709,46C	1.187.988,24C
266 2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.891.770,23C	2.780.606,53C
267 2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.595.060,77D	1.592.618,29D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.035.591,39 (três milhões e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)

OSMAR DE SOUZA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.J.: 1.801.809-49

Benedito Pereira Villela
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14629406
 CPF: 827.422.358-68

TABELÃO
 FARTURA

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS - FARTURA

Reconheço por SEMELHANÇA(S) firma(s) Benedito

Benedito

Fatura/SP 26/06/23 Em Teste da verdade.

() Daniela dos Reis Roja Benevente - Tabela

() Paulo Sergio Duarte - Substituto

() Bruno Augusto Duarte - Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade | Vl. cobrado p/ firma R\$ 12,33



124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

124917

1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO-PR

RUA D.FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE: (43) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR

SFTN1T691b0pJ025sde7F623q

Consulte em <https://sigc.funarpem.com.br/consultar>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de OSMAR DE SOUZA, Goufe

Jacarezinho-PR, 04 de julho de 2023 - 09:21:17h

Em Teste da verdade

Flávio Augusto Lima da Silva - Escrevente Juramentado

Cod Segurança F9EDYSKAL-66928D-12



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Benedito

Comissão permanente de Licitação

1º Tabelionato de Notas
 de Jacarezinho-PR
 Flávio Augusto Lima da Silva
 Empregado Juramentado

Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA
 CNPJ: 17.569.488/0001-75
 Junta Comercial: 41207529098 Data: 29/01/2013
 Endereço: RUA DR DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
 Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0011
 Emissão: 04/04/2023
 Hora: 18:45:53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	155.505,19	155.505,19
DUÇÕES		
(-) ISS	(3.731,36)	
(-) COFINS	(4.665,16)	
(-) PIS	(1.010,78)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.679,45)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.856,06)	(12.952,81)
RECEITA LÍQUIDA		142.552,38
JUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS		
MATERIAL APLICADO	(659,54)	(659,54)
LURO BRUTO		141.892,84
OPERACIONAIS		0,00
ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(31.009,12)	
INSS	(6.201,80)	
MULTAS DE MORA	(3,04)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.884,96)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.072,70)	(43.171,62)
RESULTADO OPERACIONAL		98.721,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		98.721,22
LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		98.721,22

OSMAR DE SOUZA
 ADMINISTRADOR
 31.801.809-49

Benedito Pereira Vilella
 Reg: no CRC - SP sob o No. 1SP14629406
 CPF: 827.422.358-68

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS-FATURA
 Reconheço por SEMELHANÇA(S) firma(s) Benedito Pereira Vilella
 Fatura/SP 36/06/23 Em Teste da verdade.
 () Daniela dos Reis Roja Benevente - Tabeliã
 () Paulo Sergio Duarte - Substituto
 () Bruno Augusto Duarte - Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade | VL cobrado p/ firma R\$ 2.33

TABELIAO FATURA
 ESTE DOCUMENTO É FIEL DO ORIGINAL
06 / 02 / 24
 Comissão permanente de Licitação

1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO-PR
 RUA D.FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE: (43) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR
 SFT:41TGutbQaJUZmsFeJf623q
 Consulte em <https://sigil.tunaper.com.br/consulta>
 Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de OSMAR DE SOUZA, Diretor
 Jacarezinho-PR, 04 de julho de 2023 - 08:21:16h
 Em Teste da verdade
 Flávio Augusto Lima da Silva - Escrevente Juramentado
 Cód. Segurança: ERD19NWH-666268-10

Empresa: O S SOUZA & SOUZA LTDA
 Criação: 17.569.488/0001-75
 Endereço: RUA DR DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 C. Junta Comercial: 41207529098 Data: 29/01/2013

Página: 0001
 Número livro: 0011
 Emissão: 04/04/2023
 Hora: 18:47:43

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.710.887,68 + 0,00	2,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73,22 + 848.808,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.710.887,68	23.366,40
	Passivo Circulante	73,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.035.591,39	3,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73,22 + 848.808,71	

M. SOUZA
 ADMINISTRADOR
 1691.801.809-49

Benedito Pereira Vilella
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14629406
 CPF: 827.422.358-68

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS-FATURA

Reconheço por SEMELHANÇA(S) firma(s) Benedito

Fatura/SP 26/06/22 Em Teste da verdade.

() Daniela dos Reis Roja Benevente - Tabeliã
 () Paulo Sergio Duarte - Substituto
 () Bruno Augusto Duarte - Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade | Vl. cobrado p/ firma R\$ 12,53

TABELIÃO FATURA
 Carlos Lenon Pereira
 Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO-PR

RUA D.FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE: (43) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR

SFTN1T6ybt0ajU2DsPe1F623q

Consulte em <https://siglo.funarpem.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de OSMAR DE SOUZA Duarte
 Jacarezinho-PR 04 de julho de 2023 - 09:21:13h
 Em Teste da verdade

Flávio Augusto Lima da Silva - Escrevente Juramentado
 Cod. Segurança F1JWHVFEU-665649-11

1º Tabelionato de Notas
 de Jacarezinho-PR
 Flávio Augusto Lima da Silva
 Empregado Juramentado

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
 FIEL DO ORIGINAL
06/02/24
 Comissão permanente de Licitação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Jacarezinho/PR, tendo como objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, ROÇAGEM, CULTIVO E COLHEITA; E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, com início de atividades em 29/01/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência de exercícios.

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear pelas taxas estabelecidas na legislação, sendo utilizada a taxa de 10% para as máquinas e equipamentos e taxa de 20% para os veículos.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.


3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



A empresa não possui financiamentos de capital sendo que o passivo no valor de R\$ 848.808,71 está contabilizado na rubrica de empréstimos de sócios de longo prazo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

OSMAR DE SOUZA - 891.000 - R\$ 891.000,00 (99%); e

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA - 9.000 - R\$ 9.000,00 (1%)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. A empresa não classificou nenhum imóvel como propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jacarezinho/PR, em 31 de dezembro de 2022.

OSMAR DE SOUZA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 691.801.809-49

ESTE DOCUMENTO É COPIA
FIEL DO ORIGINAL

06/02/24

Comissão permanente de Licitação

Benedito Pereira Vilella

Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP14629406

CPF: 827.422.358-68

TABELIAO
FATURA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO-PR
RUA D.FERNANDO TADDEY, 870 CENTRO - FONE: (45) 3527-1721 - JACAREZINHO - PR

SFTN1TGHt60jU2t sive JF623q

Consulta em <https://sftf.funarpn.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de OSMAR DE SOUZA, Dou fe
Jacarezinho-PR 04 de julho de 2023 - 09:21:11h

Em Teste de Verdade

Flávio Augusto Lima da Silva - Escrevente Juramentado
Cod. Segurança: FKZjHX9-55523F410



1º Tabelionato de Notas
de Jacarezinho-PR
Flávio Augusto Lima da Silva
Empregado Juramentado

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS-FATURA
Reconheço por SEMELHANÇA(S) firma(s) Benedito

Benedito

Fatura/SP 26/06/23 Em Teste da verdade.

() Daniela dos Reis Roja Benevente - Tabeliã
() Paulo Sergio Duarte - Substituto
() Bruno Augusto Duarte - Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade | Vl. cobrado p/ Firma R\$ 2,33



TABELIAO FATURA
Carlos Lenon Pereira
Escrevente



PODER JUDICIÁRIO

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO(PR)
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
Rua Salomão Abdala n. 268 – Nova Jacarezinho
PAULO BALIEIRO COUTINHO
TITULAR DESIGNADO



CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição/registro de ações cíveis, desta serventia, verifiquei **NÃO CONSTAR** até a presente data, o ajuizamento de ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** contra **O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob n. **17.569.488/0001-75**.

É o constatado mediante a solicitação.

DADA E PASSADA, nesta cidade e Comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro(10/01/2024).//////////

PAULO BALIEIRO COUTINHO
DISTRIBUIDOR JUDICIAL DESIGNADO
Portaria n. 23/2018

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115

CNPJ 17.569.488/0001-75

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

Prezados Senhores:

O Signatário do presente, em nome da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivo modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometem a idoneidade da Proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Jacarezinho, 06 de Fevereiro de 2024


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF: 004.712.159 - 96

RG: 8.297.4737-7

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA
LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86400-000 Jacarezinho - PR

174/174



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II

Nesta data 08/11/2024 faz-se o encerramento do presente volume do Certame Licitatório na modalidade **CONCORRENCIA Nº 05/2023, CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES**. tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

O qual se encerra com 785 páginas devidamente numeradas e rubricadas.

Sapopema, 08 de novembro 2024

Lidinei Aparecida Ferreira M. Oliveira

PCPL