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6929f884-4e6d-4913-b49b-53a882b5e661file PÁGINA: 2 DE 209  DATA: 2/26/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: PM - SAPOPEMA -PR

PRÓPRIO: UBS DE  APOIO DO BAIRRO LAMBARI MUNICIPIO: COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (ABRIL2013) E SINAPI/PR (ABRIL/2013) - SEM DESONERAÇÃO LEVANTAMENTO Nº: ART N°:

DATA: 02/08/2013 RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:

ITEM

CÓDIGO 

DO 

SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
144,580.39           

0 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 11,442.00 

0.1
Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)

% 100.00 0.00 114.42 114.42 0.00 11442.00 11,442.00          

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,264.15 

1.1 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - 

APROVEITAMENTO 2 X
M2 68.00 8.92 22.24 31.16 606.56 1512.32 2,118.88            

1.2 74242/1
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E 

ELETRICAS

M2 12.00 93.49 37.41 130.90 1121.88 448.92 1,570.80            

1.3 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1.50 172.70 31.07 203.77 259.05 46.61 305.66               

1.4 74077/2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 102.60 0.47 2.15 2.62 48.22 220.59 268.81               

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1,392.56 

2.1 78018
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM 

PROFUNDIDADE ATE 0,50M
M3 17.40 0.00 21.79 21.79 0.00 379.23 379.23               

2.2 53527
REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE 

FUNDACOES RESIDENCIAIS)
M3 9.95 0.00 36.32 36.32 0.00 361.20 361.20               

2.3 55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 20.52 0.00 31.78 31.78 0.00 652.13 652.13               

3 FUNDAÇÕES 16,761.17 

3.1 ESTACAS

3.1.1 72819
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN - 

LOCO, 20 MPA
M 93.00 21.72 40.46 62.18 2019.96 3762.78 5,782.74            

3.1.2 BALDRAME

3.2 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 59.67 14.83 21.45 36.28 884.91 1279.92 2,164.83            

3.2.1 74164/4 LASTRO DE BRITA M3 0.60 48.72 18.16 66.88 29.07 10.84 39.91                 

3.2.2 73346 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF M3 5.97 744.83 655.06 1399.89 4444.40 3908.74 8,353.14            

3.2.3 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 5.97 0.34 70.14 70.48 2.03 418.53 420.55               

4 SUPERESTRUTURA 22,955.92 

4.1 PILARES

4.1.1 73653 FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS M2 40.32 1.75 8.58 10.33 70.56 345.95 416.51               

4.1.2 73346 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF M3 2.69 744.83 655.06 1399.89 2002.10 1760.80 3,762.90            

4.1.3 74157/3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 2.69 0.34 134.49 134.83 0.91 361.51 362.42               

4.2 VIGAS

4.2.1 73653 FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS M2 59.67 1.75 8.58 10.33 104.42 511.97 616.39               

4.2.2 73346 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF M3 5.97 744.83 655.06 1399.89 4444.40 3908.74 8,353.14            

4.2.3 74157/3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 5.97 0.34 134.49 134.83 2.03 802.50 804.53               

4.3 LAJES

4.3.1 74141/2

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA.

M2 127.19 45.03 22.90 67.93 5727.37 2912.65 8,640.02            

5 ALVENARIA 9,746.10 

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

ESTRADA DO LAMBARI KM 6, BAIRRO LAMBARI

SAPOPEMA - PR

SP-5061984621/D
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: PM - SAPOPEMA -PR

PRÓPRIO: UBS DE  APOIO DO BAIRRO LAMBARI MUNICIPIO: COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (ABRIL2013) E SINAPI/PR (ABRIL/2013) - SEM DESONERAÇÃO LEVANTAMENTO Nº: ART N°:

DATA: 02/08/2013 RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:

ITEM

CÓDIGO 

DO 

SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
144,580.39           

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

ESTRADA DO LAMBARI KM 6, BAIRRO LAMBARI

SAPOPEMA - PR

SP-5061984621/D

 

5.1 76445/1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM 

JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE 

ARGAMASSA

M2 278.46 12.55 22.45 35.00 3494.67 6251.43 9,746.10            

6 COBERTURA 10,160.96 

6.1 72076
ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS

M2 127.19 14.89 26.65 41.54 1893.86 3389.61 5,283.47            

6.2 73938/3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA M2 127.19 13.60 15.27 28.87 1729.78 1942.19 3,671.98            

6.3 6058
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)
M 43.00 6.06 10.84 16.90 260.58 466.12 726.70               

6.4 72105 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 50CM M 11.60 24.62 11.79 36.41 285.59 136.76 422.36               

6.5 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 25CM M 3.00 13.46 5.36 18.82 40.38 16.08 56.46                 

7 ESQUADRILHAS 10,827.98 

7.1 ESQUADRILHAS DE MADEIRA

7.1.1 73910/5
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 4.00 195.53 74.92 270.45 782.12 299.68 1,081.80            

7.1.2 73910/7
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO 

ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 6.00 335.04 76.28 411.32 2010.24 457.68 2,467.92            

7.2 ESQUADRILHAS DE AÇO

7.2.1 6103 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR M2 11.18 264.94 19.60 284.54 2962.03 219.13 3,181.16            

7.3 FERRAGENS PARA ESQUADRILHA

7.3.1 74068/3
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE 

ACABAMENTO SUPERIOR
UN 7.00 165.19 28.87 194.06 1156.33 202.09 1,358.42            

7.3.2 74069/1
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE 

ACABAMENTO POPULAR
UN 3.00 22.85 28.87 51.72 68.55 86.61 155.16               

7.4 VIDROS

7.4.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 13.93 75.59 9.66 85.25 1052.97 134.56 1,187.53            

7.4.2 73838/1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
UN 1.00 1392.28 3.71 1395.99 1392.28 3.71 1,395.99            

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,886.27 

8.1 ENTRADA DE ENERGIA

8.1.1 9540

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE 

CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E 

ATERRAMENTO.

UN 1.00 610.31 128.70 739.01 610.31 128.70 739.01               

8.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.1 72934
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 100.00 1.14 2.67 3.81 114.00 267.00 381.00               

8.2.2 74252/1
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 6.00 3.14 6.69 9.83 18.84 40.14 58.98                 

8.3 FIOS E CABOS

8.3.1 73860/8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 200.00 1.09 1.07 2.16 218.00 214.00 432.00               

8.3.2 73860/9
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 34.00 1.86 1.30 3.16 63.24 44.20 107.44               
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: PM - SAPOPEMA -PR

PRÓPRIO: UBS DE  APOIO DO BAIRRO LAMBARI MUNICIPIO: COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (ABRIL2013) E SINAPI/PR (ABRIL/2013) - SEM DESONERAÇÃO LEVANTAMENTO Nº: ART N°:

DATA: 02/08/2013 RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:

ITEM

CÓDIGO 

DO 

SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
144,580.39           

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

ESTRADA DO LAMBARI KM 6, BAIRRO LAMBARI

SAPOPEMA - PR

SP-5061984621/D

 

8.3.3 73860/11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 30.00 4.87 1.72 6.59 146.10 51.60 197.70               

8.4 CAIXAS

8.4.1 83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" UN 2.00 2.91 3.35 6.26 5.82 6.70 12.52                 

8.4.2 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" UN 33.00 1.83 3.35 5.18 60.39 110.55 170.94               

8.4.3 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 15.00 4.98 3.35 8.33 74.70 50.25 124.95               

8.5 QUADROS

8.5.1 74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.00 179.57 55.78 235.35 179.57 55.78 235.35               

8.6 DISJUNTORES

8.6.1 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13.00 7.05 1.55 8.60 91.65 20.15 111.80               

8.6.2 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.00 10.65 1.55 12.20 10.65 1.55 12.20                 

8.6.3 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.00 44.30 1.86 46.16 44.30 1.86 46.16                 

8.7 INTERRUPTORES

8.7.1 72331
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 9.00 3.99 4.58 8.57 35.91 41.22 77.13                 

Carimbos e Assinaturas:
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MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRACAO DE OBRA

FECHAMENTOS

74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X M2 8.92 22.24 31.16

LIGACOES PROVISORIAS

73960/1
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3 - CHAVE 100A CARGA 

3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN 543.51 514.80 1058.31

41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 516.27 171.60 687.87

BARRACAO DE OBRA

73752/1
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE 

INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
UN 1220.18 1133.48 2353.66

73803/1 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI M2 41.74 118.57 160.31

73805/1
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 

10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
M2 49.11 150.35 199.46

74210/1
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  

INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
M2 96.43 158.67 255.10

74242/1
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS
M2 93.49 37.41 130.90

73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 

TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 456.36 0.00 456.36

73847/2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 496.83 0.00 496.83

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013
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MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73847/3

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 711.98 0.00 711.98

73847/4

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 768.35 0.00 768.35

73847/5

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 

CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 

INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 796.26 0.00 796.26

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 172.70 31.07 203.77
73916/1 PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM UN 35.30 3.63 38.93
73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 95.60 3.63 99.23
73916/3 PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSOES 8X12CM UN 15.70 3.63 19.33
84121 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 44.70 1.82 46.52
84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 280.80 18.56 299.36
84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 57.29 10.73 68.02

SINALIZACAO

73683
INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A 

CADA 2 M
UN 16.28 12.90 29.18

74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 0.40 1.07 1.47

TOPOGRAFIA
73610 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 0.10 0.48 0.58

73679
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE 

TOPOGRAFO
M 0.36 0.20 0.56

73677 CADASTRO DE LIGACOES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA UN 0.98 3.60 4.58

73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 

DESENHISTA
M 0.60 0.97 1.57
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MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA M 0.17 0.59 0.76

73758/1

LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETACAO DENSA 

INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE 

NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO EDESENHISTA.

M 0.01 0.88 0.89

78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 

E GREIDE
M2 0.08 0.35 0.43

73486 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P M 14.87 7.72 22.59

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO
73822/1 LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 0.00 2.72 2.72

73822/2 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL M2 0.40 0.06 0.46

73948/16 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 0.00 2.27 2.27

73672
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE 

DIAMETRO
M2 0.32 0.05 0.37

73859/2 CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS M2 0.00 0.73 0.73
73859/1 DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN (TRATOR:1000M2/H) M2 0.17 0.05 0.22

73671
DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E 

LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO)
UN 3.03 0.41 3.44

73871/1 DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN UN 0.00 112.59 112.59
73871/2 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM UN 26.14 1.68 27.82
73871/3 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D=30 A 50CM UN 46.76 3.02 49.78
73871/4 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM UN 78.31 5.02 83.33

72210 DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES UN 13.64 4.09 17.73

72211 DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES UN 37.91 11.36 49.27

72212
DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE 

RAIZES
UN 45.16 13.53 58.69
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73903/1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 0.43 0.05 0.48
73903/2 EXPURGO DE JAZIDA M3 2.22 0.29 2.51

LOCACAO
68051 LOCACAO ALVENARIA M 0.00 3.43 3.43

73686
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 

NIVELADOR
M2 3.13 9.64 12.77

73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 3.29 2.79 6.08

74077/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 

SEM REAPROVEITAMENTO
M2 2.86 2.15 5.01

74077/2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 0.47 2.15 2.62

74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 1.09 2.15 3.24

ANDAIMES
73875/1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 11.00 4.54 15.54
73618 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 3.23 2.78 6.01
73673 ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A M2 4.45 9.27 13.72
73674 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 5.74 7.92 13.66
84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 1.11 0.91 2.02

84112
ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL 

MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M
M2 10.72 2.46 13.18

DIVERSOS
72817 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 153.41 32.11 185.52

73804/1
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM 

ARAME GALVANIZADO
M2 9.58 6.43 16.01

74219/1 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 27.41 19.81 47.22
74219/2 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 14.91 19.81 34.72

84126
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA 

CHAPA EM CADA APLICACAO
M2 5.08 13.62 18.70
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MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL

7011
ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E 

SARJETA CONJUGADOS
M 0.00 3.27 3.27

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0.00 21.79 21.79

73965/1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA) ATE 1,50M
M3 0.00 68.10 68.10

73965/2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.
M3 0.00 99.88 99.88

73965/3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA), DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.
M3 0.00 118.04 118.04

73965/4
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, 

ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
M3 0.00 43.58 43.58

73965/5
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, 

DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
M3 0.00 50.85 50.85

73965/6
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, 

DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
M3 0.00 81.72 81.72

73965/7
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, 

DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
M3 0.00 99.88 99.88

73965/8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO M3 0.00 49.94 49.94

73965/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 0.00 90.80 90.80

73965/10
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO
M3 0.00 31.78 31.78

73965/11
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M3 0.00 40.86 40.86

73965/12
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M3 0.00 54.48 54.48
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73965/13
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, DE 6 A 7, 5M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.
M3 0.00 90.80 90.80

73965/14
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE 

MAO, DE 6 A 7, 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.
M3 0.00 118.04 118.04

76443/1
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) 

IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL
M3 0.00 38.14 38.14

76443/2

ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) 

IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO 

MATERIAL

M3 0.00 49.03 49.03

76443/3

ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 

2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO 

MATERIAL

M3 0.00 65.38 65.38

76443/4
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BEC O (LARG ATE 

2M) EM FAVELAS
M3 0.00 57.48 57.48

76443/5
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG 

ATE 2M) EM FAVELAS
M3 0.00 104.42 104.42

76443/6
ESCAVACAO MANUAL VALA, A FRIO, MAT 2A CAT, PROFUNDIDADE DE 6 A 7,5M, E XCL ESG/ESCOR 

(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)
M3 0.00 136.20 136.20

73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M M3 0.00 23.15 23.15
73447 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M M3 0.00 31.33 31.33

73965/16 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MAT. DE 1ªCAT (AREIA/ ARGILA/ PICARRA) ENTRE 4,50 E 6, 0M M3 0.00 72.64 72.64

83337 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M A TE 6,00 M M3 0.00 63.56 63.56

83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0.00 34.05 34.05

83340 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0.00 45.40 45.40

79506/1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MO LEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE
M3 0.00 86.26 86.26
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79506/2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE M3 0.00 136.20 136.20
79506/3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,5 E 6M DE PROFUNDIDADE M3 0.00 163.44 163.44
79506/9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 6 E 7,5M DE PROFUNDIDADE M3 0.00 190.68 190.68
79507/5 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE M3 0.00 11.80 11.80
79507/6 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO M3 11.91 211.50 223.41
79517/1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,50 M M3 0.00 18.16 18.16
79517/2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M M3 0.00 29.06 29.06

79474
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00 M DE 

PROFUNDIDADE.
M3 0.00 36.77 36.77

79477 ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO M3 11.89 225.72 237.61

79478 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 0.00 26.60 26.60

79479
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M DE 

PROFUNDIDADE.
M3 0.00 31.69 31.69

ESCAVACAO MECANICA
79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4.17 0.00 4.17

72818
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M
M3 3.56 0.49 4.05

72821
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M
M3 3.63 0.50 4.13

72822
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M
M3 3.70 0.50 4.20

72823
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M
M3 3.75 0.51 4.26
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72824
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M
M3 3.86 0.52 4.38

72825

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 

ATE 200 M

M3 3.33 0.46 3.79

72826

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 

ATE 400 M

M3 3.39 0.47 3.86

72827

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 

ATE 600 M

M3 3.45 0.48 3.93

72828

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 

ATE 800 M

M3 3.52 0.48 4.00

72829

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 

ATE 1.000 M

M3 3.59 0.49 4.08

72832
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M
M3 3.15 0.45 3.60

72833
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M
M3 3.21 0.45 3.66

72834
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M
M3 3.26 0.46 3.72

72835
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M
M3 3.32 0.46 3.78
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72836

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 

PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE6 M3, DMT 800 ATE 1.000 

M

M3 3.38 0.47 3.85

74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP 

COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 2.93 0.41 3.34

74154/1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 

305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
M3 4.10 0.43 4.53

74155/1 ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST CAT D8 C/ LAMINA M3 1.34 0.07 1.41

74155/2
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP 

COM LAMINA E ESCARIFICADOR
M3 2.59 0.14 2.73

74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
M3 1.87 0.23 2.10

72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 8.52 1.89 10.41

72917
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE 

COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 9.74 2.15 11.89

72918
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6, 00M DE PROFUNDIDADE 

COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 11.36 2.51 13.87

73962/13
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDA DE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
M3 3.35 0.58 3.93

3061
ESCAVACAO MEC. VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/RETROESCAV ATE 1,50M 

EXCL ESGOTAMENTO
M3 4.04 1.16 5.20

3063
ESCAVACAO MECANICA VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (C/PEDRAS / 

INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) - EXCL. ESGOT/ESCORAM
M3 12.55 3.58 16.13

3065
ESCAVACAO MECANICA.VALA ESCORADA C/RETRO DE 1,5 A 3M PROF MAT 1A COM REDUTOR 

(PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) - EXCL. ESGOTAM / ESCORAMENTO.
M3 16.05 4.63 20.68

3070
ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 

DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 4.70 1.37 6.07
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3071
ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M - EXCLUSIVE ESGOT E 

ESCORAMENTO
M3 6.00 1.72 7.72

73413
ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS /INST 

PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO
M3 10.22 2.94 13.16

73430
ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR ( PEDRAS/INST 

PREDIAIS/OUTROS REDUT. PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL ESGOTAMENTO.
M3 12.43 3.57 16.00

73566
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E 

ESCORAMENTO.
M3 9.48 2.32 11.80

73567
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E 

ESCORAMENTO.
M3 6.51 1.57 8.08

73568
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E 

ESCORAMENTO.
M3 4.41 1.06 5.47

73570
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORESPRODUT 

(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESG/ESCORAMENTO.
M3 24.73 6.02 30.75

73571
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT 1A C/REDUTORESPRODUTIVIDADE 

(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) - EXCLUSIVE ESGOT. E ESCORAMENTO.
M3 16.03 3.01 19.04

73572
ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR DE 1,5 A 3M MAT 1A C/REDUTOR PRODUTIVIDADE 

(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.
M3 11.63 1.30 12.93

73573
ESCAVACAO MECANICA VALA (ESCAV HIDR) ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVA 

FUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.
M3 10.17 2.43 12.60

73574
ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 4,5 A 6M (ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1ACAT EXCL 

ESGOTAMENTO.
M3 5.82 0.99 6.81

73575
ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 3 A 4,5M (ESCAV HIDRAUL O,78M3) MAT 1A CAT EXCL 

ESGOTAMENTO.
M3 4.76 0.81 5.57

73576
ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 1,5 A 3M (ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT EXCL 

ESGOTAMENTO
M3 3.79 0.65 4.44
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73577

ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C AT 

C/REDUTOR (C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL 

ESGOTAMENTO

M3 14.06 2.59 16.65

73578
ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 3 A 4,5M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A CAT C/ 

REDUTOR (C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO
M3 11.26 2.10 13.36

73579

ESCAVACAO MECANICA VALA NAO ESCOR DE 1,5 A 3M PROF (C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT 

C/REDUTOR (C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL 

ESGOTAMENTO.

M3 9.89 1.68 11.57

73580
ESCAVACAO MECANICA.VALA NAO ESCORADA (C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A 

C/REDUTOR (C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAM
M3 8.62 1.48 10.10

73599 ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M M3 4.83 2.20 7.03

83342 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1, 50 M ATE 4,00 M M3 5.89 1.56 7.45

83343
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4, 00 M ATE 6,00 

M.
M3 8.84 2.34 11.18

83336
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 3.25 0.93 4.18

83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 2.13 0.40 2.53

73962/4
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 

ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO
M3 4.89 1.41 6.30

73962/21
ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
M3 3.85 0.95 4.80

79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 1.60 0.00 1.60

79505/1
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, A CEU 

ABERTO, FURACAO A BARRA MINA
M3 23.76 32.45 56.21
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79505/2
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A 

BARRA MINA.
M3 45.55 75.71 121.26

83341 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 6.33 0.87 7.20
83335 ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA M3 26.14 1.18 27.32

76451/1
ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE, 

ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA
M3 21.18 2.59 23.77

76453/1 DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) M3 21.69 1.36 23.05

ESGOTAMENTO
73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE CH 3.75 0.91 4.66
83660 ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO M3 0.00 1.53 1.53

ESCORAMENTO
73877/1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA M2 11.14 28.59 39.73
73877/2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA M2 4.52 21.64 26.16
83769 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO M2 2.06 4.58 6.64
83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 10.00 16.39 26.39
83868 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 15.53 20.49 36.02
83770 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" M2 53.04 37.42 90.46

ATERRO MANUAL
55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 0.00 31.78 31.78

73904/1 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 13.20 27.24 40.44

5719

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO - ARENOSO ADQUIRIDO EM 

JAZIDA, J A CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DOMATERIAL ADQUIRIDO, NAO 

CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO

M3 3.25 27.24 30.49

73964/1
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATE 2,50M 

DE LARGURA EM FAVELAS)
M3 0.00 27.24 27.24

73964/2 REATERRO VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS M3 0.00 22.88 22.88

73964/4 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM. M3 0.00 19.07 19.07
73964/6 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 0.00 27.24 27.24
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79488 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 0.65 4.09 4.74
79489 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 0.00 4.09 4.09

83441
REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 

CM (BECOS, FAVELAS ETC.)
M3 0.00 31.78 31.78

79481 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO M3 0.00 18.16 18.16

53527 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS) M3 0.00 36.32 36.32

79510/1 FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PO DE PEDRA M3 49.65 22.70 72.35

79510/2
REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PO DE PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTACAO, EM BECOS DE 

ATE 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS
M3 49.65 28.33 77.98

83345 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO) M3 47.68 8.63 56.31
83346 UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. M3 0.54 0.13 0.67

79508/1 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PEDRA DE MAO JOGADA M3 37.59 36.32 73.91

79508/2
FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PEDRA DE MAO 

ARRUMADA
M3 37.59 54.48 92.07

ATERRO MECANICO
72920 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 5.44 6.62 12.06
72921 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO M3 39.73 6.62 46.35

73964/5
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTACAO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E 

COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO
M3 1.50 5.60 7.10

73964/3 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO M3 1.68 0.14 1.82

74015/1
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
M3 4.38 15.13 19.51

79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 37.47 2.91 40.38
79484 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA M3 36.00 0.14 36.14
79490 REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) M3 0.20 1.09 1.29

ESPALHAMENTO
74153/1 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA M2 0.17 0.03 0.20
74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 1.99 0.23 2.22
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83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 0.70 0.30 1.00

COMPACTACAO MANUAL
79483 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 0.00 13.62 13.62

COMPACTACAO MECANICA

76444/1 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) M3 1.56 7.26 8.82

76444/2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, C/CONTR. DO GC >= 95% DO PN (C/COMPACTADOR SOLOS C/ 

PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)
M3 2.91 9.53 12.44

74005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 0.49 2.27 2.76

74005/2
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 

ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
M3 2.37 0.27 2.64

41721 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 1.95 0.50 2.45
41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 2.95 0.90 3.85

TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE COM CAMINHAO
72838 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 0.55 0.08 0.63

72839 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO TXKM 0.44 0.06 0.50

72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 0.37 0.05 0.42
72882 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 0.82 0.12 0.94

72883 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 0.66 0.09 0.75

72884 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 0.55 0.08 0.63

72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 0.61 0.06 0.67

72842
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO 

PRIMARIO
TXKM 0.49 0.05 0.54

72843 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 0.41 0.04 0.45
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72885 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 0.91 0.09 1.00

72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO 

PRIMARIO
M3XKM 0.73 0.07 0.80

72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 0.61 0.06 0.67

72851
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 

M
M3 2.07 0.21 2.28

72852
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 200 A 

400 M
M3 2.13 0.22 2.35

72853
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 

600 M
M3 2.18 0.22 2.40

72854
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 600 A 

800 M
M3 2.25 0.23 2.48

72855
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 

1.000 M
M3 2.31 0.24 2.55

72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 1.01 0.10 1.11

72857
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, 

DMT ATE 200 M
M3 1.85 0.19 2.04

72858
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, 

DMT 200 A 400 M
M3 1.89 0.19 2.08

72859
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, 

DMT 400 A 600 M
M3 1.95 0.20 2.15

72860
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, 

DMT 600 A 800 M
M3 2.00 0.21 2.21

72874
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, 

DMT 800 A 1.000 M
M3 2.06 0.21 2.27

72875 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 0.90 0.09 0.99

72876 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 200 M M3 1.66 0.17 1.83
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72877 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M M3 1.70 0.17 1.87

72878 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M M3 1.75 0.18 1.93

72879 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M M3 1.80 0.18 1.98

72880
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 

M
M3 1.85 0.19 2.04

72881
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS 

SUPERIORES A 4 KM )
M3XKM 0.81 0.08 0.89

72899
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 

KM
M3 2.98 0.31 3.29

72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 

1,0 KM
M3 3.28 0.34 3.62

73370
TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE - SA CARGA/DESC ESPERA DO 

CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.
T/KM 0.68 0.12 0.80

83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 0.53 0.05 0.58
83357 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 0.68 0.06 0.74
83358 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) M3XKM 1.09 0.10 1.19
83359 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NAO URBANAS) M3XKM 2.19 0.19 2.38

83444
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 

4,0 M3.
TXKM 0.55 0.13 0.68

TRANSPORTE MANUAL
73901/1 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE M3 0.00 15.89 15.89
73901/2 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE M3 0.00 38.14 38.14
73901/3 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE T 0.00 31.78 31.78
73901/4 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE T 0.00 52.66 52.66
74023/1 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 0.00 21.79 21.79
74023/2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M M3 0.00 24.52 24.52
74023/3 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 0.00 26.33 26.33
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74023/4 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M M3 0.00 27.69 27.69
74023/5 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M M3 0.00 36.32 36.32
74023/6 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M T 0.00 13.62 13.62
74023/7 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M T 0.00 14.98 14.98
74023/8 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M T 0.00 16.34 16.34
74023/9 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M T 0.00 17.71 17.71

74023/10 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M T 0.00 22.25 22.25

TRANSPORTE DE TUBOS
73503 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000 M 0.85 4.09 4.94
73504 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900 M 0.72 3.45 4.17
73505 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800 M 0.59 2.86 3.45
73506 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700 M 0.48 2.32 2.80
73507 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600 M 0.37 1.83 2.20
73508 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500 M 0.29 1.38 1.67
73509 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 M 0.21 1.01 1.22
73510 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200 M 2.21 10.52 12.73
73511 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100 M 1.92 9.07 10.99
73512 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000 M 1.65 7.89 9.54
73513 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900 M 1.39 6.65 8.04
73514 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800 M 1.15 5.52 6.67
73515 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700 M 0.93 4.47 5.40
73516 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600 M 0.74 3.52 4.26
73517 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500 M 0.56 2.66 3.22
73518 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450 M 0.48 2.31 2.79
73519 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400 M 0.40 1.94 2.34
73520 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350 M 0.34 1.63 1.97
73521 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300 M 0.27 1.31 1.58
73522 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250 M 0.21 1.04 1.25
73523 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200 M 0.16 0.77 0.93
73524 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 M 0.13 0.61 0.74
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73587 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 M 0.14 0.70 0.84
73588 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 M 0.10 0.47 0.57
73589 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 M 0.06 0.33 0.39
73590 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 M 0.03 0.21 0.24
73591 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 M 0.02 0.14 0.16
73592 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125 M 0.02 0.11 0.13
73593 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 M 0.13 0.07 0.20
73594 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 M 0.10 0.06 0.16
73595 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 M 0.06 0.03 0.09
73596 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25 M 0.02 0.01 0.03
73597 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100 M 0.10 0.47 0.57
73598 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75 M 0.05 0.34 0.39

CARGA E TRANSPORTE MECANICO

74241/1
EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 

D6
M3 2.16 0.72 2.88

72208 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 2.98 0.00 2.98

72844
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
T 0.43 0.04 0.47

72849
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM 

USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
T 1.46 0.15 1.61

72850
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E 

DESCARGA MANUAIS)
T 6.90 0.98 7.88

72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 0.64 0.07 0.71

72894
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
M3 2.18 0.22 2.40

72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9 T (CARGA 

E DESCARGA MANUAIS)
M3 11.51 1.18 12.69

72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0.64 0.07 0.71
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74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
M3 0.88 0.07 0.95

72845
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
T 2.56 0.26 2.82

72846
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3
T 2.11 0.22 2.33

72847
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3
T 4.55 0.47 5.02

72848
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3
T 1.14 0.12 1.26

72890
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
M3 3.84 0.39 4.23

72891
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 3.17 0.32 3.49

72892
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 6.83 0.70 7.53

72893
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3,DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
M3 1.70 0.17 1.87

CARGA MANUAL E TRANSPORTE MECANICO

72209
CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 

M3
M3 1.76 10.90 12.66

72896 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4.07 7.32 11.39
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5.09 8.69 13.78

74255/1
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO 

CAMINHAO BASCULANTE)
M3 0.00 5.45 5.45

74255/3
CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 

4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECANICA
M3 7.27 10.89 18.16

79492 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 12.47 6.81 19.28

FUNDACOES

MANUTENCAO / REPAROS - FUNDACOES
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73616 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0.00 134.12 134.12
72219 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL M3 0.00 59.02 59.02

ESTACA TIPO BROCA

72819 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN - LOCO, 20 MPA M 21.72 40.46 62.18

74156/1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN - LOCO M 14.61 25.87 40.48

74156/2 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMACAO) MOLDADA IN-LOCO M 11.23 24.88 36.11

74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMACAO) MOLDADA IN-LOCO M 7.05 23.87 30.92

73426 PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF) M 7.73 36.63 44.36

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

ESTACA RAIZ

ESTACA TIPO FRANKI
83494 ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE ESTACA M 164.88 18.17 183.05
83495 ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE ESTACA M 192.73 18.43 211.16
83496 ESTACA TP FRANKI D=45 CM P/CARGA 95T S/BATE ESTACA M 285.61 14.79 300.40
83498 ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE ESTACA M 333.21 25.69 358.90
83500 ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE ESTACA M 400.15 37.73 437.88

ESTACA PRE-MOLDADA
74122/1 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 73.63 3.63 77.26
83508 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 25T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 77.53 3.63 81.16
83509 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 32T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 98.17 3.63 101.80
83510 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 38T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 104.45 3.63 108.08
83511 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 50T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 134.99 3.63 138.62
83512 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 62T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 147.54 3.63 151.17
72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 0.00 25.79 25.79

83501 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 88.91 3.63 92.54
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83502 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVENTE M 99.81 3.63 103.44

83503 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 155.58 3.63 159.21

83504 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 190.90 3.63 194.53

83505 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/EMENDAS M 231.81 3.63 235.44

83506 ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVENTE M 366.80 3.63 370.43

ESTACA COM PERFIL DE ACO

79501/1
FORNECIMENTO DE PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8" INCL EMENDA LONG O CUSTO JA ESTA 

MULTIPLICADO POR 2 (DOIS).
KG 10.15 0.77 10.92

79501/2
FORNECIMENTO PERFIL DUPLO "I" OU "H" DE 8"ATE 12" INCL EMENDA LONG O CUSTO JA ESTA 

MULTIPLICADO POR 2 (DOIS).
KG 11.73 0.25 11.98

83513 FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES"I" OU"H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS KG 5.07 0.44 5.51
83514 FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES"I" OU"H" DE 8" A 12" INCLUSIVE PERDAS KG 5.86 0.13 5.99

ESTACA TIPO TUBULAO
73761/1 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M. UN 145.08 64.35 209.43
73713 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO). UN 217.63 96.53 314.16

73761/2 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M. UN 251.47 111.54 363.01
73761/3 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M. UN 290.16 128.70 418.86
73761/4 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M. UN 362.71 160.88 523.59
73761/5 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M. UN 449.75 199.48 649.23

79475
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS 

PROFUNDIDADES)
M3 0.00 222.60 222.60

FORMAS

FORMAS PARA FUNDACOES

73820/1
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO.
M2 8.66 32.18 40.84

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 15.05 22.21 37.26
5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 14.83 21.45 36.28
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74007/1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2 7.72 21.45 29.17
74074/4 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 32.87 28.87 61.74
74076/1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. M2 18.94 2.00 20.94
74076/2 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. M2 11.39 2.00 13.39
74076/3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. M2 5.74 2.00 7.74

FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

74007/2
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E 

DESMONTAGEM.
M2 17.23 22.52 39.75

73653 FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS M2 1.75 8.58 10.33
73821/1 FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. M2 29.56 42.90 72.46
73410 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 15.10 23.60 38.70

84214

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

M2 16.90 16.49 33.39

84215

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

M2 12.29 13.52 25.81

84216

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

M2 8.53 11.15 19.68

84217

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 19.90 16.49 36.39

84218

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 14.00 13.52 27.52

84219

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 9.32 11.15 20.47
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84220

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 7.51 9.73 17.24

84221

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 25.42 21.35 46.77

84222

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 17.60 17.92 35.52

84223

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 11.51 15.18 26.69

84224

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

M2 8.09 13.64 21.73

ESCORAMENTO DE FORMAS

73685

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E 

VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A 

QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.

M3 9.29 11.11 20.40

74107/1 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 4.72 13.08 17.80

73301

ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIR A DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 

CM) 4 VEZES.

M3 2.54 3.64 6.18

83515 ESCORAMENTO FORMAS H=3,30 A 3,50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A M3 4.11 3.97 8.08

83516 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A M3 4.74 4.58 9.32

JUNTA DE DILATACAO
68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 7.78 1.21 8.99
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ARMADURAS

MANUTENCAO / REPAROS - ARMADURAS

ARMACAO CA-50

74254/2
ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCACAO.
KG 3.64 2.22 5.86

74254/1
ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCACAO.
KG 3.50 1.56 5.06

73990/1 ARMACAO ACO CA - 50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 259.85 150.15 410.00

ARMACAO CA-60

73942/2
ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCACAO.
KG 4.07 2.15 6.22

73942/1
ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCACAO.
KG 3.97 1.51 5.48

ARMACAO EM TELAS
73994/1 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q - 138 (ACO CA - 60 4,2MM C/10CM) KG 4.89 0.64 5.53

PROTENDIDA
73771/1 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA - 50 EXCL MATERIAIS UN 0.00 12.80 12.80
79504/1 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM. M 13.56 15.42 28.98
79504/2 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM. M 18.07 15.42 33.49
79504/3 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM. M 22.59 15.42 38.01
79504/4 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM. M 27.11 15.42 42.53

79504/5
TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE PROTECAO 

ANTICORROSIVA.
M 17.09 19.48 36.57

79504/6
TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE 

PROTECAO ANTICORROSIVA.
M 21.60 19.48 41.08

79504/7
TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DURO 8MM 

INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.
M 26.12 19.48 45.60

79504/8
TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DURO 8MM 

INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.
M 40.24 19.48 59.72
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79504/9
TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, 

INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.
M 18.96 51.95 70.91

79504/10
TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM, 

INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.
M 23.47 51.95 75.42

79504/11 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DURO 8MM. M 27.99 51.95 79.94

79504/12 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DURO 8MM. M 42.11 51.95 94.06

ACOS

CORTE E DOBRA DE ACO

73347
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA - 50, EM BARRA 

REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 0.00 2.25 2.25

73393 CORTE ACO CA - 25 DIAM 6,3 A 8,0MM KG 0.00 2.15 2.15
73375 CORTE ACO CA-5AB OU CA-50A DIAM ACIMA 12,5MM KG 0.00 1.93 1.93
73525 CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,0MM KG 0.00 2.57 2.57

CONCRETOS

MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS
73616 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0.00 134.12 134.12
84084 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 0.00 49.48 49.48

84152
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO 

CANTEIRO
M3 0.00 175.39 175.39

83730
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO 

DESEMPENHO, E=2 CM
M2 227.64 19.67 247.31

83736
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 

MM
M2 146.40 26.22 172.62

79471 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32) KG 50.33 7.51 57.84
84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO M2 0.02 3.41 3.43

73533 CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS. M3 158.77 0.00 158.77

NAO ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
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5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 141.68 54.48 196.16

6042 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 172.86 54.48 227.34

74004/3 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO M3 207.57 152.65 360.22
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 145.99 126.20 272.19

ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
73346 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF M3 744.83 655.06 1399.89
6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 224.55 54.48 279.03

73983/1
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM BETONEIRA COM IMPERMEABILIZANTE FCK=15MPA SEM 

LANCAMENTO
M3 247.27 54.48 301.75

73406
CONCRETO FCK= 15,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO.
M3 223.74 131.20 354.94

73972/2
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, 

SEM LANCAMENTO
M3 238.61 51.33 289.94

73972/1
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, 

SEM LANCAMENTO
M3 250.03 50.19 300.22

ESTRUTURAL USINADO
74137/2 CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 265.34 134.49 399.83
74137/3 CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 279.66 134.49 414.15
74137/4 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 301.15 134.49 435.64
74138/1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 282.62 37.47 320.09
74138/2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 297.66 37.47 335.13
74138/3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 320.22 37.47 357.69
74138/4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 348.95 37.47 386.42
74138/5 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 365.31 37.47 402.78

CONCRETO PROJETADO
73878/1 EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3 M3 1273.55 455.38 1728.93

PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
74157/3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0.34 134.49 134.83
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74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0.34 70.14 70.48

LASTROS

AGREGADO
74164/4 LASTRO DE BRITA M3 48.72 18.16 66.88
73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 63.25 18.16 81.41
84170 LASTRO DE SEIXO ROLADO APILOADO M3 78.76 22.70 101.46

CONCRETO SIMPLES
74115/1 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 157.70 115.54 273.24
73907/6 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 4.25 9.26 13.51
83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 141.68 308.88 450.56

LASTRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 241.88 308.88 550.76

74048/7
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M2 7.26 9.26 16.52

LAJES

MANUTENCAO / REPAROS - LAJES

84152
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO 

CANTEIRO
M3 0.00 175.39 175.39

LAJES PRE-MOLDADAS

74141/2
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.
M2 45.03 22.90 67.93

74141/3
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
M2 49.88 26.61 76.49

74141/4
LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
M2 69.77 29.49 99.26
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74141/1
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
M2 39.68 19.46 59.14

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 34.57 17.28 51.85

74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 38.58 20.49 59.07

ACABAMENTO DE LAJE

ELEMENTOS DIVERSOS

MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS
72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0.00 118.04 118.04

ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

74200/1
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO 

CA60,BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
M 7.04 4.53 11.57

83901
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 

COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A
M 6.66 5.07 11.73

68049 CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ M2 72.63 38.73 111.36

ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM MADEIRA
74144/2 SUPORTE APOIO CAIXA D'AGUA BARROTES MADEIRA DE 1A UN 15.46 0.00 15.46

APARELHOS DE APOIO NEOPRENE
84153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG 69.87 1.36 71.23
84154 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 161.46 1.36 162.82

ALVENARIA

MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA
72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M3 0.00 36.32 36.32
72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 0.00 22.70 22.70

73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO M3 0.00 41.27 41.27
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73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 0.00 51.59 51.59
72219 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL M3 0.00 59.02 59.02
72220 RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO M2 0.00 9.08 9.08
72177 TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA M2 1.71 0.73 2.44

TIJOLOS MACICOS

6519
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 111.99 46.53 158.52

72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 64.09 36.43 100.52

72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 34.02 19.86 53.88

72133
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 185.19 70.45 255.64

TIJOLOS FURADOS

73935/3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10X10X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM
M2 23.97 33.54 57.51

73935/5
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M2 15.95 27.01 42.96

73935/1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
M2 13.35 22.36 35.71

73982/1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
M2 13.20 17.76 30.96

73935/2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 

1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM
M2 28.03 23.34 51.37

73987/1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 27.36 33.90 61.26

76445/1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, 

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA

M2 12.55 22.45 35.00
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76445/3

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, 

CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

M2 21.25 33.76 55.01

76445/2

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, 

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSADE ASSENTAMENTO

M2 10.73 15.67 26.40

APARENTES

73810/1
ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 

(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
M2 70.14 59.08 129.22

545
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 23CM), ASSENT. 

COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM.
M2 187.77 85.33 273.10

546
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM A CHATO (ESPESSURA 11CM), ASSENT. COM 

ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM
M2 98.35 53.12 151.47

BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL

79335/1
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.
M2 27.33 16.06 43.39

74110/1
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60
M2 31.00 21.45 52.45

74018/1
CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 

60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO
UN 79.72 52.40 132.12

40804
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M 6.05 4.01 10.06

BLOCO DE CONCRETO VEDACAO

73998/1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 22.76 14.79 37.55

73998/2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 38.49 16.01 54.50
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73998/7
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM
M2 33.92 16.86 50.78

73998/8
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM 

PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM
M2 23.46 5.31 28.77

73998/9
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM
M2 28.34 15.59 43.93

73998/10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM
M2 22.79 13.25 36.04

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

73998/3
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, 4.5MPA, ARGAMASSA TRACO 1:5:11 

(CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 38.52 14.79 53.31

73998/4
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 40.65 18.16 58.81

73998/5
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 26.31 14.79 41.10

73998/6
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 51.50 18.53 70.03

BLOCO DE CONCRETO CELULAR

73863/1
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
M2 48.35 5.07 53.42

73863/2
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
M2 96.77 9.59 106.36

73418
ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E 

CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS.
M2 33.48 21.68 55.16

73423
ALVENARIA TIJOLO MACICO 7X10X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ P/CAIXAS 

ENTERRADAS
M2 141.07 60.98 202.05

ELEMENTO VAZADO CERAMICO
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9875
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE 

CIMENTO E AREIA
M2 48.58 22.54 71.12

ELEMENTO VAZADO CONCRETO

73937/1
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
M2 74.63 18.67 93.30

73937/3
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
M2 74.85 18.67 93.52

73937/4
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 

(CIMENTO E AREIA)
M2 118.01 22.25 140.26

73937/5
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)
M2 90.51 22.18 112.69

74196/1
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA COM ACO CA25
M2 76.24 32.70 108.94

76446/1
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 7X50X50CM, ASSENTADOS COM AR GAMASSA 1:7 

CIMENTO:AREIA, PREPARO MANUAL
M2 74.16 18.59 92.75

73937/2 ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A - NEO REX CIMENTO/AREIA 1:4 M2 75.30 22.09 97.39

BLOCO DE VIDRO

40718
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + 

CIMENTO BRANCO
M2 233.59 88.71 322.30

72139
BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
M2 234.25 86.69 320.94

72175
BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
M2 253.00 86.69 339.69

72176
BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
M2 142.00 86.69 228.69

ALVENARIA EM PEDRA
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74053/1
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 

(CIMENTO E AREIA)
M3 94.99 177.39 272.38

74053/2
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:8 

(CIMENTO E AREIA)
M3 85.95 177.39 263.34

74053/3
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 

(CIMENTO E AREIA)
M3 82.14 177.39 259.53

ENCUNHAMENTO

6113
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X2 0CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTOE AREIA)
M 12.60 13.20 25.80

73988/1
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M 9.82 5.61 15.43

73988/2
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M 4.91 3.65 8.56

73988/3
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 10.03 5.61 15.64

73988/4
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 5.01 3.65 8.66

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

6110
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M3 628.47 165.68 794.15

83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 166.81 85.73 252.54
83519 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 154.29 176.32 330.61

DIVISORIAS E PAREDES

MANUTENCAO / REPAROS - DIVISORIAS E PAREDES
72217 DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE M2 0.00 4.54 4.54

72218 DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO M2 0.00 3.63 3.63

72221 RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE M2 0.00 9.08 9.08
72222 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO M2 0.00 4.95 4.95
72223 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO M2 0.00 9.90 9.90
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72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 0.00 14.84 14.84

72179
RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
M2 0.00 30.93 30.93

72180
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 0.48 8.58 9.06

72181
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 1.21 17.16 18.37

DIVISORIAS

73774/1
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 45.07 131.99 177.06

74229/1
DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 448.85 80.56 529.41

79627
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 339.57 80.56 420.13

73862/1
DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E 

MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 97.94 171.60 269.54

73862/2
DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ESPESSURA 12MM COM VIDRO LISO ESPESSURA 4MM NA 

PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 129.33 176.55 305.88

73862/3

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 84.57 0.00 84.57

73862/4

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES DE 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 200.85 0.00 200.85

73862/5

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 84.57 0.00 84.57
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73862/6

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 200.85 0.00 200.85

73862/7

DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA 

MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL 

PORTAS EXCL FERRAGENS.

M2 93.51 0.00 93.51

73862/8

DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA CHAPA LAMINADA EM CORES DE 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 209.31 0.00 209.31

73862/9

DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS E VIDRO.

M2 93.51 0.00 93.51

73862/10

DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 209.31 0.00 209.31

73862/11

DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA 

MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL 

PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 89.43 0.00 89.43

73862/12

DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES 

FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL 

PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 209.31 0.00 209.31

73862/13

DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA 

PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS 

FERRAGENS.

M2 89.43 0.00 89.43

73862/14

DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS 

EXCL SUAS FERRAGENS.

M2 209.31 0.00 209.31

73909/1
DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE 

LEI 3"X3"
M2 44.91 88.84 133.75

PAREDE
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68079 PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS M3 264.43 155.94 420.37

COBERTURA

MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA
55960 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR M2 1.85 1.82 3.67
72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 0.00 5.45 5.45
72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS M2 0.00 2.27 2.27

72226 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 0.00 6.43 6.43

72227 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS M2 0.00 4.29 4.29

72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 0.00 10.73 10.73

72229 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS M2 0.00 8.58 8.58
72230 RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO M2 0.00 4.54 4.54
72231 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 0.00 3.18 3.18
72232 RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS M 0.00 2.72 2.72
72233 RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO M 0.00 1.82 1.82

72085
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL
M 0.01 1.11 1.12

72086
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL
M 0.06 3.34 3.40

72087
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL
M 0.15 8.89 9.04

72088
RECOLOCACAO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
UN 0.00 6.66 6.66

72089
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL
M2 0.00 7.10 7.10

72091 RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 0.00 22.90 22.90

72103
RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
M 0.35 10.88 11.23

Página 40



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

72101 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS M2 0.00 3.96 3.96

72092
RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
M2 0.15 6.43 6.58

72093
RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 OU 49 CM, INCLUSO 

ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO NOVOS, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 0.15 6.43 6.58

72094
RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90 CM, INCLUSO ACESSORIOS 

DE FIXACAO E VEDACAO NOVOS, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 0.05 6.43 6.48

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

73931/1
ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA 

APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
M2 22.62 12.70 35.32

73931/2
ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM 

LAJE OU PAREDE
M2 19.94 6.09 26.03

73931/3 ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE M2 43.33 22.21 65.54
73939/1 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M UN 300.36 414.96 715.32
73939/2 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M UN 466.77 497.96 964.73
73939/3 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M UN 380.39 484.12 864.51
73939/4 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M UN 431.98 580.94 1012.92
73939/5 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M UN 527.82 553.28 1081.10
73939/6 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M UN 585.42 663.94 1249.36
73939/7 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M UN 636.38 622.44 1258.82
73939/8 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M UN 707.50 746.92 1454.42
73939/9 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M UN 906.56 691.60 1598.16

73939/10 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M UN 1137.74 829.92 1967.66
73939/11 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M UN 1041.71 760.76 1802.47
73939/12 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M UN 1304.43 912.92 2217.35
73939/13 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M UN 1309.55 829.92 2139.47

73939/14 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M UN 1459.94 995.90 2455.84
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73939/15 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M UN 1608.73 916.37 2525.10

73939/16 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M UN 1773.90 1099.64 2873.54

73939/17 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M UN 1762.45 1020.11 2782.56

73939/18 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M UN 1961.99 1224.14 3186.13

73939/19 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M UN 1997.45 1210.30 3207.75

73939/20 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M UN 2223.81 1452.36 3676.17

72076 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS M2 14.89 26.65 41.54

72077
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 

7M
M2 36.12 26.65 62.77

72078
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M 

ATE 10 M
M2 40.53 33.32 73.85

72079
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M 

ATE 13M
M2 40.68 39.98 80.66

72080
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M 

ATE 18M
M2 46.51 46.64 93.15

72081
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 

7M
M2 22.38 21.10 43.48

72082
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 

7M ATE 10M
M2 25.19 22.21 47.40

72083
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 

10M ATE 13M
M2 30.27 25.55 55.82

72084
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 

13M ATE 18M
M2 35.57 31.10 66.67

84005 GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS M2 14.94 7.99 22.93

84006
PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDOS PELA AREA 

REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 22.36 8.89 31.25
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84007
PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, 

MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 20.22 6.66 26.88

84008
TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 15.72 4.44 20.16

84009
TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 17.27 5.33 22.60

84010
TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 20.96 5.55 26.51

84011
TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 26.46 6.66 33.12

84012
TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3X6 PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 31.41 6.66 38.07

84014
TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X6" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 34.54 7.99 42.53

84016
TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 47.10 7.77 54.87

84018
TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 52.92 9.33 62.25

84019 CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X1.1/2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO M 9.55 4.00 13.55

84022 CAIBRO DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO M 9.25 4.67 13.92
84025 CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO M 10.50 4.44 14.94
84029 RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO M 11.56 5.33 16.89
84030 RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1.39 2.22 3.61

84031
ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS DE 15 M E TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMINIO OU PLASTICA
M2 48.78 25.55 74.33

84032
MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COM 

COMPRIMENTO DE 80CM 
UN 17.55 11.11 28.66

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ALUMINIO ANODIZADO
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73866/1
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 233.68 56.87 290.55

73866/2
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 245.27 59.78 305.05

73866/3
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 256.86 61.72 318.58

73866/4
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 

5M ATE 6, 5M
M2 214.37 51.04 265.41

73866/5
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 

5M ATE 6, 5M
M2 227.89 54.50 282.39

73866/6
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 

5M ATE 6, 5M
M2 239.48 56.17 295.65

73866/7
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 251.06 71.57 322.63

73866/8
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 309.00 74.34 383.34

73866/9
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO 

DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
M2 320.59 76.92 397.51

73867/1 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M M2 88.07 49.98 138.05
73867/2 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M M2 101.97 49.98 151.95
73867/3 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M M2 132.87 49.98 182.85
73867/4 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M M2 139.05 49.98 189.03

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO

72110

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 44.10 18.02 62.12
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72111

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 48.51 19.31 67.82

72112

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 52.92 20.59 73.51

72113

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 59.54 23.16 82.70

72114

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 66.15 25.74 91.89

73970/1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG 5.85 2.79 8.64
73970/2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG 4.71 1.07 5.78

TELHA METALICA
75220 CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO M 31.23 2.57 33.80

75381/1 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 24.23 5.67 29.90
84038 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM M2 32.29 6.43 38.72
84039 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM M2 43.14 9.52 52.66
84040 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, M2 30.22 1.65 31.87

TELHA CERAMICA

73938/1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 28.08 37.21 65.29

84033 COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 30.24 6.01 36.25
73938/2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN M2 17.16 22.90 40.06
73938/3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA M2 13.60 15.27 28.87
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73938/4
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E 

ARAME RECOZIDO
M2 34.08 37.21 71.29

73938/5
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E 

ARAME RECOZIDO
M2 25.83 37.21 63.04

73938/6
CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E 

AREIA)
M 3.72 10.84 14.56

73938/7
EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)
M 0.48 6.54 7.02

76450/1
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
M2 27.58 37.21 64.79

6058
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA)
M 6.06 10.84 16.90

73930/1
CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
M 4.53 11.06 15.59

TELHA FIBROCIMENTO

73633
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS 

DE FIXACAO E VEDACAO
M2 37.93 11.88 49.81

73634
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 OU 49CM, INCLUSO 

ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
M2 56.85 9.51 66.36

74088/1
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 

VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
M2 17.96 4.72 22.68

73744/1
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E 

VEDACAO
M 77.96 1.51 79.47

74045/1
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS 

DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
M 79.88 2.57 82.45

74045/2
CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E 

ACESSORIOS DE FIXACAO
M 72.26 2.57 74.83

84035
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, 

EXCLUINDO MADEIRAMENTO 
M2 32.48 5.58 38.06
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84036
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE 

FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
M2 13.30 6.43 19.73

84037

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA 

UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO 

MADEIRAMENTO

M2 30.61 4.94 35.55

TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA

41619
COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

ACESSORIOS DE FIXACAO
M2 20.92 4.72 25.64

84041 COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO M2 19.59 4.88 24.47
84047 COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA M2 480.00 36.80 516.80

CALHAS
72104 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 33CM M 16.66 7.51 24.17
72105 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 50CM M 24.62 11.79 36.41

84044
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, 

BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 118.92 9.44 128.36

84046 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM M 6.91 1.72 8.63

CONDUTORES

84045
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E 

BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 79.63 4.08 83.71

RUFOS
72106 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 16CM M 11.16 4.29 15.45
72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 25CM M 13.46 5.36 18.82
72108 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 33CM M 22.37 7.51 29.88
72109 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 50CM M 19.73 11.79 31.52

73868/1 RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO M 27.54 3.38 30.92
68058 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM M 23.48 22.16 45.64

74098/1 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 12.56 8.96 21.52

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS
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72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 0.00 6.19 6.19
72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 0.00 29.68 29.68
72148 RETIRADA DE BATENTES METALICOS UN 0.00 25.74 25.74

72144
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
UN 0.00 47.19 47.19

72146 RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL UN 1.21 27.88 29.09

72149 RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 0.00 27.88 27.88

PORTAS EM MADEIRA

73880/2
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 X 2,10M INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA 

E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR
UN 543.01 113.83 656.84

73906/1
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA 

COM ANEIS
UN 662.84 73.54 736.38

73906/2
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 70X210X3,5CM C/MARCO 1A 7X3,5CM C/DOBRADICA LATAO 

CROMADO C/ANEIS
UN 566.82 57.81 624.63

73906/3
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA 

COM ANEIS
UN 893.49 74.92 968.41

73906/4
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICA COM ANEIS
UN 1249.03 81.03 1330.06

73906/5
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICA COM ANEIS
UN 1299.78 83.14 1382.92

73906/6
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA 

COM ANEIS
UN 704.92 72.17 777.09

73910/1
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 

E DOBRADICA
UN 192.11 72.17 264.28

73910/2
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 

1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 312.63 72.17 384.80

73910/3
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 

E DOBRADICA
UN 193.69 73.54 267.23

Página 48



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73910/4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 

1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 316.73 73.54 390.27

73910/5
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 

E DOBRADICA
UN 195.53 74.92 270.45

73910/6
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 

1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 321.98 74.92 396.90

73910/7
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 

1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 335.04 76.28 411.32

73910/8
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 304.27 80.38 384.65

73910/9
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 

1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 462.79 80.38 543.17

73910/10
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 

E DOBRADICA
UN 211.01 76.28 287.29

73910/11
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 314.67 85.83 400.50

73934/1
PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, 

ALIZAR 3A E DOBRADICA
UN 208.54 74.92 283.46

73934/2
PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, 

ALIZAR 3A E DOBRADICA
UN 249.46 73.54 323.00

73934/3
PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, 

ALIZAR 3A E DOBRADICA
UN 245.47 72.17 317.64

74139/1
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, 

INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
UN 141.09 62.41 203.50

74139/2
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, 

INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
UN 120.82 60.13 180.95

JANELAS EM MADEIRA

73813/1 JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS UN 1104.75 114.49 1219.24

COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA
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73905/1 BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 1A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM UN 46.22 22.72 68.94
73905/2 BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 2A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM UN 32.13 22.72 54.85

72141
FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE 

MADEIRA
M2 19.33 10.73 30.06

73773/1
QUADRO DE MADEIRA PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM ALIZAR, FIXADO EM TACO DE 

MADEIRA
UN 34.97 42.90 77.87

73668 GUARDA CORPO EM MADEIRA 1A SERRADA APARELHADA M 75.29 29.79 105.08
73669 CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM M 32.20 23.39 55.59

84082
REQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL
M2 10.59 16.59 27.18

84083 REQUADRO EM MADEIRA DE LEI 4X2,5CM M2 2.25 10.49 12.74
84114 ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS UN 77.15 13.16 90.31

PORTAS EM FERRO/ACO

40678
PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM 

GUARNICOES
M2 134.28 51.39 185.67

72140 PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 0,70X2,10M , COM GUARNICOES UN 225.61 23.57 249.18
73632 PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M UN 565.02 98.18 663.20

73933/1 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES M2 200.69 55.65 256.34
73933/2 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES M2 248.35 55.65 304.00
73933/3 PORTA DE FERRO DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS M2 238.36 38.68 277.04
73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO M2 210.03 36.67 246.70
74136/1 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14 M2 427.70 59.95 487.65
74136/2 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA M2 477.20 59.95 537.15
74136/3 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA M2 276.43 59.95 336.38

74232/1 PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIR, 0,87X2,1CM, COM POSTIGO PARA VIDRO UN 541.14 94.31 635.45

68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" M2 116.24 32.18 148.42
74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 170.52 32.18 202.70
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74238/1
PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, 

INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS
UN 1717.05 662.94 2379.99

74238/2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 

FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 359.60 246.00 605.60

JANELAS EM FERRO/ACO
6103 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR M2 264.94 19.60 284.54
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO M2 438.98 19.60 458.58
6126 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO M2 506.24 40.23 546.47

73940/1
JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO HORIZONTAL, PARA 

VIDRO, 1,50X1,20M
UN 472.04 75.65 547.69

73945/1 JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISAO HORIZONTAL M2 502.23 40.23 542.46
73961/1 JANELA MAXIM AR CHAPA DOBRADA M2 568.36 37.27 605.63

73984/1 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL M2 481.30 40.23 521.53

73984/2 JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR M2 401.26 40.23 441.49

COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO
74073/1 ALCAPAO EM FERRO 0,60X0,60M, INCLUSO FERRAGENS UN 57.01 14.12 71.13
74073/2 ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS UN 61.15 19.36 80.51
73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 188.72 33.45 222.17
73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 116.28 125.92 242.20

74195/1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" M 223.99 34.59 258.58

73665 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9, 52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE M 10.10 28.51 38.61

74103/1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTI-OXIDANTE FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 22.60 20.85 43.45

74194/1 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 116.22 72.03 188.25
73396 DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG UN 31.10 0.00 31.10

74072/1 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 17.84 30.24 48.08
74072/2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 59.42 30.24 89.66
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74072/3 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 31.61 30.24 61.85

PORTAS EM ALUMINIO
68050 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25,COM 02 FOLHAS PARA VIDRO M2 305.90 27.86 333.76

74071/1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES M2 390.87 42.79 433.66

74071/2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES M2 392.68 42.79 435.47

JANELAS EM ALUMINIO
68052 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M2 501.70 25.04 526.74

73809/1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AIR, SERIE 25 M2 543.33 22.36 565.69
74067/1 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 490.18 37.59 527.77
74067/2 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 M2 623.25 37.59 660.84
74067/3 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 M2 761.47 37.59 799.06
74067/4 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 656.22 37.59 693.81

COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO
73737/1 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M M 62.01 24.94 86.95
73737/2 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M M 152.96 24.67 177.63
73737/3 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M M 182.31 24.67 206.98
73908/1 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 10.41 12.62 23.03
73908/2 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 5.28 12.62 17.90

FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

74068/2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 29.90 28.87 58.77

74068/3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 165.19 28.87 194.06

74068/6 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO UN 87.21 28.87 116.08

74068/4
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO 

POPULAR
UN 106.76 39.98 146.74

74068/5 FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA UN 43.20 11.11 54.31
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74069/1
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO 

POPULAR
UN 22.85 28.87 51.72

74069/2
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO 

SUPERIOR
UN 136.26 28.87 165.13

74070/1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 113.13 28.87 142.00

74070/3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 22.36 28.87 51.23

74070/4 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO UN 52.74 28.87 81.61

74046/1 TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" UN 1.18 5.55 6.73
74046/2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 20.26 5.55 25.81
73736/1 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 42.54 6.66 49.20
74047/1 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS UN 4.98 6.66 11.64
74047/2 DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS UN 5.04 6.66 11.70
74047/3 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS UN 17.27 6.66 23.93
74047/4 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" UN 9.27 6.66 15.93
74047/5 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", COM ANEIS UN 1.18 6.66 7.84
74047/6 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", COM ANEIS UN 4.20 6.66 10.86
74047/7 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS UN 3.93 6.66 10.59
74047/8 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS UN 4.41 6.66 11.07

74068/1
CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA 

FONTE
UN 354.99 28.87 383.86

74084/1 PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM UN 24.78 5.55 30.33

MADEIRAS E LAMINADOS
73460 MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" M 24.03 0.00 24.03
73431 PINHO TERCEIRA 2,5X10CM M 2.50 0.00 2.50
73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 24.41 0.00 24.41
73488 MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"0 M 31.37 0.00 31.37
73489 MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" M 48.08 0.00 48.08
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73554 MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3" M 15.67 0.00 15.67
73555 TACO DE CANELA 2,5X10X10CM UN 0.18 0.00 0.18
7100 LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM M2 21.77 4.00 25.77
7101 LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E=1,3MM COLADO EM COMPENSADO M2 20.61 4.00 24.61

72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA M2 28.79 18.05 46.84

VIDROS E ESPELHOS

MANUTENCAO / REPAROS - VIDROS E ESPELHOS

VIDROS
72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 57.75 8.58 66.33
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 75.59 9.66 85.25

72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M2 145.30 10.73 156.03

72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M2 173.54 10.73 184.27

72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M2 205.33 10.73 216.06

72121
VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M2 245.35 10.73 256.08

72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 57.75 9.66 67.41
72123 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM M2 206.49 9.66 216.15

ESQUADRIAS
73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1392.28 3.71 1395.99

ESPELHOS
74125/1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 192.45 44.42 236.87

74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
M2 233.09 39.98 273.07

ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

MANUTENCAO / REPAROS - VIDROS E ESPELHOS

CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA
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73767/1
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 

MM2, PASTA ANTIOXIDANTE - FORNEC E INSTALACAO.
UN 3.79 1.73 5.52

73767/2
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, 

ENCAPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 5.11 1.73 6.84

73767/3
LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU 

BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2.92 1.73 4.65

73767/4
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 

25MM2,ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 1.73 1.73 3.46

73767/5
ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-

CP RIOLUZ - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2.82 1.73 4.55

ARMACAO SECUNDARIA

73854/2

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSAO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS 

COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 32.12 8.66 40.78

73854/3

ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSAO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS 

COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90GRAUS E PONTO TERMINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21.99 8.66 30.65

73851/1 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 43.07 32.18 75.25

73851/2 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRES LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 76.13 38.61 114.74

73851/3 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 86.26 42.90 129.16

73854/1
ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO - MAO DE OBRA PARA 

INSTALACAO.
UN 0.00 8.66 8.66

SUPORTE E CHUMBADOR PARA POSTE
73624 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 58.31 33.47 91.78

73855/1
CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 277.36 98.96 376.32

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO
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73857/1
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6575.97 42.90 6618.87

73857/2
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8492.08 53.63 8545.71

73857/3
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 9854.67 64.35 9919.02

73857/4
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14179.46 75.08 14254.54

73857/5
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 17456.01 85.80 17541.81

73857/6
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 26134.08 96.53 26230.61

73857/7
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4403.94 21.45 4425.39

73857/8
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5131.89 32.18 5164.07

73857/9
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 46249.85 107.25 46357.10

73857/10
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 68349.27 117.98 68467.25

DIVERSOS P/ DISTRIBUICAO DE ENERGIA

73781/1
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,ISOLACAO 15/25KV EM 

EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 196.18 42.90 239.08

73781/2 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9.00 4.29 13.29

73781/3 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 36.11 10.73 46.84

CHAVES EM GERAL, FUSIVEIS E CONECTORES

72322
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 100A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 203.26 44.62 247.88
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72326
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 200A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 257.82 44.62 302.44

83488
SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1472.98 78.09 1551.07

83489
SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1607.27 78.09 1685.36

72327 FUSIVEL TIPO"DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.80 2.47 3.27

72328 FUSIVEL TIPO"DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.03 2.47 3.50

72330 FUSIVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.46 2.47 14.93
83493 FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.46 2.47 14.93
83482 FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.68 2.47 12.15
83487 BASE PARA FUSIVEL (PORTA - FUSIVEL) NH 01 250A UN 43.61 11.16 54.77

73780/1
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 194.51 21.45 215.96

73780/2 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 126.89 8.58 135.47
73780/3 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 206.98 8.58 215.56
73780/4 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 475.83 8.58 484.41
83490 CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 126.89 6.69 133.58

83491 CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 504.20 22.31 526.51

83492 CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 489.29 22.31 511.60

POSTES

73783/1
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 240.07 76.25 316.32

73783/2
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 259.55 76.25 335.80
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73783/3
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 320.90 85.33 406.23

73783/4
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 349.97 85.33 435.30

73783/5
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 345.49 99.33 444.82

73783/6
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 404.99 99.33 504.32

73783/7
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 533.87 103.87 637.74

73783/8
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 757.52 138.02 895.54

73783/9
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 909.49 138.02 1047.51

73783/10
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1054.02 138.02 1192.04

73783/11
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1450.01 156.91 1606.92

73783/12
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 506.26 103.87 610.13

73783/13
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 150KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 526.79 118.66 645.45

73783/14
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 573.04 118.66 691.70

73783/15
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 708.67 120.93 829.60

73783/16
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 752.49 120.93 873.42

73783/17
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1054.02 138.02 1192.04
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83394
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 591.50 138.02 729.52

83395
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 435.55 139.83 575.38

83396
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 598.12 120.93 719.05

83397
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 742.78 120.93 863.71

83398
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 678.00 129.47 807.47

73769/1
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 802.56 86.59 889.15

73769/2
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 675.87 86.59 762.46

73769/3
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 890.09 86.59 976.68

73769/4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 718.57 86.59 805.16

BRACOS E FIXACÃO

83400
BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25.54 32.25 57.79

83401
BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 85.05 32.25 117.30

83402 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.59 12.86 31.45

ILUMINACAO

74231/1

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E 

MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 

2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 47.65 42.90 90.55
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83475
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A 

VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 229.04 17.54 246.58

83478
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)
UN 143.87 32.06 175.93

INSTALACOES ELETRICAS

MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA

9540
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
UN 610.31 128.70 739.01

ELETRODUTOS E CONEXÕES

72933 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.90 2.23 3.13

72934 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.14 2.67 3.81

72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.51 3.35 4.86

72936 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.23 4.46 6.69

73614
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 1.52 6.69 8.21

73613
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 2.07 6.69 8.76

74252/1
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 3.14 6.69 9.83

83407
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 4.64 10.04 14.68

55865
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 5.80 10.04 15.84

55866
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 7.46 10.04 17.50
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83408
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 14.93 13.38 28.31

55867
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 18.89 13.38 32.27

55868
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 28.77 13.38 42.15

73627
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 16MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 3.65 11.16 14.81

72308
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 4.75 11.16 15.91

72309
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 5.58 11.16 16.74

72310
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 11.47 16.74 28.21

72311
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 50MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 14.79 16.74 31.53

72312
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 62MM (2 1/2"), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 21.36 22.31 43.67

72316
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 75MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 29.36 22.31 51.67

72925
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 

COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 6.44 3.35 9.79

72926
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 

COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 13.28 3.35 16.63

73798/1
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO 

GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")
M 6.86 11.16 18.02
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73798/3
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO 

GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3")
M 11.09 17.85 28.94

83409 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.99 1.12 5.11

83410 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5.53 1.57 7.10

83411 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7.31 1.79 9.10

83412 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8.26 2.00 10.26

83413 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11.47 2.45 13.92

83414 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14.08 2.90 16.98

83415 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21.16 3.35 24.51

BUCHA / ARRUELA
73542 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 0.40 0.22 0.62
73543 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P CJ 0.31 0.22 0.53
84158 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1" CJ 0.59 0.22 0.81

TERMINAIS E CONECTORES

72259 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.10 6.69 8.79

72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.63 6.69 9.32

72261 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.51 6.69 10.20

72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.51 6.69 10.20

Página 62



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.57 8.93 13.50

72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.57 8.93 13.50

72265 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.32 8.93 15.25

72266 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.43 11.16 19.59

72267 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.43 11.16 19.59

72268 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.43 11.16 19.59

72269 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.62 11.16 25.78

72270 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.25 11.16 22.41

73782/5
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3.12 10.73 13.85

73782/2
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4.95 17.16 22.11

73782/3
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8.08 25.74 33.82

73782/4
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 10.90 30.03 40.93

72271 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO"SPLIT - BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR UN 2.53 4.46 6.99

72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO"SPLIT - BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR UN 3.05 4.46 7.51

83377
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 7.38 0.87 8.25
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CABOS
55869 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2 M 1.51 4.02 5.53

73860/7
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 0.79 0.85 1.64

73860/8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 1.09 1.07 2.16

73860/9 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.86 1.30 3.16

73860/10 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.79 1.51 4.30

73860/11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 4.87 1.72 6.59

73860/12
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 5.65 1.93 7.58

73860/13
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 8.83 2.15 10.98

73860/14
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15.82 4.29 20.11

73860/15
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 23.21 5.36 28.57

73860/16
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 31.28 6.43 37.71

73860/17
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 38.98 7.51 46.49

73860/18
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 47.10 8.58 55.68

73860/19
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 58.91 9.66 68.57

73860/20
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 76.68 10.73 87.41
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73860/21
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 93.22 11.79 105.01

73860/22
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 11.71 3.22 14.93

83416
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 1.08 0.89 1.97

83417
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 1.39 1.12 2.51

83418
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 2.32 1.36 3.68

83419
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 2.88 1.57 4.45

83420
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 4.41 1.79 6.20

83421
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6.62 2.00 8.62

83422
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 10.22 2.23 12.45

83423
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 13.45 3.35 16.80

83424
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 18.23 4.46 22.69

83425
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 25.47 5.58 31.05

83431
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 35.69 6.69 42.38

83432
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 41.24 7.81 49.05

83433
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 52.39 8.93 61.32
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83434
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 64.20 10.04 74.24

83435
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 86.95 11.16 98.11

83436
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 103.44 12.27 115.71

CONDULETES
73861/1 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.44 2.47 10.91

73861/2 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.31 3.09 12.40

73861/3 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.65 3.71 17.36

73861/4 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.42 2.47 11.89

73861/5 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.45 3.09 12.54
73861/6 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.97 3.71 18.68

73861/7 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.77 2.47 10.24

73861/8 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.47 3.09 11.56

73861/9 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.97 3.71 17.68
83471 CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 43.85 6.19 50.04
83472 CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 94.73 6.19 100.92

73861/10 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.69 2.47 11.16

73861/11 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.51 3.09 12.60

73861/12 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.68 3.71 18.39

73861/13 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.69 2.47 11.16
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73861/14 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.51 3.09 12.60

73861/15 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.68 3.71 18.39
83451 CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.71 6.69 15.40
83452 CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.50 6.69 20.19

73861/16 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.47 2.47 12.94

73861/17 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.47 3.09 14.56

73861/18 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.69 3.71 23.40

73861/19 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.22 2.47 12.69

73861/20 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.52 3.09 13.61

73861/21 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.68 3.71 21.39
83455 CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.07 6.69 13.76

74043/1 CONDULETE PVC TIPO "B" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.01 6.69 13.70
83458 CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.92 6.69 11.61

74043/2 CONDULETE PVC TIPO "LL" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.77 6.69 11.46
83461 CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.42 6.69 18.11

74043/3 CONDULETE PVC TIPO "TB" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.57 6.69 18.26
83456 CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.68 6.69 11.37
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.74 6.69 11.43
83460 CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.66 6.69 20.35
83462 CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.84 6.69 18.53

ELETROCALHAS E CANALETAS EM ALUMÍNIO

CAIXAS
68066 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48.07 28.75 76.82

83372 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 306.03 128.70 434.73
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83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" UN 2.91 3.35 6.26
83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" UN 1.83 3.35 5.18
83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 4.98 3.35 8.33
83438 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 1.55 3.35 4.90
83439 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 1.29 3.35 4.64
83440 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 0.77 3.35 4.12
83442 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO UN 1.29 3.35 4.64
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 25.90 18.07 43.97
83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 65.70 61.48 127.18
83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 80.94 67.17 148.11
83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 123.83 101.85 225.68
83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 178.99 141.96 320.95
83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 211.42 167.67 379.09

QUADROS DE ENERGIA

74131/1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 11.22 22.31 33.53

83464

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 105.96 33.47 139.43

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 116.38 44.62 161.00

74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 179.57 55.78 235.35

74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 194.01 66.93 260.94
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74131/6

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 303.79 78.09 381.88

74131/7

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 323.35 89.24 412.59

74131/8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 477.88 133.86 611.74

74052/5
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE 

DISJUNTORES E ATERRAMENTO
UN 622.59 185.57 808.16

CONTATORES

72341 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 76.52 81.69 158.21

72343 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 103.40 92.85 196.25

72344 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 248.54 99.54 348.08

72345 CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 787.10 115.16 902.26

DISJUNTORES

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 7.05 1.55 8.60

74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 10.65 1.55 12.20

74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 44.30 1.86 46.16

74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 48.15 8.93 57.08
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74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 70.43 8.93 79.36

74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 190.49 8.93 199.42

74130/7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 825.30 8.93 834.23

74130/8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1059.17 8.93 1068.10

74130/9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2393.66 8.93 2402.59

74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 631.76 8.93 640.69

72319 DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 3831.92 296.56 4128.48

83373
DISJUNTOR TRIFASICO 630A/15KV PEQUENO VOLUME DE OLEO (PVO) PARA INSTALACAO ABRIGADA, 

COM RELE PRIMARIO, POT. NOMINAL CURTO - CIRCUITO = 350MVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 15856.00 85.80 15941.80

INTERRUPTORES

72331 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.99 4.58 8.57

72332 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.03 5.70 15.73

72333
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 20.62 7.81 28.43

72334 INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.85 4.58 10.43

84226
INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 11.09 8.26 19.35

84227
INTERRUPTOR PARALELO 2 SECOES COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 13.35 15.40 28.75

83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR - WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.18 11.83 31.01
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83466 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS UN 11.12 8.26 19.38
83467 INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.83 11.83 25.66

TOMADAS
83540 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 6.20 4.46 10.66
83555 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 10.59 8.26 18.85
83566 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 14.50 4.46 18.96
72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.57 10.04 28.61

CAMPAINHAS E SENSORES

83403
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 7.42 4.69 12.11

83399
RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 21.62 7.51 29.13

ESPELHOS
72335 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.86 0.99 2.85
72336 ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.07 0.99 5.06

LUMINARIAS

73953/1
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 30.26 15.02 45.28

73953/2
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 48.78 18.23 67.01

73953/3
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 77.87 21.45 99.32

73953/4
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 81.40 25.74 107.14

73953/5
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 34.60 18.23 52.83

73953/6
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 51.32 21.45 72.77

73953/7
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 73.94 25.74 99.68
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73953/8
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 94.78 28.96 123.74

73953/9
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU 

FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 30.26 10.73 40.99

74041/1 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W UN 18.92 17.85 36.77
74041/2 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN 19.14 17.85 36.99

74094/1 LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 8.90 11.16 20.06

83476
LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR DE 

MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W
UN 74.52 10.73 85.25

83477
LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE 

MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W
UN 95.95 10.73 106.68

83479
LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU 

EQUIVALENTE
UN 97.34 17.85 115.19

REFLETORES / PROJETORES

74082/1
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA 

VAPOR DE MERCURIO 250W
UN 110.60 44.62 155.22

74246/1 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 163.86 44.62 208.48

84225
PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 59.79 33.47 93.26

LAMPADAS
72248 LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0.77 0.99 1.76
72273 LAMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0.77 0.99 1.76
72274 LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0.99 0.99 1.98
72275 LAMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.44 0.99 2.43
72277 LAMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.80 0.99 2.79
72278 LAMPADA VAPOR METALICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 75.73 6.69 82.42

73831/1 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.08 1.86 10.94
73831/2 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.00 2.47 20.47
73831/3 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27.11 2.47 29.58
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73831/7 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26.35 2.47 28.82
73831/8 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.05 2.47 32.52
73831/9 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35.94 2.47 38.41
73831/4 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.57 1.86 11.43
73831/5 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.54 1.86 14.40
73831/6 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28.09 1.86 29.95
83468 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN 3.32 0.34 3.66
83469 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 3.32 0.34 3.66
83470 LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.25 1.24 8.49

REATORES E OUTROS
83480 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO UN 37.72 17.85 55.57
83481 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO UN 44.99 17.85 62.84
72281 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 51.82 17.85 69.67
72282 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO UN 82.31 13.38 95.69

83389
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 7.04 4.08 11.12

83390
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 13.63 5.57 19.20

83391 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.20 5.57 29.77

83392 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.03 4.08 20.11

83393 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.03 5.57 21.60

72280 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN 17.98 11.16 29.14
73738/1 STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0.88 1.24 2.12

APARELHOS ELETRICOS

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.01 8.29 32.30

68061 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.97 4.95 10.92
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72941
APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 282.44 33.47 315.91

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

MANUTENCAO / REPAROS - SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO
68069 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 27.00 8.93 35.93
83484 HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN 39.75 8.93 48.68
83485 HASTE COPPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR UN 22.64 8.93 31.57
83483 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES UN 35.29 8.93 44.22

PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO
68070 PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 12.20 22.31 34.51
8260 INSTALACAO PARA - RAIOS P/RESERVATORIO UN 1783.20 238.96 2022.16

72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM UN 6.44 11.16 17.60

83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA - RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 166.71 89.24 255.95

83641 PARA - RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 158.55 133.86 292.41

CORDOALHA

72927 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16, 00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.31 14.72 21.03

72928 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.19 14.95 25.14

72929 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 12.69 15.84 28.53

72930 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16.13 18.07 34.20

72931 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23.17 18.74 41.91

72932 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30.31 19.19 49.50

CABO DE COBRE NU
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72249 CABO DE COBRE NU 6 MM2 M 2.43 1.79 4.22
72250 CABO DE COBRE NU 10 MM2 M 3.84 2.23 6.07
72251 CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 4.92 2.90 7.82
72252 CABO DE COBRE NU 25 MM2 M 8.75 3.79 12.54
72253 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 11.23 4.69 15.92
72254 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 14.64 6.91 21.55
72255 CABO DE COBRE NU 70 MM2 M 21.60 7.59 29.19
72256 CABO DE COBRE NU 95 MM2 M 28.68 8.03 36.71
72257 CABO DE COBRE NU 120 MM2 M 35.71 10.26 45.97

INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA

MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA

INSTALACOES TELEFONICAS
74002/1 INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UN 1885.91 1539.39 3425.30

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA

83369
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 110.14 55.71 165.85

83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 69.60 47.95 117.55

83371
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 38.04 36.74 74.78

CAIXAS PARA TELEFONIA

73749/1
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL
UN 72.90 65.21 138.11

73749/2
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL
UN 141.17 111.01 252.18

73749/3
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL
UN 447.57 395.30 842.87

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.73 27.89 35.62

Página 75



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

83367 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 192.16 50.20 242.36

83368 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 701.25 178.48 879.73

FIOS E CABOS TELEFÔNICOS
73768/1 FIO TELEFONICO FI 0,6MM 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.56 0.54 1.10

73768/2 CABO TELEFONICO FE 1,0MM 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.12 0.85 1.97

73688 CABO TELEFONICO CTP-APL-50,30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.56 3.46 10.02
73689 CABO TELEFONICO CTP-APL-50,20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5.57 2.34 7.91
73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50,10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.28 1.89 5.17

83639 CABO TELEFONICO CT - APL - 50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16.80 3.00 19.80

73768/3 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.60 1.28 3.88
73768/4 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4.17 1.51 5.68
73768/5 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5.84 1.72 7.56
73768/6 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.19 2.15 12.34
73768/7 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12.53 2.57 15.10
73768/8 CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 38.43 4.29 42.72
73768/9 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.35 0.43 0.78

73768/10 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.56 0.43 0.99
73768/11 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.83 0.43 1.26
73768/12 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.85 0.64 1.49
73768/13 CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0.91 0.85 1.76
73768/14 CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.18 1.28 2.46

TOMADA PARA TELEFONE
72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.84 5.58 15.42

PORTA EQUIPAMENTO

ACESSÓRIOS PARA RACK

INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO
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MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO

AR CONDICIONADO
83636 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO M2 45.70 122.44 168.14
83637 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO M2 41.76 122.44 164.20

84135
FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 

BTUS
UN 131.92 82.51 214.43

INSTALACOES PARA GAS - GLP

MANUTENCAO / REPAROS - GLP

INSTALACOES GAS CENTRAL

74003/1
INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO 

COM 16 PONTOS
UN 2282.60 1567.75 3850.35

TUBOS DE ACO PRETO

75027/1
TUBO DE ACO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 77.00 35.82 112.82

75027/2
TUBO DE ACO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 84.45 40.31 124.76

75027/3
TUBO DE ACO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 95.01 44.78 139.79

75027/4
TUBO DE ACO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 150.32 49.25 199.57

75027/5
TUBO DE ACO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 247.28 59.33 306.61

TUBOS DE COBRE
74061/1 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.27 2.98 13.25
74061/2 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14.30 3.30 17.60
74061/3 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17.34 3.54 20.88
74061/4 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25.99 3.78 29.77
74061/5 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 42.25 4.25 46.50
74061/6 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 52.07 5.19 57.26
74061/7 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 73.12 6.14 79.26
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74061/8 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 104.48 7.08 111.56
74061/9 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 149.57 9.44 159.01

CONEXOES DE COBRE
74060/4 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.20 4.03 6.23
74060/1 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.29 4.03 9.32
74060/2 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.28 4.03 11.31
74060/3 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.43 6.50 25.93
72314 COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29.66 5.79 35.45
72317 COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 43.65 6.22 49.87
72318 COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 129.00 6.87 135.87
72320 COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 154.03 7.30 161.33
72622 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.31 3.00 4.31

74059/1 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.27 4.03 6.30
72623 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.55 3.86 8.41

74059/2 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.77 6.50 17.27
72624 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.49 5.15 20.64
72625 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.76 6.00 29.76
72626 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 69.80 6.64 76.44
72627 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 95.91 7.30 103.21
72722 TE DE COBRE 15MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.41 3.43 5.84
72723 TE DE COBRE 22MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.63 3.86 9.49
72724 TE DE COBRE 28MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.05 3.86 13.91
72725 TE DE COBRE 35MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.69 4.29 27.98
72726 TE DE COBRE 42MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.67 5.15 36.82
72727 TE DE COBRE 54MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 66.45 6.00 72.45
72728 TE DE COBRE 66MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 150.59 7.08 157.67
72729 TE DE COBRE 79MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 243.38 8.79 252.17

INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

MANUTENCAO / REPAROS - PCI
83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM. M 0.36 1.53 1.89
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73887/1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM M 0.05 2.05 2.10
73887/2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 MM M 0.10 2.42 2.52

73887/3
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.09 3.28 4.37

73887/4
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.38 4.21 5.59

73887/5
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.69 5.07 6.76

73887/6
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.92 5.71 7.63

73887/7
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 2.43 6.49 8.92

73887/8
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 2.84 7.36 10.20

73887/9
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 450 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 3.18 8.28 11.46

73887/10
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 3.87 8.82 12.69

73887/11
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 4.74 10.57 15.31

73887/12
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 5.19 13.93 19.12

73887/13
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 6.20 15.81 22.01

73887/14
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 900 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 8.01 17.72 25.73

73887/15
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 8.44 19.16 27.60

73887/16
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1100 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 9.84 22.87 32.71
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73887/17
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 12.05 26.59 38.64

73839/1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 150 MM M 1.18 3.56 4.74

73839/2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 200 MM M 1.50 4.55 6.05

73839/3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 250 MM M 1.84 5.46 7.30

73839/4 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 300 MM M 2.09 6.14 8.23

73839/5 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 350 MM M 2.64 6.98 9.62

73839/6 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 400 MM M 3.08 7.90 10.98

73839/7 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 450 MM M 3.45 8.88 12.33

73839/8 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 500 MM M 4.20 9.45 13.65

73839/9 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 600 MM M 5.14 11.27 16.41

73839/10 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 700 MM M 5.62 14.87 20.49

73839/11 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 800 MM M 6.70 16.84 23.54

73839/12 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 900 MM M 8.67 18.82 27.49

73839/13 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1000 MM M 9.12 20.28 29.40

73839/14 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1100 MM M 10.63 24.25 34.88
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73839/15 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1200 MM M 13.03 28.20 41.23

MANGUEIRAS

71516
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 

REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA
UN 379.34 0.00 379.34

ABRIGOS PARA HIDRANTES

72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 601.71 75.08 676.79

72284

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 949.72 85.80 1035.52

HIDRANTE SUBTERRANEO
83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 2677.13 25.75 2702.88

CAIXAS DE INCENDIO
72287 CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 143.65 15.27 158.92
72288 CAIXA DE INCENDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 185.81 16.91 202.72

TUBOS DE ACO GALVANIZADO

73976/2
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 11.45 2.46 13.91

73976/3
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15.61 3.00 18.61

73976/4
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 25.85 24.63 50.48

73976/5
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 38.03 26.86 64.89

73976/6
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 39.24 31.35 70.59

73976/7
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 54.77 35.82 90.59
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73976/8
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 72.44 40.31 112.75

73976/9
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 76.27 44.78 121.05

73976/10
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 123.24 49.25 172.49

73976/11
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 190.88 59.33 250.21

74260
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2" COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 30.86 24.86 55.72

CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
72301 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.90 9.37 12.27
72305 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.16 7.72 12.88
72300 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.01 8.15 15.16
72298 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.75 12.87 23.62
72297 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.37 13.94 29.31
72303 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.55 15.02 38.57
72302 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45.36 16.09 61.45
72304 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAAO UN 61.53 17.16 78.69
72306 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 108.24 20.38 128.62
72307 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 272.93 23.60 296.53
72313 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 340.14 26.81 366.95
72614 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.68 5.15 7.83
72618 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.92 5.58 9.50
72613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.77 6.00 11.77
72612 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.17 6.43 14.60
72611 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.01 6.87 17.88
72616 LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.57 7.30 23.87
72615 LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.73 7.72 39.45
72617 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 46.81 8.15 54.96
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72619 LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 69.31 8.58 77.89
72620 LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 136.04 10.73 146.77
72621 LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 194.20 12.87 207.07
72663 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.01 7.94 11.95
72656 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.93 8.58 14.51
72657 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.04 9.44 15.48
72652 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.95 13.73 24.68
72651 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.32 15.02 26.34
72650 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.23 16.30 27.53
72654 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.15 10.73 18.88
72655 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.19 11.79 19.98
72653 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.38 12.87 21.25
72662 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.92 16.73 33.65
72661 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.09 17.16 34.25
72660 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.17 18.02 35.19
72658 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.59 18.88 50.47
72659 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.63 19.30 50.93
72664 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45.87 19.73 65.60
72666 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45.91 20.17 66.08
72665 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45.94 20.81 66.75
72668 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 68.28 21.02 89.30
72667 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 68.30 21.45 89.75
72669 LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 69.50 23.60 93.10
72676 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.10 5.15 7.25
72680 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.01 5.58 8.59
72675 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.08 6.00 11.08
72674 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.08 6.43 13.51
72673 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.03 7.30 15.33
72678 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.48 8.15 25.63
72677 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.97 8.58 33.55
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72679 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35.47 9.66 45.13
72681 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 55.72 10.73 66.45
72682 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100.06 11.79 111.85
72683 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 122.27 12.87 135.14
72718 TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.77 8.58 14.35
72714 TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.74 9.01 18.75
72713 TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.04 11.79 26.83
72712 TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.15 15.02 32.17
72716 TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.15 17.16 48.31
72715 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 54.84 18.23 73.07
72717 TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 71.16 19.30 90.46
72719 TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 135.54 23.60 159.14
72720 TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 254.83 26.81 281.64
72721 TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 364.96 30.03 394.99
72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.04 7.51 19.55
72481 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.80 7.94 24.74
72476 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.88 8.58 27.46
72475 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28.96 9.22 38.18
72474 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33.72 9.87 43.59
72479 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51.43 10.73 62.16
72478 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 79.40 12.87 92.27
72480 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 116.91 16.09 133.00
72482 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 156.68 19.30 175.98

EXTINTORES
83634 EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 251.68 10.73 262.41
72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 308.54 6.43 314.97

73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 75.93 10.73 86.66
83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 94.19 10.73 104.92

73775/2
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 87.12 10.73 97.85
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

72135
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
M 0.46 2.51 2.97

83727 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25 M 0.42 0.78 1.20

73840/2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 125 MM M 0.00 2.61 2.61

73840/5 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 250 MM M 0.00 3.49 3.49

73840/6 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 300 MM M 0.00 3.83 3.83

73888/8
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 350 

MM
M 0.00 3.83 3.83

73888/9
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 400 

MM
M 0.96 4.28 5.24

73888/10
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 500 

MM
M 1.13 4.65 5.78

73888/11
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 600 

MM
M 1.44 5.02 6.46

73888/12
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 700 

MM
M 1.65 5.40 7.05

73888/13
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 800 

MM
M 1.93 5.79 7.72

73888/14
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 900 

MM
M 2.18 6.15 8.33

73888/15
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 

1000 MM
M 2.35 6.52 8.87

73888/1
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 50 

MM
M 0.00 1.04 1.04
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73888/2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 75 

MM
M 0.00 1.40 1.40

73888/3
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 100 

MM
M 0.00 1.74 1.74

73888/4
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 150 

MM
M 0.00 2.09 2.09

73888/5
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 200 

MM
M 0.00 2.44 2.44

73888/6
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 250 

MM
M 0.00 2.78 2.78

73888/7
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 300 

MM
M 0.00 3.49 3.49

73840/1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 100 MM M 0.00 2.44 2.44

73840/3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 MM M 0.00 2.78 2.78

73840/4 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 MM M 0.00 3.13 3.13

83539 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 200, JUNTA ELASTICA. M 26.45 19.26 45.71
73684 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS DIAMETRO 150 MM, COM JUNTA ASFALTICA M 3.36 14.40 17.76

73811/1 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERAMICA COM JUNTA ASFALTICA - DN 100 MM M 3.76 4.58 8.34
73811/2 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERAMICA COM JUNTA ASFALTICA - DN 200 MM M 5.01 7.63 12.64
73811/3 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERAMICA COM JUNTA ASFALTICA - DN 250 MM M 6.73 8.54 15.27
73811/4 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERAMICA COM JUNTA ASFALTICA - DN 300 MM M 8.43 9.16 17.59
73811/5 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERAMICA COM JUNTA ASFALTICA - DN 375 MM M 10.47 9.77 20.24

73879/1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 7.04 6.19 13.23

83655 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM. M 0.36 1.53 1.89

83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA 

ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG 0.00 1.04 1.04
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83725
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA 

ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
KG 0.23 0.47 0.70

83726
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA 

ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM.
KG 0.08 0.43 0.51

73887/1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM M 0.05 2.05 2.10
73887/2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 MM M 0.10 2.42 2.52

73887/3
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.09 3.28 4.37

73887/4
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.38 4.21 5.59

73887/5
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.69 5.07 6.76

73887/6
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 1.92 5.71 7.63

73887/7
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 2.43 6.49 8.92

73887/8
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 2.84 7.36 10.20

73887/9
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 450 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 3.18 8.28 11.46

73887/10
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 3.87 8.82 12.69

73887/11
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 4.74 10.57 15.31

73887/12
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 5.19 13.93 19.12

73887/13
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 6.20 15.81 22.01

73887/14
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 900 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 8.01 17.72 25.73
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73887/15
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 8.44 19.16 27.60

73887/16
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1100 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 9.84 22.87 32.71

73887/17
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 MM - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 12.05 26.59 38.64

73839/1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 150 MM M 1.18 3.56 4.74

73839/2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 200 MM M 1.50 4.55 6.05

73839/3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 250 MM M 1.84 5.46 7.30

73839/4 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 300 MM M 2.09 6.14 8.23

73839/5 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 350 MM M 2.64 6.98 9.62

73839/6 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 400 MM M 3.08 7.90 10.98

73839/7 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 450 MM M 3.45 8.88 12.33

73839/8 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 500 MM M 4.20 9.45 13.65

73839/9 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 600 MM M 5.14 11.27 16.41

73839/10 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 700 MM M 5.62 14.87 20.49

73839/11 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 800 MM M 6.70 16.84 23.54

73839/12 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 900 MM M 8.67 18.82 27.49
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73839/13 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1000 MM M 9.12 20.28 29.40

73839/14 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1100 MM M 10.63 24.25 34.88

73839/15 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1200 MM M 13.03 28.20 41.23

INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS
73884/1 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 MM UN 0.00 37.56 37.56
73884/2 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 MM UN 0.50 55.72 56.22
73884/3 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 MM UN 0.62 69.64 70.26
73884/4 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 MM UN 208.90 105.95 314.85
73884/5 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 MM UN 243.71 123.62 367.33
73884/6 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 MM UN 295.94 150.10 446.04
73884/7 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 MM UN 330.75 167.77 498.52
73884/8 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 MM UN 348.16 176.60 524.76
73884/9 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 MM UN 382.98 194.25 577.23

73884/10 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 MM UN 400.38 203.10 603.48
73884/11 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 MM UN 435.20 220.75 655.95
73884/12 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 MM UN 470.02 238.40 708.42
73884/13 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 MM UN 487.42 298.09 785.51
73884/14 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 MM UN 487.42 298.09 785.51
73884/15 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 MM UN 504.83 308.73 813.56
73884/16 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 MM UN 557.06 340.67 897.73
73885/1 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 50 MM UN 0.00 17.41 17.41
73885/2 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 MM UN 0.19 20.90 21.09
73885/3 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 100 MM UN 0.21 23.68 23.89
73885/4 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 150 MM UN 76.60 38.85 115.45
73885/5 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 MM UN 99.23 50.33 149.56
73885/6 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 250 MM UN 116.63 59.15 175.78
73885/7 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 300 MM UN 127.08 64.45 191.53
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73885/8 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 350 MM UN 139.26 70.65 209.91
73885/9 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 400 MM UN 153.19 77.70 230.89

73885/10 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 450 MM UN 165.38 83.88 249.26
73885/11 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 500 MM UN 174.08 88.30 262.38
73885/12 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 600 MM UN 198.45 100.65 299.10

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
73834/1 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 0.78 117.98 118.76
73834/2 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV UN 1.24 188.76 190.00
73834/3 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV UN 2.48 377.52 380.00
73834/4 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV UN 3.72 566.28 570.00
73835/1 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV UN 3.88 798.13 802.01
73835/2 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV UN 5.27 1085.45 1090.72
73835/3 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV UN 5.89 1213.15 1219.04
73836/1 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 1.55 319.25 320.80
73836/2 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV UN 2.02 415.03 417.05
73836/3 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV UN 3.10 638.50 641.60
73836/4 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV UN 4.96 1021.60 1026.56
73837/1 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV UN 0.78 117.98 118.76
73837/2 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV UN 1.55 235.95 237.50
73837/3 INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV UN 3.10 471.90 475.00
73826/1 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV UN 1.55 340.70 342.25
73826/2 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV UN 2.02 442.91 444.93
73612 INSTALACAO DE CLORADOR UN 0.00 257.40 257.40
73694 INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UN 0.00 90.44 90.44
73695 INSTALACAO DE AGITADOR UN 0.00 46.51 46.51

73824/1 INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL UN 0.00 257.40 257.40

REDE DE AGUA

Página 90



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

74215/1

MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 

200MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE 

INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, 

INCLUSIVE TOP

M 148.79 7.67 156.46

74215/2

MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 

150MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE 

INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, 

INCLUSIVE TOP

M 87.24 6.58 93.82

74215/3

MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 

100MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE 

INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, 

INCLUSIVE TOP

M 44.29 5.81 50.10

74213/1

MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO 

DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E 

REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. INCLUSIVE TOPOGRAFO, CARGA, 

TRANS

M 5.61 9.12 14.73

83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 29.71 10.73 40.44
83879 LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 39.36 12.87 52.23

ENTRADA DE AGUA
73827/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 65.02 11.20 76.22
74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 74.45 7.78 82.23
74217/1 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 68.49 3.71 72.20
74217/2 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 90.63 3.71 94.34
74217/3 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 65.38 3.71 69.09

73828/1 ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 55.93 64.35 120.28

74102/1 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 55.93 64.35 120.28

POCOS
74163/1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA M 7.48 18.23 25.71
74163/2 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M 4.73 55.52 60.25
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40841 ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS UN 27.88 55.57 83.45
84127 REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO M 220.00 42.74 262.74

84128
ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 

20M
M 0.00 111.30 111.30

84129 ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE DE 10 A 15M M 0.00 89.04 89.04

84130 ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE DE 5 A 10M M 0.00 66.78 66.78

84131 ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATE 5M M 0.00 55.65 55.65

RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
73735/1 RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS UN 336.38 172.40 508.78
78598/1 RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS UN 211.54 172.40 383.94
74058/1 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25.90 6.27 32.17

74058/2 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.33 14.55 44.88

74058/3 TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 37.26 7.62 44.88
74058/4 TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 81.67 12.09 93.76
83703 TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4") UN 58.44 8.96 67.40
83704 TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") UN 68.61 10.08 78.69

74092/1 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 34.15 22.31 56.46
83454 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 37.96 17.85 55.81

TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

74253/1 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO M 3.12 11.47 14.59

75030/8 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.54 7.84 10.38

75030/1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.45 8.96 12.41
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75030/2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7.34 10.08 17.42

75030/3 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9.99 11.20 21.19

75030/4 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.96 13.43 24.39

75030/5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20.32 15.67 35.99

75030/6 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 31.10 20.98 52.08

75030/7 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 38.91 22.39 61.30

83654 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 59.10 11.67 70.77

75051/1 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.57 2.15 3.72
75051/2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.13 2.57 4.70
75051/3 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4.86 2.79 7.65
75051/4 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.62 4.29 10.91
75051/5 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7.77 5.15 12.92
75051/6 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14.44 6.43 20.87
75051/7 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 29.81 10.30 40.11

CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA

72783
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2"- FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 6.34 1.61 7.95

72784
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 7.77 1.61 9.38

72785
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 13.29 1.61 14.90

72786
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 17.34 2.51 19.85
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72787
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 18.05 2.51 20.56

72788
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 28.16 2.51 30.67

72789
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 8.79 1.61 10.40

72790
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 10.89 1.61 12.50

72791
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13.51 2.51 16.02

72792
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25.25 2.51 27.76

72793
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 36.11 2.51 38.62

72794
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 111.27 3.22 114.49

72795
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 151.47 4.94 156.41

72796
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 213.21 4.12 217.33

72797
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 10.17 1.61 11.78

72798
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12.52 1.61 14.13

72800
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 15.60 2.51 18.11

72801
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 29.07 2.51 31.58

72802
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 39.63 2.51 42.14

Página 94



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

72803
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 122.19 3.22 125.41

72804
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 164.92 4.94 169.86

72805
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 234.42 4.12 238.54

72572 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.74 3.64 4.38
72574 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.22 3.86 5.08
72576 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.59 3.86 6.45
72578 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.73 5.15 8.88
72580 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.59 5.36 9.95
72582 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.10 6.22 21.32
72584 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36.05 6.87 42.92
72586 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40.96 7.72 48.68
72570 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 115.24 8.58 123.82
72571 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.61 3.64 4.25
72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.74 3.86 4.60
72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.52 3.86 5.38
72577 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.09 5.15 8.24
72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.52 5.36 8.88
72581 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.44 6.22 21.66
72583 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48.45 6.87 55.32
72585 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 54.68 7.72 62.40
72563 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 125.88 8.58 134.46

73640
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 3.44 4.03 7.47

73639
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4.44 4.03 8.47

73642
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 3.74 4.03 7.77
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73644 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1.00 4.47 5.47

73643 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1.71 4.47 6.18

73641 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1.26 4.47 5.73

72594 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.72 3.86 5.58
72598 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.20 4.29 6.49
72592 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.39 4.72 10.11
72590 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.19 6.00 11.19
72588 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.43 6.43 14.86
72596 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.30 7.30 19.60
72597 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.47 4.29 5.76
72593 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.07 3.86 4.93
72591 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.56 4.72 7.28
72589 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.54 6.00 12.54
72587 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 6.43 13.43
72595 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.75 7.30 22.05

72601 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.51 3.86 5.37

72602 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 4.29 6.29

72600 JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1.63 4.29 5.92

72599 JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.58 4.72 7.30

72635 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.75 2.15 2.90
72639 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.12 2.36 3.48
72634 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.15 2.36 4.51
72632 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.28 3.22 6.50
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72633 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.12 2.79 5.91
72636 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.80 4.08 13.88
72637 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.72 3.64 10.36
72638 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.82 4.51 16.33
72640 LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.60 5.36 24.96
72642 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.72 1.93 2.65
72643 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.98 1.93 2.91
72644 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.59 2.36 3.95
72645 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.27 2.79 6.06
72646 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.47 3.00 6.47
72647 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.01 3.00 14.01
72648 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.49 3.43 17.92
72649 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 37.77 3.86 41.63
72641 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51.31 4.51 55.82
73649 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.82 3.36 4.18
73648 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.99 3.36 4.35
73650 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.39 3.36 4.75
73647 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.80 3.36 6.16

73646 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.74 5.60 13.34

73645 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.72 5.60 24.32

73691 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.99 2.01 6.00

72671 NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.54 2.57 3.11
72670 NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.30 3.00 4.30
72672 NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.83 3.64 9.47
72696 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.67 2.15 2.82
72692 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.54 2.36 3.90
72691 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.87 2.36 4.23
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72690 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 3.22 5.22
72689 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.10 3.64 5.74
72688 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.41 4.51 8.92
72687 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.22 5.36 9.58
72686 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.58 5.79 8.37
72695 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.70 6.22 13.92
72693 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.74 7.30 13.04
72694 REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.46 6.64 13.10
72699 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.24 2.15 3.39
72700 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.97 2.15 4.12
72701 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.12 2.57 4.69
72702 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.37 3.00 5.37
72703 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.51 3.22 5.73
72704 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.46 3.22 6.68
72705 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.67 3.64 9.31
72706 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.98 4.08 11.06
72707 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.79 4.72 12.51
72708 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.05 5.15 15.20
72709 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.33 5.79 17.12
72710 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.49 6.43 18.92
72697 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.67 7.30 24.97
72698 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20.19 8.58 28.77
72434 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.43 3.86 5.29
72436 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.70 4.29 5.99
72433 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.94 4.72 9.66
72432 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.66 6.00 15.66
72431 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.43 6.64 17.07
72435 TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.93 7.30 26.23
72447 TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.12 5.15 9.27
72446 TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.57 6.43 15.00

Página 98



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

72448 TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.78 4.29 7.07
72438 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.93 3.64 4.57
72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.11 3.86 4.97
72440 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.45 4.08 6.53
72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.63 4.94 10.57
72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.09 5.79 11.88
72443 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20.97 6.43 27.40
72444 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 34.26 8.15 42.41
72445 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 47.01 9.22 56.23
72437 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 95.73 10.73 106.46

72806 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.79 2.42 4.21

72808 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.75 2.42 5.17

72809 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.52 2.42 8.94

73638
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 5.61 4.25 9.86

73637
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 6.35 4.25 10.60

73636
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 6.22 4.25 10.47

72450 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.09 3.64 5.73
72451 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.83 4.29 8.12
72452 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.22 4.29 9.51
72453 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.92 4.94 11.86
72454 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.26 6.00 12.26
72455 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.31 6.22 15.53
72456 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.59 6.43 18.02
72457 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.31 7.51 31.82
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72458 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50.71 8.58 59.29
72449 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 62.82 9.66 72.48

TUBOS DE CPVC - AGUA QUENTE
75031/1 TUBO CPVC 15MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.27 2.15 8.42
75031/2 TUBO CPVC 22MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11.09 2.36 13.45
75031/3 TUBO CPVC 28MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17.77 2.57 20.34

TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

6516 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ REDE COLET ESGOTO D = 100 MM M 13.05 1.51 14.56

83706 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ REDE COLET ESGOTO JUNTA C/ANEL M 32.75 12.54 45.29
83707 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=200MM P/ REDE COLET ESGOTO JUNTA C/ANEL M 49.84 13.43 63.27
83652 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA M 51.72 16.12 67.84

74216/1
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, 

ESCAVACAO E REATERRO
M 10.04 45.00 55.04

74165/1
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 5.63 13.43 19.06

74165/2
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 9.40 16.80 26.20

74165/3
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 12.12 23.51 35.63

74165/4
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 13.80 24.40 38.20

83699 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=125MM M 18.04 11.64 29.68
83700 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM M 21.84 12.54 34.38
83701 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM M 27.34 13.43 40.77
83702 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM M 53.83 13.43 67.26

74026/1 TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.54 8.58 19.12

74168/2 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23.24 15.22 38.46
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74168/1
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 57.04 16.34 73.38

CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.67 1.39 5.06
72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.25 1.72 7.97
72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.45 2.36 10.81

83531 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB - 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA UN 318.84 15.67 334.51

83535 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB - 644, 45 GR, DN=200 MM, COM JUNTA ELASTICA UN 250.39 15.67 266.06

72547 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.79 2.15 4.94
72544 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.78 2.57 9.35
72550 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.20 3.22 15.42
72541 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.60 4.29 17.89
72546 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.46 2.57 13.03
72552 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22.54 3.22 25.76
72543 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.30 4.29 28.59
72548 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.27 2.15 5.42
72545 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.47 2.57 8.04
72551 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.94 3.22 18.16
72542 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.90 4.29 28.19
72539 CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.35 6.43 16.78
72540 CURVA PVC 90º ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27.65 7.51 35.16
72559 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.71 5.36 7.07
72561 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.75 5.79 8.54
72564 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.88 7.30 13.18
72557 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.39 8.58 15.97
72558 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.54 5.36 6.90
72560 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.32 5.79 8.11
72562 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.32 7.30 12.62
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72556 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.78 8.58 16.36
72604 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.16 5.36 10.52
72773 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10.71 8.96 19.67
72605 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.13 7.30 18.43
72774 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.72 10.57 23.29
72775 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18.91 11.28 30.19
72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.99 8.58 23.57
72610 JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.75 7.30 21.05
72609 JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25.89 8.58 34.47
72629 LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.42 2.57 3.99
72630 LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.62 3.00 5.62
72631 LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.49 3.64 8.13
72628 LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.16 4.51 10.67
83520 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA UN 85.23 21.92 107.15
72464 TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.97 6.87 13.84
72465 TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.01 7.72 18.73
72467 TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.72 9.44 24.16
72461 TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.73 9.66 23.39
72462 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.06 9.87 23.93
72460 TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.27 10.30 26.57
72463 TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.28 6.00 11.28
72466 TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11.67 7.51 19.18
72459 TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.33 9.44 21.77

TUBOS CERAMICOS - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

75028/1
TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 9.35 5.36 14.71

75028/2
TUBO CERAMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 9.64 5.36 15.00

75028/3
TUBO CERAMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 13.34 5.36 18.70
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75028/4
TUBO CERAMICO 200MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 22.32 5.36 27.68

75028/5
TUBO CERAMICO 250MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 38.35 5.36 43.71

75028/6
TUBO CERAMICO 300MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 57.97 5.36 63.33

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

74197/1

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 642.59 393.33 1035.92

74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
UN 969.04 473.34 1442.38

74198/2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
UN 1154.94 602.55 1757.49

6449
MODULO DE 1,98M2 DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,E=10 CM,DO PESCOCO DO POCO DE 

VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM, COM TOTAL DE 1,98M2
M2 126.90 72.13 199.03

6512
MODULO DE 1,98 M2 DE ALVENARIA EM TIJOLOS, E=10 CM, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ 

EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CME H INT = 660 CM (P/ COMP.11516/1)
M2 126.90 72.13 199.03

6508
MODULO DE 70M2 DE REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL, P/ CONSTRUCAO DE SUMIDOURO 

P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CME H INT = 660 CM ( P/ COMP.11516/1)
M2 0.00 210.00 210.00

6518
AQUISICAO DE MATERIAL PVC P/ A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICATIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT 

= 240 CM
UN 242.26 0.00 242.26

TUBOS E CONEXOES CERÂMICOS
83536 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 375 MM, JUNTA ELASTICA M 101.78 24.15 125.93
83537 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA M 68.19 22.13 90.32
83538 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 250 MM, JUNTA ELASTICA M 45.27 20.64 65.91
83619 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 150 MM, JUNTA ELASTICA M 15.93 12.17 28.10
83620 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 100 MM, JUNTA ELASTICA M 11.36 9.19 20.55
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83521 TE CERAMICO REDUCAO 300 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 65.38 20.83 86.21
83522 TE CERAMICO REDUCAO 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 26.01 18.64 44.65
83523 TE CERAMICO REDUCAO 150 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 15.85 18.20 34.05
83524 TE CERAMICO 90GR 200 X 200MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 44.27 20.82 65.09
83527 TE CERAMICO 150 X 150MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 19.13 19.53 38.66
83528 TE CERAMICO 100 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 15.80 17.19 32.99
83529 JUNCAO REDUCAO CERAMICA 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA UN 27.02 18.64 45.66
83530 JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150 X 100 UN 16.31 18.20 34.51

LIGACAO DE ESGOTO

73658

LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE 

PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 158.51 214.50 373.01

73784/1

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATE AREDE, INCLUINDO 

ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 

100MM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA 

RE

UN 387.52 334.25 721.77

73784/2

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO 

ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 

150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 688.43 386.23 1074.66

73869/1

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 100MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO 

E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM E CURVA 

CERAMICA 45 GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 212.45 412.81 625.26

73869/2

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 150MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO 

E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CEREMICO ESGOTO DN 150MM E CURVA 

CEREMICA 45 GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 274.94 438.97 713.91
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73869/3

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 200MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO 

E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERAMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA 

CERAMICA 45 GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 400.56 475.84 876.40

74216/2
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, 

ESCAVACAO E REATERRO
M 10.13 47.49 57.62

PONTOS DE ESGOTO E AGUA FRIA

73958/1
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 

JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PT 23.96 63.70 87.66

73959/1
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5, 00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 

JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PT 26.62 46.55 73.17

73959/2
PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 

JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PT 17.69 46.55 64.24

APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
73540 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P UN 0.00 22.39 22.39
73541 COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P M 1.24 43.31 44.55

BANCADAS

74126/1 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 113.01 43.31 156.32

74126/2
GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 139.86 43.31 183.17

6031

BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", 

SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 117.00 76.76 193.76

6043

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM 

PLASTICO BRANCO 1,SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA 

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 130.14 76.76 206.90
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73913/1
BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 95.29 30.01 125.30

74056/1 BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 83.86 51.97 135.83

74056/2 BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 112.11 64.97 177.08

74056/3
BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E 

VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 94.03 65.42 159.45

74135/1
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO 

PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 206.31 43.31 249.62

74135/2
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO 

PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 226.81 43.31 270.12

74135/3
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO 

PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 247.32 43.31 290.63

74135/4
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 62CM, POLIDO COM FURO 

PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 255.52 43.31 298.83

74135/5
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO 

PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 276.03 43.31 319.34

74049/4
MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 116.73 43.08 159.81

74049/3
MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 155.49 43.08 198.57

74226/1 BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 45CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 174.82 28.02 202.84

74049/1
MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 213.62 43.08 256.70

74049/2
MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 233.00 43.08 276.08
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74013/1
BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO DE ALVENARIA E 

CINTA DE AMARRACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 255.00 33.41 288.41

TANQUES

73996/1
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", 

SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 96.25 67.28 163.53

6049

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", 

SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 99.37 67.28 166.65

74146/1 TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA UN 176.23 67.17 243.40

74055/1
TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 92.51 35.82 128.33

74055/2
TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" 

CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 94.47 41.42 135.89

6052

TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", 

SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 103.07 67.28 170.35

73947/3

TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS 

EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 

1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO

UN 306.95 0.00 306.95

73947/4

TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX 

FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E 

SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO

UN 302.82 0.00 302.82

CUBAS E PIAS
74129/1 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41.31 22.39 63.70
74129/2 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 49.01 22.39 71.40
74129/3 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45.70 22.39 68.09

73911/1
CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA 

EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 142.74 15.02 157.76
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73911/2
CUBA ACO INOXIDAVEL 56, 0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA 

EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 146.05 21.45 167.50

74050/1 PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 111.39 51.97 163.36
74050/2 PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 224.62 86.62 311.24
74149/1 PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE UN 213.36 91.31 304.67

LAVATORIOS

6009
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA 

POPULAR , SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO
UN 89.15 54.06 143.21

74057/1
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29, 5 X 39, 0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA 

FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 49.56 30.23 79.79

74057/2

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29, 5 X 39, 0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO 

COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 58.28 47.02 105.30

74148/1 LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL UN 267.66 75.99 343.65

73947/1

LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA 

INCL ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO 

MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. - FORNECIM

UN 351.88 0.00 351.88

73947/2

LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL 

CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 

1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO

UN 188.20 0.00 188.20

73947/7

LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR (CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM 

METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO

UN 218.41 0.00 218.41

73947/6

LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL 

CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 

RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO.

UN 216.07 0.00 216.07

73947/8
LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRAO MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX - 

FORNECIMENTO
UN 45.34 0.00 45.34
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TORNEIRAS E MISTURADORES

73949/1
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 44.28 11.20 55.48

73949/2
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 24.59 11.20 35.79

73949/3
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, 

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 78.78 11.20 89.98

73949/4
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 91.25 11.20 102.45

73949/5
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE 

FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 42.15 14.55 56.70

73949/6
TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 25.72 11.20 36.92

73949/7
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 157.15 11.20 168.35

73949/8 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.92 11.20 24.12

73949/9
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL 

PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 27.70 14.55 42.25

73956/1 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.78 11.20 17.98
73956/2 TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.10 11.20 18.30

73956/3
TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 23.61 14.55 38.16

74123/1
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 

1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 219.74 31.35 251.09

74123/2
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL 

CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 245.67 31.35 277.02

74123/3 APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 255.67 31.35 287.02

SIFOES E VALVULAS
74128/1 SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 84.58 5.60 90.18
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74128/2 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 67.26 5.60 72.86
74128/3 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 85.12 11.20 96.32

73951/1 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.68 11.20 17.88

73951/2 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.76 11.20 17.96
74014/1 VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29.10 6.72 35.82
74014/2 VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.70 5.60 10.30

74127/1
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 1.76 5.60 7.36

74127/2 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.96 5.60 7.56

74127/3 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.96 5.60 7.56

APARELHOS SANITARIOS

72739

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 149.61 70.78 220.39

74193/1 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA UN 276.74 46.02 322.76

6021
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA 

VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 123.89 46.02 169.91

6024

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, 

ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO 

PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 22.27 32.47 54.74

74227/1
CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC 

PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 139.27 64.93 204.20
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74234/1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 195.32 71.64 266.96

73947/11
VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E 

RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.
UN 288.62 0.00 288.62

73947/5
MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL 

CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE1/2" - FORNECIMENTO
UN 207.46 0.00 207.46

74101/1
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, 

TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA
UN 146.71 69.30 216.01

74113/1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17.01 1.82 18.83

74230/1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.60 0.27 16.87

73628 BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508 UN 150.71 42.90 193.61

SABONETERIAS E PAPELEIRAS
6004 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16.12 26.48 42.60
6008 CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.38 25.57 32.95

73947/10 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13.72 14.99 28.71

6007 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.02 24.07 36.09
73947/9 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.91 7.50 23.41

73947/12 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN 23.79 4.54 28.33

REGISTROS E VALVULAS

40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 146.21 17.40 163.61

73975/1
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 45.61 14.67 60.28

73664 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 42.83 13.09 55.92
73663 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 58.23 13.09 71.32

73795/1 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 77.24 12.87 90.11
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73795/2 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 89.64 12.87 102.51
73795/3 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 116.22 12.87 129.09
73795/4 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 145.21 15.02 160.23
73795/5 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 191.54 15.02 206.56
73795/6 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 423.00 17.16 440.16
73795/7 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 818.17 21.45 839.62

74091/1
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI EXTREMIDADES COM ROSCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 352.69 17.92 370.61

73795/8 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 108.47 12.87 121.34
73795/9 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 147.23 12.87 160.10

73795/10 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 213.05 12.87 225.92
73795/11 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 248.02 15.02 263.04
73795/12 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 364.03 15.02 379.05
73795/13 VALVULA DE RETENCCAO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 484.74 17.16 501.90
73795/14 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 565.66 17.16 582.82
73795/15 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1098.57 21.45 1120.02
73796/1 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36.34 12.87 49.21
73796/2 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41.67 12.87 54.54
74093/1 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 63.15 12.31 75.46
73796/3 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 71.10 15.02 86.12
73796/4 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 98.44 15.02 113.46
73796/5 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 179.50 17.16 196.66
73796/6 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 232.85 17.16 250.01
73796/7 VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 386.85 21.45 408.30
73870/1 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.93 12.87 36.80
73870/2 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28.26 12.87 41.13
73870/3 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 39.24 12.87 52.11
73870/4 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 58.57 12.87 71.44
73870/5 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 70.50 15.02 85.52
73870/6 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 109.78 15.02 124.80
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74169/1
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL 

DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 125.22 42.49 167.71

74177/1
REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 45.26 13.66 58.92

74176/1
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 46.13 13.66 59.79

74175/1
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 55.19 13.66 68.85

73797/1 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 83.74 12.87 96.61

74174/1
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 90.10 21.27 111.37

72711 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.89 10.73 30.62
74185/1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.91 12.09 32.00
74184/1 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28.09 12.09 40.18
74183/1 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 38.20 19.03 57.23
74182/1 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48.09 19.03 67.12
74181/1 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 71.99 19.03 91.02
74180/1 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 180.44 25.75 206.19
74179/1 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 273.83 25.75 299.58
74178/1 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 466.40 33.14 499.54

DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

MANUTENCAO / REPAROS - DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

73879/2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 11.33 9.19 20.52

73879/3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 17.19 13.96 31.15

73879/4
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 22.23 18.04 40.27

73879/5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 33.14 25.07 58.21
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73879/6
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 35.97 29.20 65.17

73879/7
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 52.68 39.61 92.29

73879/8
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 56.20 45.62 101.82

73879/9
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
M 75.50 61.29 136.79

CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA
73882/1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 7.96 6.10 14.06
83689 CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM M 12.19 8.97 21.16

73882/2 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM M 9.91 7.63 17.54
73882/3 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM M 13.15 9.16 22.31
73882/4 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM M 19.04 16.16 35.20
73882/5 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM M 24.85 18.44 43.29

83684 CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,064 M3/M) M 15.86 6.07 21.93

83685 CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 1,109M3/M) M 27.01 11.41 38.42

83686 CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,075M3/M) M 18.59 5.29 23.88

83687 CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,053 M3/M) M 13.13 5.21 18.34

84042

CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO 

EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

M 28.88 63.79 92.67

84043

CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO 

EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL

M 25.92 57.81 83.73
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83688
CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LxA), COM 

IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA
M 71.45 106.14 177.59

VALETAS

83722
VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO 

MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
M 101.02 113.60 214.62

83723
VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO 

MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
M 105.27 115.89 221.16

83658
EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO 

INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO
M 54.57 54.82 109.39

DRENOS COM AGREGADOS
73816/2 DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM M 4.16 9.08 13.24
73883/1 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 66.00 11.80 77.80
73883/2 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 53.36 18.16 71.52
73883/3 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO M3 41.00 11.80 52.80
73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 45.95 22.70 68.65
74119/1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS M3 48.72 9.08 57.80
83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 60.50 22.25 82.75
83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 51.04 22.25 73.29
83662 EXECUCAO DE DRENO CEGO M3 38.63 19.32 57.95
83682 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 51.94 22.70 74.64
83683 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 53.83 27.24 81.07

DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL
73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 5.42 0.18 5.60
73881/2 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2 8.26 0.18 8.44
73881/3 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2 10.11 0.18 10.29
83739 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 10 M2 5.68 15.89 21.57
83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 5.60 0.33 5.93
83669 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 16 M2 7.87 0.33 8.20
83729 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 16.47 0.64 17.11
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74167/1 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM M2 15.72 1.63 17.35

83656
COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3 FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% 

POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC MAT
M2 28.47 1.36 29.83

DRENOS COM TUBOS DE PVC
73816/1 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 45.96 7.48 53.44

75029/1
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 87.85 9.73 97.58

74017/1
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
M 60.15 7.48 67.63

74017/2
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM 

BRITA E GEOTEXTIL
M 106.04 7.48 113.52

83670 TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8.29 22.91 31.20
83671 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.04 24.30 34.34

83679 TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.93 4.54 11.47

83680 TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8.79 4.54 13.33

83681 TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10.71 4.54 15.25

83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM M 46.51 11.64 58.15

DRENOS COM TUBOS CERÂMICOS

83672
TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 100 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 11.95 33.42 45.37

83673
TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 150 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 16.29 38.39 54.68

83674
TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 200 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 28.06 43.61 71.67

DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO

73969/1
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM,ENVOLTOS 

EM BRITA E GEOTEXTIL
M 33.29 7.48 40.77

Página 116



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

83661 EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M M 43.90 22.54 66.44

83664
EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS 

DE AGUAS PLUVIAIS
M 26.41 11.89 38.30

TUBOS DE CONCRETO

73490
TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA 

CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO
M 120.37 66.30 186.67

83675 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11.54 36.38 47.92
83676 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16.06 45.16 61.22
83677 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20.68 55.17 75.85
83678 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 31.50 66.86 98.36

VERTEDOR
73825/1 VERTEDOR RETANGULAR DE MADEIRA M2 257.27 213.76 471.03
73825/2 VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO M2 165.15 128.70 293.85

LEITO FILTRANTE
73660 LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD M2 20.95 24.48 45.43
73693 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA M2 3.10 9.66 12.76

73873/1 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO M3 0.00 45.05 45.05
73873/2 LEITO FILTRANTE - FORN. E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 42.29 53.63 95.92
73873/3 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS M3 0.00 45.05 45.05
73873/4 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS M3 0.00 49.33 49.33
73873/5 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS M3 0.00 45.05 45.05

CAIXAS E COMPLEMENTOS

MANUTENCAO / REPAROS - CAIXAS E COMPLEMENTOS
73606 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 12.75 64.35 77.10
73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 8.50 42.90 51.40

83621
ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG 

CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.
UN 1.99 56.03 58.02

TAMPAS
6171 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 12.09 4.30 16.39
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 12.03 4.30 16.33
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83627
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO 

COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 286.42 43.06 329.48

83691 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T - 100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 144.95 32.18 177.13

83692 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T - 170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 290.85 32.18 323.03

CAIXAS DE GORDURA

74051/2
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 51.07 42.90 93.97

74051/1
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 194.16 42.90 237.06

74225/1
CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 30.25 33.59 63.84

CAIXAS DE INSPECAO
72289 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 100.88 144.78 245.66
72290 CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 118.25 159.68 277.93

74104/1

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

UN 79.41 54.57 133.98

74166/1
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 124.07 54.57 178.64

74166/2
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS 

COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 74.18 34.36 108.54

CAIXAS SIFONADAS
72291 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22.00 15.02 37.02

40777
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 16.89 10.73 27.62

72292 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9.60 21.45 31.05
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RALOS
72684 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.94 8.58 14.52
72685 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.22 10.73 16.95

CAIXAS DE AREIA
72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 28.74 30.92 59.66
72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 44.98 64.24 109.22

CAIXAS COLETORAS
74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM UN 48.22 34.12 82.34

74206/1
CAIXA COLETORA, 1,20 X 1,20 X 1,50 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM 

ALVENARIA
UN 459.22 527.03 986.25

74206/2
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM 

ALVENARIA
UN 304.64 350.06 654.70

CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS

73714

CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ 

(0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 

MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

UN 1012.00 374.40 1386.40

73799/1
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA 

COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO:AREIA)
UN 176.99 56.03 233.02

83716
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 205.50 56.03 261.53

83622 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 106.03 1.45 107.48

83623 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 77.77 1.45 79.22

83624 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 38.88 1.45 40.33

83626 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 29.81 1.45 31.26

DISSIPADOR DE ENERGIA
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83690
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO 

MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
M3 68.29 224.81 293.10

BUEIROS / BOCA DE LOBO

73856/1
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E 

MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
UN 123.70 158.51 282.21

73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 210.32 261.89 472.21

73856/3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 324.31 395.19 719.50

73856/4

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 468.28 560.61 1028.89

73856/5

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 644.25 759.94 1404.19

73856/6

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 178.42 225.86 404.28

73856/7

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 303.95 375.26 679.21

73856/8

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 467.88 566.94 1034.82

73856/9

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 593.68 689.63 1283.31

Página 120



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73856/10

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 922.21 1086.82 2009.03

73856/11

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 232.98 293.05 526.03

73856/12

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 397.41 488.47 885.88

73856/13

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 611.29 738.55 1349.84

73856/14

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 877.86 1046.09 1923.95

73856/15

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

UN 1200.19 1413.77 2613.96

83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
UN 368.48 296.29 664.77

73950/1

CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA     UNCOM ARGAMASSA 

1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, 

INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

UN 680.01 340.87 1020.88

POCOS DE VISITA

73963/1
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF=80CM, 

INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
UN 116.10 89.66 205.76

73963/2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF = 

100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 158.51 91.70 250.21

73963/3
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF = 

60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 106.82 72.02 178.84
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73963/4
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 495.27 229.80 725.07

73963/5
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 545.36 244.24 789.60

73963/6
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 630.13 259.37 889.50

73963/7
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 668.93 277.02 945.95

73963/8
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 672.49 277.70 950.19

73963/9
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110CM, PROF = 

170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 730.05 282.40 1012.45

73963/10
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 772.18 304.97 1077.15

73963/11
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 836.16 321.82 1157.98

73963/12
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 930.91 349.12 1280.03

73963/13
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1023.13 375.68 1398.81

73963/14
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1072.42 400.73 1473.15

73963/15
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1164.64 439.52 1604.16

73963/16
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1256.86 454.00 1710.86

73963/17
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1356.25 482.58 1838.83

73963/18
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1417.37 508.95 1926.32
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73963/19
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1509.58 535.79 2045.37

73963/20
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1601.80 562.16 2163.96

73963/21
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1699.46 590.68 2290.14

73963/22
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1791.67 617.04 2408.71

73963/23
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1883.89 643.41 2527.30

73963/24
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1976.37 670.29 2646.66

73963/25
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 2068.58 696.65 2765.23

73963/26
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 2160.81 723.51 2884.32

73963/27
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 2253.03 749.87 3002.90

73963/28

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 702.89 239.53 942.42

73963/29

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 773.60 253.82 1027.42

73963/30

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 836.65 273.48 1110.13

73963/31

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 840.23 274.93 1115.16
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73963/32

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAOFF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 853.17 276.87 1130.04

73963/33

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 946.15 303.83 1249.98

73963/34

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1001.00 320.37 1321.37

73963/35

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1093.97 347.31 1441.28

73963/36

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1186.94 374.26 1561.20

73963/37

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1248.82 401.21 1650.03

73963/38

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1341.80 428.59 1770.39

73963/39

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1434.77 455.84 1890.61

73963/40

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1494.16 482.50 1976.66

73963/41

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1589.53 505.07 2094.60
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73963/42

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1651.49 537.02 2188.51

73963/43

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 1744.44 537.92 2282.36

73963/44

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO (AD) D=60CM 

125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 

BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UN 339.54 95.57 435.11

73963/45
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 874.95 330.91 1205.86

73963/46
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 899.32 340.02 1239.34

73963/47
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 992.38 366.83 1359.21

73963/48
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, 

PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1055.99 392.38 1448.37

74124/1
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 693.59 583.01 1276.60

74124/2
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 810.71 673.10 1483.81

74124/3
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 875.80 729.50 1605.30

74124/4
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 972.47 825.45 1797.92
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74124/5

POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM 

BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 

MATERIAIS

UN 1149.19 956.08 2105.27

74124/6
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 1250.75 1066.01 2316.76

74124/7
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 1361.14 1158.78 2519.92

74124/8
POCO VISITA AGUA PLUVIAL CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE 

CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 1476.85 1241.48 2718.33

74212/1
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 60 CM, PROF 160 CM, 

INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
UN 1309.29 1322.89 2632.18

74214/1
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANIT ARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 200 

CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
UN 2666.36 1660.16 4326.52

74214/2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANIT ARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 400 

CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
UN 3998.08 2666.61 6664.69

74224/1
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 

90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.
UN 783.48 520.22 1303.70

83708 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 518.15 431.91 950.06
83709 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 757.96 513.21 1271.17
83710 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 1677.78 1001.84 2679.62

83711
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 1963.63 1119.72 3083.35

83712
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
UN 2461.43 1476.87 3938.30

83713
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
UN 2882.38 1783.67 4666.05
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83714 ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M M 410.27 240.30 650.57
83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL M 211.87 157.42 369.29

IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

MANUTENCAO / REPAROS - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE CIMENTO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M 0.03 2.52 2.55

IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS

5968
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
M2 7.60 19.35 26.95

6130
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM
M2 8.65 7.09 15.74

74000/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.
M2 9.83 25.20 35.03

83731
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM
M2 9.82 18.81 28.63

83732
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
M2 3.27 17.00 20.27

83733
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM
M2 6.63 17.91 24.54

IMPERMEABILIZACAO COM LONAS

68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 

MICRAS.
M2 0.94 2.47 3.41

IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

73753/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO 

GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
M2 29.88 23.08 52.96

73753/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE CALDEACAO E COLA 

ADESIVA, E=0,8MM.
M2 60.92 25.74 86.66

73968/1 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO TORODIM 3MM M2 30.13 1.27 31.40

74033/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, 

E=2MM.
M2 28.74 4.29 33.03
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83737 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM M2 35.50 10.59 46.09

83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM M2 39.57 14.52 54.09

83740 IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15 M2 11.97 17.12 29.09

IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE

73929/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO 

DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAO.
M2 5.34 12.37 17.71

73929/3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR. M2 24.11 19.79 43.90

73929/4
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO 

ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.
M2 9.61 24.74 34.35

83735
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, 

TRACO 1:1, E=0,5 CM
M2 17.73 12.87 30.60

IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS
72075 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. M2 3.11 3.38 6.49

73762/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU DE 

POLIESTER.
M2 38.58 15.27 53.85

73762/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI STALIZANTE, 

INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.
M2 17.70 23.92 41.62

73762/3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO 

CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA.
M2 43.00 23.92 66.92

73762/4
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA 

DE VIDRO.
M2 47.33 25.74 73.07

74066/1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO M2 16.62 19.79 36.41

74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 95.22 56.81 152.03
74097/1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. M2 7.04 16.00 23.04

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 2.26 3.63 5.89

73872/1 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. M2 7.50 10.14 17.64
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73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. M2 13.82 20.29 34.11
6225 IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M2 7.04 16.00 23.04

83741
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER 

E VEU DE POLIESTER
M2 38.12 17.66 55.78

83742 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M2 6.34 8.58 14.92

MASTIQUES E SELANTES
74025/1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. M 15.16 12.21 27.37
74190/1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. M2 50.94 40.60 91.54

72124 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. DM3 61.55 4.08 65.63

JUNTA DE DILATACÃO

74121/1
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
M 13.38 5.86 19.24

83743
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD O A QUENTE, 

DIMENSOES 2X2 CM
M 2.69 10.27 12.96

73898/1 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O - 220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 107.48 2.57 110.05

PROTECAO MECANICA

73635 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. M2 5.71 6.19 11.90

83744 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM M2 4.81 13.45 18.26

83745 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=0,5 CM M2 1.66 11.18 12.84

83746 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM M2 4.62 12.55 17.17

83747 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM M2 2.41 12.09 14.50

83748 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM M2 5.52 12.55 18.07
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83749 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,5 CM M2 6.90 13.00 19.90

83750 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2, E=3 CM M2 10.45 13.45 23.90

83751 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:5, E=1,5 CM M2 4.97 12.09 17.06

83752 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6, E=1,5 CM M2 2.64 12.09 14.73

83753
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA 

BATIDA, E=3 CM
M2 8.29 16.17 24.46

83754 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6, E=2 CM M2 3.52 12.55 16.07

PEITORIL
74087/1 PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM M 2.12 0.71 2.83

84087
PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 12.49 16.98 29.47

84086
PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 61.45 8.88 70.33

84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 65.69 8.85 74.54

84089
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 89.69 13.37 103.06

84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 1.62 13.47 15.09

REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
73802/1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 0.00 4.54 4.54
72234 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO M2 0.00 2.72 2.72
72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 0.00 3.63 3.63

73896/1 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 0.00 36.11 36.11
72237 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 0.00 8.58 8.58
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72236 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS M2 0.00 7.01 7.01
72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS M2 0.00 4.29 4.29

72201
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
M2 0.00 7.72 7.72

CHAPISCO

5974 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 1.24 2.31 3.55

73928/1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.16 2.60 3.76

73928/2 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.38 2.60 3.98

73928/5
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M2 1.68 2.97 4.65

73928/6
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M2 1.66 2.60 4.26

73928/7 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.01 2.51 3.52

74161/1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 1.44 2.42 3.86

74199/1 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL M2 5.29 14.69 19.98

5975 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 1.42 2.97 4.39

EMBOCO

5978
EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 2.23 14.32 16.55

5984
EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 17.96 13.96 31.92

5990 EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO. M2 3.93 13.96 17.89

73741/1
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 6.63 14.69 21.32

73927/1 EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL M2 4.14 12.09 16.23
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73927/5
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 

MANUAL
M2 5.78 17.29 23.07

73927/8
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO 

MANUAL
M2 2.94 12.09 15.03

73927/9
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 3.92 14.69 18.61

73927/10 EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=3,0CM M2 5.88 19.88 25.76

73927/11
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 5.52 14.69 20.21

73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM M2 6.71 12.27 18.98
5976 EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.67 16.11 17.78

5982
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 

1,5CM, PREPARO MECANICO.
M2 2.95 11.55 14.50

84048 EMBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 11.84 5.79 17.63

84049
EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,5CM COM CORANTE, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA
M2 13.79 18.79 32.58

84051
EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 3.32 14.69 18.01

84069
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
MM2 4.90 17.29 22.19

84071
EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 2.49 12.09 14.58

84073
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 

INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 4.44 12.09 16.53

REBOCO

5995
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MECANICO
M2 0.53 11.51 12.04

5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM M2 0.59 0.09 0.68
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74001/1 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 2.59 10.77 13.36

74001/2 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM M2 3.15 8.46 11.61

75481
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL
M2 0.70 10.32 11.02

84074
REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,3CM, 

PREPARO MANUAL
M2 1.35 15.02 16.37

84075
REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO 

MECANICO
M2 5.41 43.81 49.22

84076
REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA
M2 5.71 11.74 17.45

BARRA LISA

5991
BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO 

MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 7.33 20.28 27.61

5997
BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO 

MECANICO
M2 5.33 20.28 25.61

84023
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 4.59 20.66 25.25

84024
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 3.21 20.21 23.42

84026
BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 5.07 23.27 28.34

84027
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
M2 1.83 17.61 19.44

84028
BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 11.48 23.27 34.75

84072
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 2.09 17.61 19.70

ARGAMASSA PROJETADA
73878/2 EXECUCAO DE ARGAMASSA PROJETADA, COM CONSUMO DE CIMENTO 400KG/M3 M3 1294.80 455.38 1750.18
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AZULEJOS

5999
AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO
M2 17.39 7.22 24.61

6000
AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, REJUNTAMENTO 

COM CIMENTO BRANCO
M2 17.39 5.87 23.26

73925/2 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2 20.53 7.58 28.11

84077 REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATE 3MM M2 0.38 5.57 5.95

PASTILHAS

73667
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO 

COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA
M2 71.62 33.91 105.53

CERAMICAS

73912/1
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA 

COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
M2 26.24 7.82 34.06

73912/2
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA 

COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
M2 26.87 7.82 34.69

73609
TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO, INCLUSO LIMPEZA
M2 19.61 9.33 28.94

REVESTIMENTO COM PEDRA

84078
REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 58.76 35.63 94.39

84079
REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 17.39 35.63 53.02

84080

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

M2 17.39 35.63 53.02
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84081

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

M2 34.64 35.63 70.27

84097

REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-

FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

M2 195.28 16.54 211.82

REVESTIMENTOS EM PEDRA
73807/1 CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM M 7.21 51.41 58.62

REVESTIMENTOS DIVERSOS
40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M2 0.29 5.53 5.82

FORRO DE MADEIRA

9536 FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA 15CM E MEIA-CANA M2 45.73 25.92 71.65

74250/1
FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA 1CM, EXCLUSIVE 

ENTARUGAMENTO
M2 24.51 13.32 37.83

74250/2
FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA 1CM, INCLUSIVE 

ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA
M2 36.31 13.32 49.63

84090
FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO 

DE 50CM
M2 29.54 24.43 53.97

84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM M2 11.64 17.77 29.41
84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 17.95 5.80 23.75
84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M 2.18 2.66 4.84
84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M 4.84 7.90 12.74
84096 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM M 2.50 7.90 10.40

FORRO DE GESSO
72197 SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA M 3.60 15.02 18.62

73792/1
FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, 

PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 21.33 26.66 47.99

73986/1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME M2 11.09 10.73 21.82
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FORRO DE PVC

FORROS ESPECIAIS

ISOLAMENTO ACÚSTICO

73747/1 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD E 29KG/M3 M2 37.73 3.71 41.44

84098
ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 

29 A 35 KG/M3
M2 37.73 3.94 41.67

ISOLAMENTO TERMICO

72198
ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS 

DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM
M2 35.86 35.45 71.31

73833/1 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM M2 42.00 12.87 54.87

REVESTIMENTO DE PISOS

MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS

73801/2
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 

4CM
M2 0.00 13.62 13.62

73895/1 DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 0.00 5.53 5.53
73801/1 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 0.00 13.62 13.62
84084 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 0.00 49.48 49.48
72239 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M2 0.00 3.22 3.22
72240 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO M2 0.00 15.27 15.27
72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO M2 0.00 18.32 18.32
72242 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO M2 0.00 3.32 3.32

72191 RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 6.93 39.06 45.99

72192 RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 1.57 10.73 12.30

72193
RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA E VIGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
M2 1.57 32.18 33.75

72194
RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
M 0.07 3.22 3.29

Página 136



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73957/1
RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:5 

(CIMENTO E SAIBRO), COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA
M2 5.34 27.06 32.40

84184 REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM AREIA M2 6.88 4.90 11.78
84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA M2 1.47 10.52 11.99
84119 ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS M2 3.76 1.82 5.58
84120 ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS M2 5.64 4.16 9.80

CONTRAPISO
84185 CONTRAPISO EM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA / SAIBRO 1:2:2 ESPESSURA 3CM M2 4.98 8.08 13.06

73907/3 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 7.08 13.41 20.49

73919/1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL M2 13.87 17.24 31.11

73919/2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL M2 11.56 14.20 25.76

73919/3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL M2 9.25 11.14 20.39

73919/4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL M2 16.18 18.15 34.33

73919/5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
M2 7.12 13.95 21.07

73919/6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
M2 5.83 13.97 19.80

73919/9
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, 

ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO
M2 8.16 17.82 25.98

73919/11
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, 

ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO
M2 8.12 14.54 22.66

PREPARO E REGULARIZACAO DE PISO

6051
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 

2,5CM, PREPARO MECANICO
M2 4.03 7.63 11.66
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73920/1
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MANUAL
M2 5.52 6.11 11.63

73920/2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, 

PREPARO MANUAL
M2 8.29 8.08 16.37

84171
REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM
M2 6.55 6.11 12.66

73920/3
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, 

PREPARO MANUAL
M2 6.93 8.08 15.01

73920/6
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, 

PREPARO MANUAL
M2 11.56 14.20 25.76

73977/1
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 

PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
M2 8.66 6.99 15.65

73977/2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO SSA SEM 

PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO
M2 14.44 8.08 22.52

PISO CIMENTADO
73675 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA M2 18.19 27.81 46.00

73676 PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICA M2 12.43 24.17 36.60

73922/1
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 3,5CM, PREPARO 

MANUAL
M2 9.67 24.63 34.30

73922/2
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,5CM, PREPARO 

MANUAL
M2 5.78 23.72 29.50

73922/3
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 5.52 23.27 28.79

73922/4
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 4.62 23.27 27.89

73922/5
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 3,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 8.29 24.17 32.46

73923/1 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 4.62 20.05 24.67
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73923/2 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL M2 6.93 20.95 27.88

73923/3
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO FRISO ANTI-

DERRAPANTE, PREPARO MANUAL
M2 5.52 23.27 28.79

73974/1 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 8.54 15.63 24.17

84172
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM 

JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 7.05 20.05 27.10

84173
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 7.52 23.27 30.79

84174
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM 

JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 12.50 31.68 44.18

73991/1
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO 

MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 4.97 22.81 27.78

73991/2
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO 

MANUAL
M2 4.14 22.81 26.95

73991/3
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 

MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 11.38 21.81 33.19

73991/4
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO 

MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 5.69 19.36 25.05

74079/1
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
M2 5.91 30.78 36.69

74079/2 CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 M2 5.52 30.78 36.30

76447/1 PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA M2 7.12 20.99 28.11

76448/1 CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL M2 3.47 19.59 23.06
76448/2 CIMENTADO RUSTICO E=3,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA NUAL M2 8.09 21.41 29.50
76448/3 CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA NUAL M2 5.78 20.50 26.28
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73465
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE 

EXISTENTE.
M2 4.16 17.31 21.47

PISO EM MADEIRA
73655 PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M2 74.60 40.57 115.17

73734/1 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 54.18 24.17 78.35

84181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 51.60 8.87 60.47
84182 PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 64.54 12.55 77.09

PISO CERAMICO

6060
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. 

REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERAMICA
M2 27.61 6.77 34.38

73629 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 26.62 5.98 32.60

73829/1
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO
M2 38.74 17.44 56.18

73946/1
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
M2 24.59 5.98 30.57

74108/1
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
M2 30.13 17.44 47.57

84164 PISO DE PASTILHA FOSCA 1X1" ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) M2 75.53 28.63 104.16

84166
PISO EM LADRILHO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
M2 39.32 27.25 66.57

84203
PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM 

CIMENTO BRANCO
M2 145.14 6.77 151.91

84169
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
M2 32.15 17.44 49.59

PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE

73743/1
PISO EM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
M2 60.16 16.25 76.41
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73921/1
PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE SAIBRO, COM 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
M2 25.87 19.80 45.67

84183 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M2 19.80 19.80 39.60

73921/2
PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM 

REJUNTE EM CIMENTO COMUM
M2 13.76 5.53 19.29

74160/1
PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 

(CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO
M2 14.48 8.43 22.91

74235/1
PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:5 

(CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO
M2 27.61 27.06 54.67

9691 PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 16.24 42.90 59.14

72138
PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
M2 215.50 10.73 226.23

84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS
M2 71.07 11.96 83.03

84190
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE 

REJUNTE EM CIMENTO
M2 151.13 19.18 170.31

84193
ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 

(CIMENTO/AREIA/SAIBRO)
M2 3.32 12.55 15.87

84195 PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) M2 198.71 12.55 211.26

PISO VINILICO E BORRACHA
72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2 47.79 3.64 51.43
72186 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 79.12 3.64 82.76

72187
PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)
M2 135.48 10.47 145.95

72188
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
M2 134.94 10.47 145.41

73876/1 PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA M2 133.86 3.64 137.50
84186 PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA M2 68.13 3.64 71.77
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84187 ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA M2 9.34 3.64 12.98

PISO DE ALTA RESISTENCIA

72136
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 

POLIMENTO MECANIZADO
M2 10.17 34.66 44.83

72137
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 

POLIMENTO MECANIZADO
M2 13.39 39.26 52.65

84189 DEGRAU PARA PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPELHO DE 17 CM, SEM PINGADEIRA ML 8.75 26.81 35.56

72815 PISO COM REVESTIMENTO EPOXI M2 16.65 10.73 27.38

PISO EM CONCRETO

68325
PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE 

ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
M2 21.38 14.73 36.11

68333
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO
M2 19.87 15.53 35.40

72182
PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M
M2 22.74 14.73 37.47

84212
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO 

POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA
M2 24.10 12.09 36.19

SOLEIRAS E RODAPES

74159/1 SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M 1.85 7.04 8.89

84194
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)
M 0.83 7.04 7.87

84161
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 40.37 7.04 47.41

84192
SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 

1:4
M 3.37 7.04 10.41

74192/1
SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA
M 55.73 7.04 62.77
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74111/1
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE
M 45.15 2.77 47.92

73886/1 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 6.84 3.22 10.06

73985/1
RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA 

NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
M 2.16 7.76 9.92

6123 RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO M 0.24 6.50 6.74

40904
RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
ML 1.02 4.03 5.05

73630 RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO M 0.33 6.67 7.00
73742/1 RODAPE EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA 7CM M 28.94 4.03 32.97
73808/1 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M 2.12 11.64 13.76
73850/1 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 5.26 12.13 17.39
72189 RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 7.83 3.96 11.79
72190 RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 14.32 3.96 18.28
84162 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 6.50 3.94 10.44

84163
RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA)
M 1.53 7.76 9.29

84206
RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
M 2.62 8.72 11.34

84208
RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE 

REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
M 13.81 8.72 22.53

84165 RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM M 0.44 6.58 7.02

84167
RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

ALTURA 7CM
M 31.94 4.11 36.05

84168 RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM M 3.30 4.10 7.40

84188 TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA M 18.32 0.87 19.19

JUNTAS EM PISOS
84175 JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS M 0.72 6.57 7.29
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84176
JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA 

PARA PISO EM PLACAS
M 3.17 9.44 12.61

84177 JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA M 0.32 8.58 8.90

CARPETE

84179 CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 50.82 4.99 55.81

PINTURAS

MANUTENCAO / REPAROS - PINTURAS
73874/1 REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS M2 5.92 5.82 11.74
72125 RASPAGEM DE PINTURA PVA M2 0.30 4.54 4.84
72126 RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA M2 0.00 6.36 6.36
72127 RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO M2 0.00 4.54 4.54
73696 REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE M2 2.67 4.54 7.21
73656 JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO M2 3.76 3.71 7.47

79495/1
REPINTURA C/TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL 

LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO
M2 2.84 5.53 8.37

79495/2

REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXTSOBRE SUPERFICIE EM 

BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE 

SELADOR E UMA DE ACABAMENTO

M2 2.95 4.73 7.68

79496/1
REPINTURA RODAPES EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINT ALTO BRILHO OU ACETINADO INCL 

LIXAMENTO LIMPEZA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
M 0.39 2.59 2.98

79498/1
REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA 

UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
M2 4.58 5.53 10.11

79498/2
REPINTURA INT/EXT SOBRE FERRO EM BOM ESTADO C/TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS 

LIXAMENTO LEVE LIMPEZA DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-OXIDO
M2 5.26 5.53 10.79

79516/1 LIXAMENTO METAL P/PINTURA OLEO OU ESMALTE M2 4.01 4.54 8.55
79500/1 REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE PINTADA C/TINTA ACRILICA M2 3.54 16.45 19.99
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EMASSAMENTO
73955/1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 2.38 2.77 5.15
73955/2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 4.77 5.53 10.30
74133/1 EMASSAMENTO COM MASSA A BASE OLEO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 5.51 5.53 11.04
74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A BASE OLEO EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 7.33 6.60 13.93
73832/1 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 5.79 7.05 12.84

74134/1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 3.34 3.41 6.75

74134/2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 6.81 6.60 13.41

79462 EMASSAMENTO EPOXI - 261003 M2 27.10 8.58 35.68

FUNDO PREPARADOR
73751/1 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 1.64 2.15 3.79
74233/1 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.39 2.15 3.54

73865/1
PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, 

ESPESSURA 25MICRA
M2 5.98 1.35 7.33

74064/1 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M2 4.14 7.67 11.81
74064/2 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO M2 2.07 5.53 7.60

PINTURA EM MADEIRA
6081 PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5.14 7.67 12.81
6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 2.34 7.67 10.01

73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 3.72 6.77 10.49

74065/1
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO 

NIVELADOR BRANCO FOSCO
M2 7.15 8.13 15.28

74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM 

FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
M2 7.07 8.13 15.20

74065/3
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM 

FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
M2 6.90 8.13 15.03

40905 PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 4.96 7.67 12.63
74109/1 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 4.43 8.13 12.56
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73715 PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL M2 0.79 39.26 40.05
79463 PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA M2 1.74 6.43 8.17
79464 PINTURA A OLEO S/ESQUADRIA DE MADEIRA DUAS DEMAOS M2 2.85 8.13 10.98

79497/1 PINTURA A OLEO COM MASSA M2 3.77 9.82 13.59
79466 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS - 260901 M2 5.08 6.60 11.68

79494/1
PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM LISO C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO FOSCO SOBRE 

PAREDE PREPARADA COM REVESTIMENTO LISO EXCL ESTE
M2 4.90 3.38 8.28

79496/2

PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA 

APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA 

CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE.

M 1.22 5.42 6.64

PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 5.79 17.16 22.95

73794/1 PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO M2 3.52 17.16 20.68
73446 PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE M2 2.80 9.24 12.04

73924/1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M2 5.18 10.73 15.91
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M2 5.35 10.73 16.08
73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M2 5.43 10.73 16.16

74145/1
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS 

DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO
M2 8.46 3.60 12.06

79499/1
PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 

ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 7.48 6.43 13.91

79499/2
PINTURA POSTE RETO DE ACO 7 A 9M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 

ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 12.93 12.87 25.80

79499/3
PINTURA POSTE RETO DE ACO 10 A 15M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 

ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 32.65 30.89 63.54

79499/4
PINTURA POSTE RETO DE ACO 16 A 20M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E DE 

ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 56.46 53.63 110.09
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79499/5
PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/1 BRACO E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E DE 

ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 14.30 15.02 29.32

79499/6
PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/2 BRACOS E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 

DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
UN 17.70 17.53 35.23

79499/7

PINTURA POSTE RETO ACO 4,5 A 6M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA COR LARANJA DA MESMA LINHA DO FABRICANTE INCL LIMPEZA LIXAMENTO 

DESENGORDURAMENTO E 2/D ACABAMENTO

UN 18.49 15.09 33.58

79499/8
PINTURA POSTE RETO ACO 7,0 A 9M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 29.85 26.48 56.33

79499/9
PINTURA POSTE RETO ACO 10 A 15M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 76.69 67.14 143.83

79499/10
PINTURA POSTE RETO ACO 16 A 20M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 124.56 116.71 241.27

79499/11
PINTURA POSTE CURVO ACO 9M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 33.08 31.10 64.18

79499/12
PINTURA POSTE CURVO ACO 9M C/2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 40.33 38.19 78.52

79499/13
PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 50.30 46.19 96.49

79499/14
PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE 

SECAGEM RAPIDA
UN 49.94 51.14 101.08

79515/1 PINTURA ACABAMENTO ALUMINIO 3 DEMAOS + ZARCAO M2 7.66 12.87 20.53
75889 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 5.68 6.43 12.11

PINTURA EM CONCRETO / ALVENARIA
83693 CAIACAO EM MEIO-FIO M2 0.05 1.93 1.98

83696/1
PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E VIADUTOS 

MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).
M2 0.21 2.72 2.93

73657 PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA M2 0.96 5.09 6.05
73999/1 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA M2 0.76 3.85 4.61
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73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS M2 0.09 4.85 4.94

79334/1 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR M2 0.32 3.85 4.17

73791/1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS M2 0.51 4.62 5.13

73746/1 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS M2 9.78 5.53 15.31
73750/1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 2.77 5.53 8.30
79495/3 PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA M2 1.60 2.54 4.14
73793/1 PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA M2 1.44 5.92 7.36
73793/2 PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA M2 1.88 7.59 9.47
73954/1 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 4.74 7.67 12.41
73954/2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 3.40 5.53 8.93
73954/3 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS M2 1.87 3.38 5.25

73966/1
PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, DUAS 

DEMAOS
M2 2.42 4.23 6.65

73966/2
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES 

DEMAOS
M2 3.63 7.73 11.36

73966/3 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR EM CONCRETO APICOADO, TRES DEMAOS M2 7.26 15.46 22.72

73978/1
PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO 

APARENTE, UMA DEMAO
M2 5.40 6.43 11.83

73415 PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX M2 3.85 7.67 11.52
74245/1 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS M2 2.27 6.60 8.87
41595 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA M 0.57 5.78 6.35

79500/2
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES 

DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA A 20%
M2 3.73 8.91 12.64

79467 DEMARCACAO QUADRA TINTA BORRACHA CLORADA - 261701 ML 1.24 5.78 7.02
79465 PINTURA C/BORRACHA CLORADA 2DEMAOS - 261608 M2 8.84 9.82 18.66

79513/1 PINTURA DE NATA DE CIMENTO 3 DEMAOS SOBRE SUPERFICIES ASPERA M2 0.45 1.82 2.27
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79460 PINTURA EPOXI - 261002 M2 22.39 8.13 30.52
79514/1 ACABAMENTO EPOXI 3 DEMAOS M2 33.44 9.82 43.26
79461 PINTURA LIQUIBRILHO UMA DEMAO - 261604 M2 3.64 2.15 5.79

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

72949 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M3 10.28 8.49 18.77

73790/1

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 

PARALELEPIPEDO

M2 11.18 27.90 39.08

73790/3

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTOE AREIA), CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

M2 9.65 28.99 38.64

73790/2
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
M2 11.18 16.09 27.27

73790/4

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 

PARALELEPIPEDO

M2 9.65 17.18 26.83

83717 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO M 1.69 9.16 10.85

83694
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
M2 5.20 4.90 10.10

83695/1 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALHO INCL MATERIAIS M2 7.30 4.54 11.84
83771 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO M3 4.46 1.44 5.90

REGULARIZACAO
5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 0.00 3.00 3.00

72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 0.91 0.23 1.14
79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 0.32 0.00 0.32

CONFORMACAO GEOMETRICA
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41879
CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM 

RODOVIAS VICINAIS
M2 0.10 0.02 0.12

BASE
73864/1 NIVELAMENTO E COMPACTACAO D/AREAS ENSAIBRADAS HA 955.60 965.60 1921.20
73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 79.64 2.30 81.94

72948
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 

INTERTRAVADOS
M3 63.25 3.63 66.88

72910 BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO M3 8.61 2.99 11.60

72911
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 6.60 2.01 8.61

72912
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 23.01 3.90 26.91

72913
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO SOLO
M3 36.82 3.97 40.79

72914
BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 52.26 5.19 57.45

72916
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 27.27 3.19 30.46

72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 40.27 2.35 42.62

72922
BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 55.57 2.35 57.92

72923
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
M3 50.49 2.41 52.90

72924
BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
M3 43.39 2.41 45.80

73766/1 BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 89.82 9.78 99.60

83772
BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E 

TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA
M3 8.91 2.53 11.44

EMBASAMENTO COM MATERIAL GRANULAR / AGULHAMENTO
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6122 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 115.94 138.52 254.46
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 44.61 11.80 56.41
73817/2 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3 45.11 22.70 67.81
74078/1 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA - DE - MAO H=10CM M2 3.76 13.62 17.38
74078/2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA - DE - MAO H=5CM M2 1.88 6.81 8.69

PAVIMENTACAO COM PEDRAS E BLOCOS
73818/1 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM M2 2.39 1.82 4.21

73608
PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1 :6 (CIMENTO E 

AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)
M2 35.10 19.80 54.90

73475 TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM UN 0.36 0.00 0.36

72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)
M2 46.10 12.55 58.65

73765/1
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M2 45.70 18.17 63.87

73765/2
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO
M2 46.46 17.08 63.54

72195 LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA M2 17.99 20.25 38.24

74147/1
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

ESPESSURA 6CM
M2 32.54 5.16 37.70

73764/1

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RIGIDA, COM 

ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM 

APOIO DE CAMINHAO TOCO.

M2 37.89 11.90 49.79

73764/2

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM 

ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM 

APOIO DE CAMINHAO TOCO

M2 41.23 12.06 53.29

73764/3

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM 

APOIO DE CAMINHAO TOCO.

M2 59.07 12.72 71.79

73764/4
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA
M2 29.36 4.63 33.99
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73764/5
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 

SOBRE COLCHAO DE AREIA.
M2 32.60 5.32 37.92

73764/6
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP A, ASSENTADOS 

SOBRE COLCHAO DE AREIA.
M2 39.56 6.04 45.60

73892/1
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA DE 7CM
M2 15.64 9.95 25.59

73892/2 EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM M2 14.49 9.37 23.86

72944 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA M2 37.80 9.74 47.54

72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0.22 0.04 0.26
72969 CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0.00 0.61 0.61
72972 CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0.00 0.48 0.48
72973 CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M 0.00 0.91 0.91
72974 CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0.00 3.03 3.03
72975 DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0.00 0.34 0.34
72976 CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M 0.00 0.30 0.30

72977
ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA 

ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA
M2 0.10 0.19 0.29

72978
EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA
M 0.00 3.03 3.03

72979
EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 

PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA
M2 0.00 5.80 5.80

PINTURA DE LIGACAO/IMPRIMACAO
72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 0.89 0.13 1.02
72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 0.93 0.13 1.06
72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 2.60 0.18 2.78
72946 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 M2 2.78 0.18 2.96

REVESTIMENTO ASFALTICO
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73760/1

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5 

L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM USO DA 

EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

M2 1.87 0.07 1.94

72954 LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-1C M2 3.42 0.75 4.17
72955 LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C M2 7.60 1.12 8.72
72956 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C M2 4.19 0.66 4.85
72958 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C M2 7.35 0.93 8.28
72960 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C M2 9.58 1.21 10.79

73849/1
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 398.97 30.22 429.19

73849/2
AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR - 2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 325.10 20.89 345.99

72964
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
T 133.32 3.90 137.22

72965
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
T 158.07 3.89 161.96

73759/2
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 285.97 15.97 301.94

MEIO-FIO E SARJETA

72966
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M 38.37 6.58 44.95

72967
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E 

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M 15.14 6.08 21.22

73763/1
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 

M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
M 48.19 40.66 88.85

73763/2
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 

M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
M 36.69 32.03 68.72

73763/3
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO 

"IN LOCO" COM EXTRUSORA
M 29.98 5.57 35.55
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73763/4
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO 

"IN LOCO" COM EXTRUSORA
M 25.13 4.68 29.81

73763/5
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO 

"IN LOCO" COM EXTRUSORA
M 18.29 3.45 21.74

73789/1
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, 

REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
M 33.09 33.15 66.24

73789/2
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, 

REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
M 22.44 22.73 45.17

74012/1
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 

40CM.
M 10.11 19.49 29.60

83719
SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 M REV CONC SIMPLES INCL ESCAVACAO 

MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
M 30.60 22.24 52.84

83720
SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV CONC SIMPLES INCL ESCAVACAO 

MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
M 35.87 26.65 62.52

83721
SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 M REV CONC SIMPLES INCL ESCAVACAO 

MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
M 43.34 33.10 76.44

74208/1

CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA 

1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 

6, 0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2,INCLUSIV

M 49.13 17.49 66.62

74211/1 LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARCIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M 20.46 9.43 29.89

74223/1

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X 

FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, 

INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

M 13.60 14.04 27.64

74223/2 MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 M 28.73 6.52 35.25

74237/1
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X 

H=23CM), INCLUI ESC. E ACERTO FAIXA 0,45M
M 14.16 7.64 21.80

83718
ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 

0,50M
M 0.00 2.09 2.09
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SINALIZACAO

72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 12.81 0.38 13.19

BARREIRA

73770/1
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 

INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.
M 242.95 225.55 468.50

73770/2
BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 

INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.
M 209.68 170.36 380.04

73770/3

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,15X0,40X1,47M FCK=25MPA ACO CA-50 

FIXADA EM SOLO PARTE ENTERRADA C/SAPATA LATERAL 1,50M CONCRETADA NO LOCAL INCL 

MATERIAIS EXCL BERCOS.

M 596.90 442.91 1039.81

73770/4

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X2,34M FCK=25MPA ACO CA-50 

C/SAPATA LATERAL CONCRETADA NO LOCAL C/0,60CM LARGURA INCL VIGOTAS HORIZONTAIS 

MONTANTES A CADA 1,00M E MATERIAIS EXCL BERCOS.

M 634.26 486.56 1120.82

73770/5
BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X1,27M FCK=25MPA ACO CA-50 

C/SAPATAS LATERAIS 0,50M CONCRETADAS NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS.
M 568.81 427.10 995.91

MUROS E FECHOS

MANUTENCAO / REPAROS - MUROS E FECHOS

PORTOES EM ACO / FERRO
73814/1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO UN 257.02 132.06 389.08
73814/2 PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 4,0X1,2M PAINEL UNICO, INCLUSIVE CADEADO UN 719.02 213.00 932.02

73823/1 PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) UN 1201.26 947.47 2148.73

73823/2 PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRES) UN 453.37 411.71 865.08

PORTOES EM MADEIRA

74038/1 PORTAO COM MOURAO DE MADEIRA ROLICA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14. M 8.24 5.45 13.69
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CERCAS / MOUROES EM CONCRETO

74142/1
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 12.10 10.40 22.50

74142/4
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, E SPACAMENTO DE 

3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 17.36 9.16 26.52

74143/1

CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT DE 2,3 A 2,5 M, COM 

ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS 

URBANOS)

M 15.76 10.23 25.99

74143/2

CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT DE 2,3 A 2,5 M, COM 

ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS 

URBANOS)

M 14.80 10.23 25.03

CERCAS / MOUROES EM MADEIRA

74142/3
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS 

DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 11.29 6.69 17.98

74039/1
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA D=11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, 

CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 8.24 5.45 13.69

74142/2
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, 

CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 9.51 5.19 14.70

ALAMBRADOS

73787/1
ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM
M2 65.89 81.59 147.48

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV. C/COSTURA DIN 

2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA 

DE 2".

M2 78.21 18.17 96.38

CONTENCOES

MUROS DE ARRIMO
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73843/1 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO M3 146.95 97.38 244.33
73844/1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 118.21 209.21 327.42
73844/2 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS M3 383.58 150.40 533.98

73846/1
MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS 

PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.
M3 106.71 80.79 187.50

73846/2
MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL 

CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO
M3 0.00 74.63 74.63

ENROCAMENTO
6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 41.35 54.48 95.83

73611 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO M3 105.90 140.68 246.58
73697 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 41.35 57.92 99.27
73698 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 41.35 91.23 132.58

GABIOES
73666 GABIOES DE PEDRA DE MAO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL 8CM X 10CM M3 287.15 70.91 358.06

73842/1 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,17 M M2 154.33 35.27 189.60
73842/2 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,23 M M2 157.34 30.94 188.28
73842/3 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M M2 164.13 28.68 192.81

73889/1
GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA FORMADO COM MALHA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO 

DE PVC
M3 260.77 70.91 331.68

MARROAMENTO

79518/1 MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO M3 0.00 21.79 21.79

79518/2
MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUCAO A PEDRA DE 

MAO
M3 0.00 19.61 19.61

ENSECADEIRA
73890/1 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 60.32 42.90 103.22
73890/2 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 155.48 107.25 262.73

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
73967/4 IRRIGACAO DE ARVORE COM CARRO PIPA UN 0.12 0.08 0.20
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73788/1
PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MAO DE OBRA, EXCLUSO O 

FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO
M2 0.00 4.54 4.54

PLANTAS
74118/1 CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIANDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO M 2.80 1.59 4.39
73788/2 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES UN 43.90 24.74 68.64
73967/1 ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO UN 22.71 2.72 25.43
73967/2 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN 28.01 4.54 32.55

73967/3
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, 

INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE
UN 11.75 13.26 25.01

74236/1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.94 2.73 6.67

POSTE DECORATIVO

83473
POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LUMINARIA PARA 

LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 149.26 64.35 213.61

83474
POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA 

LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 188.02 64.35 252.37

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
73603 CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO CJ 823.35 0.00 823.35
73604 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE CJ 1726.30 0.00 1726.30

BANCOS

74228/1
BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 

MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.
M 52.84 84.42 137.26

ESTACA MANGUE

LIMPEZAS

LIMPEZA GERAL
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 0.16 1.27 1.43

74243/1 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA M2 0.00 1.27 1.27

LIMPEZA DE PISOS

73800/1
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM 

ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
M2 11.01 13.20 24.21
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73948/10 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO M2 2.87 9.99 12.86
73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 0.86 10.90 11.76
73948/12 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO M2 5.62 8.72 14.34
73948/13 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA M2 1.66 3.63 5.29
73948/14 LIMPEZA PISO CIMENTADO M2 2.26 4.36 6.62
73948/15 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE M2 1.60 6.36 7.96

LIMPEZAS DIVERSAS
84115 LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME M2 0.05 1.63 1.68
84125 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 0.95 3.63 4.58

73745/1 LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA M2 3.94 2.90 6.84
73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 0.08 0.91 0.99
73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 0.31 4.54 4.85
73948/3 LIMPEZA AZULEJO M2 0.61 2.72 3.33
73948/4 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS M2 0.31 4.54 4.85
73948/5 LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE M2 0.90 2.54 3.44
73948/6 LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO M2 1.83 5.90 7.73
73948/7 LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE M2 2.87 10.90 13.77
73948/8 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 1.18 5.45 6.63
73948/9 LIMPEZA FORRO M2 0.31 13.62 13.93
74086/1 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 2.98 11.80 14.78

ARGAMASSAS

CIMENTO E AGREGADO
1847 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL M3 264.46 90.80 355.26
6011 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 284.83 163.19 448.02

6013 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 288.72 54.48 343.20

6014 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 233.12 163.94 397.06
6019 ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 179.57 54.48 234.05
6020 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL M3 155.85 90.80 246.65
4884 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL M3 276.18 90.80 366.98
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73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P M3 231.13 90.80 321.93
73455 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO M3 248.62 32.74 281.36
73526 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL M3 160.48 90.80 251.28
73527 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL M3 348.26 90.80 439.06
73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 201.69 72.64 274.33
73552 ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL M3 176.23 90.80 267.03

73548
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M3 327.30 90.80 418.10

73549
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M3 331.33 90.80 422.13

79749 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 - PREPARO MANUAL M3 137.52 90.80 228.32

CAL E AGREGADO
6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 140.30 176.82 317.12
6023 ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 112.20 43.58 155.78
6025 ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 111.56 72.64 184.20
6036 ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 105.99 156.40 262.39

CIMENTO, CAL E AGREGADO

6028 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 196.74 54.48 251.22

6032 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 161.38 54.48 215.86

6033 ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 161.95 54.48 216.43

6034 ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 161.95 156.40 318.35

6037
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) + 130KG CIMENTO, PREPARO 

MECANICO
M3 173.34 54.48 227.82

6039 ARGAMASSA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 279.09 54.48 333.57
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6040 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 217.90 54.48 272.38

73546 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 196.10 90.80 286.90
84099 ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:0,25:3 - PREPARO MANUAL M3 301.11 90.80 391.91
84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 197.05 225.29 422.34
84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 166.02 90.80 256.82

AGREGADOS

AREIA

BRITA
6514 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 42.29 18.16 60.45

ENSAIOS TECNOLOGICOS

ENSAIO EM CONCRETO
74022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0.00 71.69 71.69
74022/31 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 0.00 71.69 71.69
74022/32 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0.00 79.66 79.66
74022/58 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0.00 30.08 30.08

ENSAIO EM CIMENTO
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0.00 318.64 318.64

74022/54 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER UN 0.00 35.85 35.85

ENSAIO EM AGREGADOS
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0.00 159.32 159.32

74022/17 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 0.00 167.29 167.29
74022/41 ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 0.00 39.83 39.83
74022/52 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 0.00 39.83 39.83

ENSAIO EM SOLO
72733 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO UN 245.67 203.88 449.55
72871 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM UN 81.89 113.00 194.89

72872 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UN 163.78 158.44 322.22

74021/1 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3 0.00 0.30 0.30
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74021/2 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M3 0.00 0.96 0.96
74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0.00 63.73 63.73
74022/7 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS UN 0.00 75.68 75.68
74022/8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0.00 39.83 39.83
74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0.00 35.85 35.85

74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 0.00 75.68 75.68

74022/11 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS UN 0.00 115.51 115.51

74022/12 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS UN 0.00 151.35 151.35

74022/13 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UN 0.00 79.66 79.66
74022/14 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 0.00 27.88 27.88
74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 0.00 31.86 31.86
74022/16 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 0.00 35.85 35.85
74022/18 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS UN 0.00 43.81 43.81

74022/19
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 

SOLOS
UN 0.00 91.61 91.61

74022/20
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

INTERMEDIARIA - SOLOS
UN 0.00 103.56 103.56

74022/21
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - 

SOLOS
UN 0.00 111.52 111.52

74022/22 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS UN 0.00 23.90 23.90
74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 0.00 23.90 23.90
74022/24 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS UN 0.00 31.86 31.86
74022/33 ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS UN 0.00 513.81 513.81
74022/38 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UN 0.00 57.76 57.76
74022/39 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS UN 0.00 43.81 43.81
74022/42 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 0.00 35.85 35.85

ENSAIO EM SOLO-CIMENTO
74021/5 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO M3 0.00 0.81 0.81
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74021/7 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO M3 0.00 0.81 0.81
74021/8 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO M3 0.00 0.88 0.88

74022/43 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 0.00 39.83 39.83
74022/44 ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 0.00 31.86 31.86

ENSAIO EM BASE PARA PAVIMENTACAO
74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 0.00 0.45 0.45
74021/4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO M3 0.00 0.81 0.81
74021/6 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 0.00 0.87 0.87

ENSAIO EM REVESTIMENTO ASFALTICO
73900/1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 0.00 0.02 0.02
73900/2 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP M2 0.00 0.06 0.06
73900/3 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA M2 0.00 0.09 0.09
73900/4 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP M2 0.00 0.11 0.11
73900/5 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA M2 0.00 0.15 0.15
73900/6 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP M2 0.00 0.15 0.15
73900/7 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA M2 0.00 0.17 0.17
73900/8 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP M3 0.00 0.70 0.70
73900/9 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA M3 0.00 0.69 0.69

73900/10 ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO M3 0.00 0.54 0.54
73900/11 ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE T 0.00 17.99 17.99
73900/12 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T 0.00 25.07 25.07
74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 0.00 67.71 67.71
74022/2 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 0.00 87.63 87.63
74022/3 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 79.66 79.66
74022/4 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 87.63 87.63
74022/5 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO UN 0.00 69.71 69.71

74022/25 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 0.00 63.73 63.73
74022/26 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO UN 0.00 103.56 103.56
74022/27 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 0.00 27.88 27.88
74022/28 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO UN 0.00 99.58 99.58
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74022/29 ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN 0.00 71.69 71.69
74022/34 ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS UN 0.00 107.54 107.54
74022/35 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 0.00 59.75 59.75
74022/36 ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 47.80 47.80
74022/37 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO UN 0.00 39.83 39.83
74022/40 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 0.00 139.41 139.41
74022/45 ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO UN 0.00 79.66 79.66
74022/47 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 39.83 39.83
74022/48 ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 29.88 29.88
74022/49 ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA UN 0.00 79.66 79.66
74022/50 ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO UN 0.00 19.92 19.92
74022/51 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO UN 0.00 43.81 43.81
74022/53 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 0.00 35.85 35.85
74022/55 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS UN 0.00 99.58 99.58
74022/56 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 0.00 30.08 30.08

74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 0.00 0.01 0.01

ENSAIO EM CONCRETO PARA PAVIMENTACAO
74020/1 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 0.00 12.31 12.31
74020/2 ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO M3 0.00 10.93 10.93

74022/57 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE UN 0.00 30.08 30.08

EQUIPAMENTOS

TEODOLITO E NIVEL

73493
TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO DE 6S PARA 

LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS
CH 1.98 0.00 1.98

73562 NIVEL WILD - NA - Z CH 0.65 0.00 0.65

BETONEIRA
4877 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P CH 2.09 11.34 13.43

73294 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR CH 7.87 0.00 7.87

Página 164



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73295 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR CH 0.93 0.00 0.93

74029/1
BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL. - 

EXCLUSIVE OPERADOR
CH 12.48 0.00 12.48

74029/2
BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL. - 

EXCLUSIVE OPERADOR
CH 3.85 0.00 3.85

73432 BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR - CHP CH 2.71 13.85 16.56

ELEVADOR

73300

ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT - CI - S/OPERADOR COM GUINCHO DE 

10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA 

DE 1000L

CH 4.42 0.00 4.42

73296

ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT - CP - S/OPERADOR COM GUINCHO DE 

10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE 

ESPERA DE 1000L

CH 7.59 0.00 7.59

VIBRADOR

73298
VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL 

OPERADOR
CH 1.41 0.00 1.41

73299
VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL 

OPERADOR
CH 1.12 0.00 1.12

73331
VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL 

OPERADOR
CH 2.83 0.00 2.83

73343
VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL 

OPERADOR
CH 0.32 0.00 0.32

SERRA
73437 SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP CH 3.10 11.07 14.17
73487 SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI CH 0.13 11.07 11.20

CORTE DE JUNTAS
73354 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR CH 0.99 11.96 12.95
73478 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR CH 63.81 11.96 75.77

PINTURA DE FAIXAS
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73399 MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - DEPRECIAO E JUROS CH 62.86 0.00 62.86
73435 MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - MANUTENCAO CH 43.09 0.00 43.09
73459 MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO - CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO CH 12.20 0.00 12.20
73538 MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP CHP 118.15 11.96 130.11
73553 MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP CH 172.17 10.70 182.87

PROJETORA DE CONCRETO
73464 MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO CHP CH 2.71 13.85 16.56

POLIMENTO
73491 MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP) CH 2.69 0.00 2.69
73557 MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI) CH 1.16 0.00 1.16

MARTELETE OU ROMPEDOR

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - 

CHI DIURNO
CHI 1.50 12.36 13.86

5794
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 1.50 0.00 1.50

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - 

CHP DIURNO
CHP 3.48 12.36 15.84

5796
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12 30/MINUTO - 

MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 12.36 12.36

53863
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 

MANUTENCAO
CH 1.98 0.00 1.98

73450 MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO CHI 1.50 12.36 13.86

73327
CUSTO HORARIO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS 

COPCO - TEX 31
CH 0.00 12.36 12.36

73332 CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 CH 1.98 0.00 1.98

73337 CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO PCO - TEX 31 CH 1.50 0.00 1.50

73428 MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 3.48 12.36 15.84
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73367
ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - 

FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN
CH 1.86 0.00 1.86

73378
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - 

FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN
CH 2.57 0.00 2.57

LIMPEZA DE GALERIAS

73602
EQUIPAMENTO P/LIMPEZA E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV - CP - TIPO BUCKET MACHINE 

COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR
CH 23.04 0.00 23.04

73712
EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) 

CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERACAO
CH 13.25 0.00 13.25

EQUIPAMENTO DE SOLDA

6391
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM 

CONVERSOR DIESEL.
M 37.23 36.66 73.89

84132
SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA 

DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.
M 74.85 9.08 83.93

84133
SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE 

ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL
M 82.21 80.05 162.26

73477 MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR CH 35.70 0.00 35.70
6388 MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR CH 35.70 0.00 35.70
6389 MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR CH 11.90 0.00 11.90
6390 MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR CH 8.99 0.00 8.99

83761 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A - DEPRECIACAO CH 9.86 0.00 9.86
83762 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A - MANUTENCAO CH 4.93 0.00 4.93
83763 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A - CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL CH 10.74 0.00 10.74
83764 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A - JUROS CH 2.59 0.00 2.59
83765 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375 - A - CHP CHP 28.12 12.22 40.34
83766 GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375 - A - CHI CHI 12.45 12.22 24.67

EXTRUSORA
7006 EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP CHP 15.62 0.00 15.62
7008 EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO CH 5.89 0.00 5.89
7009 EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS CH 2.22 0.00 2.22
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7010 EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO CH 2.94 0.00 2.94
55255 EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO DIURNA CH 4.57 0.00 4.57

73558
LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1 4CV, EXCLUSIVE 

OPERADOR (CI)
CH 4.65 0.00 4.65

79895
LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE 

OPERADOR (CP)
CH 11.87 0.00 11.87

BOMBAS
83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 620.15 179.12 799.27
5691 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIACAO E JUROS CH 0.34 0.00 0.34
5692 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - MANUTENCAO CH 0.13 0.00 0.13
5799 BOMBA ELETRICA TRIFASICA SUBMERSA 3CV PARA DRENAGEM - JUROS E DEPRECIACAO CH 0.58 0.00 0.58
5800 BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MANUTENCAO CH 0.23 0.00 0.23
5955 BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - CHP DIURNO CHP 1.45 0.00 1.45

53866 BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MATERIAIS NA OPERACAO CH 0.64 0.00 0.64

83643
BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA 

A Q=7M3/H
UN 2316.14 178.77 2494.91

83644 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP UN 3208.89 186.73 3395.62
83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 1022.61 186.73 1209.34
83646 BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN 1376.96 186.73 1563.69
83647 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5 HP UN 861.04 186.73 1047.77
83648 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 448.02 186.73 634.75
83649 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD UN 2703.27 748.41 3451.68
83650 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD UN 2380.13 748.41 3128.54
7042 CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHP CHP 4.13 11.96 16.09
7043 CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHI CHI 0.42 11.96 12.38
7044 CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECIACAO CH 0.26 0.00 0.26
7045 CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS CH 0.16 0.00 0.16

7046 CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTENCAO CH 0.25 0.00 0.25
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7047
CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS COM MATERIAL 

NA OPERACAO
CH 3.46 0.00 3.46

7048
CONJUNTO MOTOR - BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO DE OBRA NA 

OPERACAO
CH 0.00 11.96 11.96

73439
MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO - 

ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR
CH 2.95 0.00 2.95

73463
MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO - 

ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR
CH 16.62 0.00 16.62

5693 BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MATERIAIS - OPERACAO CH 3.28 0.00 3.28

5806 BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE P/AGUA SUJA 3/4HP - CHI DIURNA CHI 0.34 0.00 0.34

73448 BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP MANUTENCAO CH 0.13 0.00 0.13

73536 BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP CHP DIURNA CHP 3.75 0.00 3.75

COMPRESSOR

5797
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO
CH 2.30 0.00 2.30

5798
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - MAO DE OBRA DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 9.08 9.08

5953
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
CHP 46.13 9.08 55.21

5954
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 11.29 9.08 20.37

53864
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS
CH 11.29 0.00 11.29

53865
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 32.54 0.00 32.54

73319 CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP CH 11.29 0.00 11.29

Página 169



MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID. 

MEDIDA

CUSTOS

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
Resolução Conjunta SEIL/PRED 004/2013
ref.: ABRIL 2013  vigência: JULHO 2013

73322 CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA 80 170 PCM 80 HP CH 32.54 0.00 32.54

73323 CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM80 HP CH 2.30 0.00 2.30

73325
CUSTO HORARIO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS CO PCO - XA80 170 

PCM 80 HP
CH 0.00 7.27 7.27

73338
COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI - EXCL OPERADOR
CH 6.99 0.00 6.99

73388
COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI - EXCL OPERADOR
CH 45.79 0.00 45.79

73401
COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI - EXCL OPERADOR
CH 11.23 0.00 11.23

73412 COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 46.13 7.27 53.40

73472 COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170PCM 80 HP - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO CHI 11.29 7.27 18.56

73497 COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360 SB, OU SIMILAR - CHP CH 125.93 0.00 125.93

GERADORES
74027/1 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO CH 6.06 0.00 6.06
74027/2 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS CH 2.29 0.00 2.29
74027/3 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO CH 3.04 0.00 3.04
74027/4 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO CH 68.34 0.00 68.34
74027/5 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA CHP 79.73 0.00 79.73
74028/1 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS CH 2.76 0.00 2.76
74028/2 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO CH 0.98 0.00 0.98
74028/3 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO CH 22.37 0.00 22.37
74028/4 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA CHP 26.11 0.00 26.11
73303 DEPRECIAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA CH 5.15 0.00 5.15
73307 MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA CH 1.82 0.00 1.82
73311 CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA CH 73.22 0.00 73.22
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73321
GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV(1.800RPM) - EXCL 

OPERADOR
CH 46.02 0.00 46.02

73333
GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS 

REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR
CH 0.38 0.00 0.38

73344 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR CH 94.86 0.00 94.86

73387
GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HP REFRIGERADO A AR - EXCL 

OPERADOR
CH 6.66 0.00 6.66

73395 GRUPO GERADOR 150 KVA - CHI CHI 5.15 0.00 5.15
73417 GRUPO GERADOR 150 KVA - CHP CHP 80.19 0.00 80.19

73601 GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR CH 4.32 0.00 4.32

73709 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR CH 6.42 0.00 6.42

VEÍCULO UTILITARIO
7017 MAO DE OBRA OPERACAO DIURNA - VEICULO LEVE CH 0.00 11.59 11.59
7012 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP CHP 64.29 11.59 75.88
7013 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO CH 4.15 0.00 4.15
7014 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS CH 1.75 0.00 1.75
7015 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO CH 3.42 0.00 3.42

7016 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO CH 54.97 0.00 54.97

TALHA E TROLEY MANUAL
73661 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA UN 954.33 77.52 1031.85
73532 TALHA MANUAL- CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 0.31 0.00 0.31

GUINDASTES E LANCAS ELEVATORIAS

74030/1
GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO (EXCL.  CAMINHAO) APROX.2,0M 

DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERADOR.
CH 3.47 18.16 21.63

74030/2
GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHAO TOCO (EXCL. CAMINHAO E OPERADOR).
CH 6.13 18.16 24.29
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73352
CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18S/ CAMINHAO MERCEDES 

BENZ 1418/51 184 HP
CH 7.58 0.00 7.58

73365
CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAOMERCEDES BENZ 

1418/51 184 HP
CH 3.77 0.00 3.77

73383
CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18S/ CAMINHAO 

MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP
CH 69.16 0.00 69.16

73480
GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE - DES BENZ 1418/51 - 184 HP - CUSTO HORARIO 

PRODUTIVO
CH 87.04 9.33 96.37

73501
GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINH AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP - CUSTO HORARIO 

PRODUTIVO DIURNO
CHP 80.51 11.66 92.17

73348 CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP CH 29.82 0.00 29.82

73359 CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP CH 17.48 0.00 17.48

73373 CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP CH 18.31 0.00 18.31

73502 GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 65.61 11.66 77.27

5777
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO
CH 14.18 0.00 14.18

5928
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO
CHP 92.99 11.66 104.65

5929
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP NOTURNO
CHP - N 92.99 13.99 106.98

5930
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHIDIURNO
CHI 25.93 11.66 37.59

5931
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHINOTURNO
CHI - N 25.93 13.99 39.92
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53845
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRECIACAO E JUROS
CH 25.93 0.00 25.93

53846
GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO
CH 52.88 0.00 52.88

53847

GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO COM MAO - DE - 0BRA NA 

OPERACAO DIURNA

CH 0.00 11.66 11.66

53848

GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP - CUSTO C/MAO - DE - 0BRA NA OPERCAO 

NOTURNA

CH 0.00 13.99 13.99

83755 GUINDASTE MADAL MD - 10A - DEPRECIACAO CH 24.78 0.00 24.78
83756 GUINDASTE MADAL MD - 10A - JUROS CH 10.46 0.00 10.46
83757 GUINDASTE MADAL MD - 10A - MANUTENCAO CH 20.42 0.00 20.42
83758 GUINDASTE MADAL MD - 10A - CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO CH 36.54 0.00 36.54
83759 GUINDASTE MADAL MD - 10A - CHP CHP 92.20 12.40 104.60
83760 GUINDASTE MADAL MD - 10A - CHI CHI 35.24 12.40 47.64

5775
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCAO
CH 71.26 0.00 71.26

5776
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO
CH 53.70 0.00 53.70

5924
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP DIURNO
CHP 268.54 11.66 280.20

5925
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTURNO
CHP - N 268.54 13.99 282.53

5926
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURNO
CHI 143.58 11.66 155.24
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5927
LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTURNO
CHI - N 143.58 13.99 157.57

53842

LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO 

NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS

CH 143.58 0.00 143.58

53843

LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COMMAO DE OBRA NA OPERACAO 

DIURNA

CH 0.00 11.66 11.66

53844

LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, 

COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO 

NOTURNA

CH 0.00 13.99 13.99

CAMINHOES
74037/1 CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA CH 67.87 12.33 80.20

5623 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS CH 4.40 0.00 4.40
5624 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO CH 57.77 0.00 57.77

83999 CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP - COM MOTORISTA CHP 69.47 12.33 81.80

83998 CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA CHI 18.54 12.33 30.87

84141
CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)
CHP 73.87 12.55 86.42

5694 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP - 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 20.37 0.00 20.37
5695 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP - 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO CH 17.75 0.00 17.75
5701 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP - 6M3 /MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 11.20 11.20
5811 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO CHP 91.00 9.33 100.33
5812 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO CHP - N 91.00 11.20 102.20
5822 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHI NOTURNO CHI - N 20.37 11.20 31.57
5961 CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO CHI 20.37 9.33 29.70
6156 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO CHI 18.19 10.75 28.94
6174 CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO CHP 111.98 0.00 111.98
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6175 CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JUROS CHI 32.92 0.00 32.92
6176 CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO CH 24.96 0.00 24.96
6177 CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP - 11,24T (VU=5ANOS) - JUROS CH 7.96 0.00 7.96

6178
CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP - 11,24T (VU=5ANOS) - CUSTOS C/ MATERIAL NA 

OPERACAO.
CH 54.10 0.00 54.10

6252 CAMINHAO BASCULANTE, 6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 23.48 0.00 23.48
84147 CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - DEPRECIACAO E JUROS CH 22.31 0.00 22.31
84148 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - MANUTENCAO CH 16.38 0.00 16.38
84149 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CUSTOS C/ MATERIAL OPERACAO CH 73.22 0.00 73.22
84150 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CUSTOS C/ MAO-DE-OBRA OPERACAO CH 0.00 9.25 9.25
84151 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CHP CHP 111.91 9.25 121.16
6253 CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO CH 13.78 0.00 13.78
6254 CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO CH 82.99 0.00 82.99
6255 CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 10.75 10.75
6256 CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO CHP 120.25 10.75 131.00
6257 CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO CHI 23.48 10.75 34.23
6878 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO CHP 89.75 9.33 99.08
7058 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO CH 17.39 0.00 17.39
7059 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS CH 5.55 0.00 5.55
7060 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO CH 17.39 0.00 17.39

7061 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO CH 61.83 0.00 61.83

7062 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 10.75 10.75
53781 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO CH 13.79 0.00 13.79
53782 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO CH 13.79 0.00 13.79

53785 CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 10.75 10.75

53792 CAMINHAO BASCULANTE,162HP - 6M3 - OPERACAO DIURNA CH 52.88 0.00 52.88
53793 CAMINHAO BASCULANTE,162HP - 6M3 / MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 9.33 9.33
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67825 CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO CH 55.32 0.00 55.32

67826 CAMINHAO BASCULANTE - 4,0 M3 - 152CV - 8,5T (CHP) CHP 95.65 10.75 106.40
53881 CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV - 11,24T (VU=5 ANOS) - MANUTENCAO CH 24.96 0.00 24.96
83354 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 T - DEPRECIACAO E JUROS CH 19.23 0.00 19.23
83355 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 T - MANUTENCAO CH 21.63 0.00 21.63
83353 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T CHP 114.08 10.75 124.83

5824
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE 

PRODUCAO DIURNA
CHP 81.89 11.66 93.55

5825 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO CHP - N 81.89 11.20 93.09

5826 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO CHI 18.35 11.66 30.01

5827 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO CHI - N 18.35 11.20 29.55

5705 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MANUTENCAO CH 10.66 0.00 10.66

53796
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 18.35 0.00 18.35

53797
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - 

MATERIAIS/OPERACAO
CH 52.88 0.00 52.88

53798
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO DE OBRA 

DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 11.66 11.66

53799
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO - MAO 

DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 11.20 11.20

73329
CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 

HP
CH 16.33 0.00 16.33

73335 CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP CH 8.12 0.00 8.12
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73340
CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 

HP
CH 74.85 0.00 74.85

73467 CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 99.30 11.66 110.96

73535
CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU 

SIMILAR - CHP
CH 90.00 0.00 90.00

73416 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 - 142HP - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO CH 57.77 0.00 57.77
73433 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 CHASSI 194" - 142CV - DEPRECIACAO CH 13.31 0.00 13.31
73456 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 - 142CV MANUTENCAO CH 10.66 0.00 10.66
73407 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 - 142CV - JUROS CH 5.03 0.00 5.03

73483 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 - 142HP - CUSTOS C/MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 11.66 11.66

73585 CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F - 12000 12T / 142CV CHP 86.77 11.66 98.43

53827
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE 

MATERIAIS NA OPERACAO
CH 53.70 0.00 53.70

53828
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO DE OBRA DIURNA NA 

OPERACAO
CH 0.00 11.66 11.66

53829
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE 

MATERIAIS NA OPERACAO
CH 52.88 0.00 52.88

53830
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO DE OBRA NA OPERACAO 

NOTURNA
CH 0.00 13.99 13.99

67827 CAMINHAO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI) CHI 22.94 10.75 33.69

5753 CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS CH 17.57 0.00 17.57

5754 CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO CH 10.21 0.00 10.21

5755
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO DE OBRA DIURNA NA 

OPERACAO
CH 0.00 11.66 11.66

5894
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO 

DIURNO
CHP 80.66 11.66 92.32
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5895
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO 

NOTURNO
CHP - N 80.66 13.99 94.65

5896
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 17.57 11.66 29.23

5897
CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO NOTURNO
CHI - N 17.57 13.99 31.56

5750 CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS CH 17.91 0.00 17.91

5751 CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO CH 12.99 0.00 12.99

5752
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO DE OBRA NOTURNA NA 

OPERACAO
CH 0.00 13.99 13.99

5890
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO 

DIURNO
CHP 84.60 11.66 96.26

5891
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO 

NOTURNO
CHP - N 84.60 13.99 98.59

5892
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 17.91 11.66 29.57

5893
CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO NOTURNO
CHI - N 17.91 13.99 31.90

84142
CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - DEPRECIACAO
CH 12.96 0.00 12.96

84143
CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - JUROS
CH 4.48 0.00 4.48

84144
CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - MANUTENCAO
CH 9.65 0.00 9.65
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84145

CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - MATERIAL NA 

OPERACAO

CH 46.78 0.00 46.78

84146
CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 

4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - MAO DE OBRA
CH 0.00 12.55 12.55

5745 CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA - DEPRECIACAO E JUROS CH 21.82 0.00 21.82

5746 CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA - MANUTENCAO CH 13.16 0.00 13.16

5747
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 37.83 0.00 37.83

5748
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO DE OBRA DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 11.66 11.66

5756
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS
CH 19.04 0.00 19.04

5757
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO
CH 10.99 0.00 10.99

5758

CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA 

OPERACAO

CH 61.05 0.00 61.05

5759 CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 9.33 9.33

5760
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - MAO DE OBRA NOTURNA NA OPERACAO
CH 0.00 13.99 13.99

5761
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
CHP 91.08 11.66 102.74
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5762
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS
CH 20.97 0.00 20.97

5763
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO
CH 12.12 0.00 12.12

5764

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO DE OBRA NOTURNA 

NA OPERACAO

CH 0.00 13.99 13.99

5886 CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO CHP 72.81 11.66 84.47
5888 CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO CHI 21.82 11.66 33.48

5898
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO
CHP - N 91.08 13.99 105.07

5900

CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO 

NOTURNO

CHI - N 19.04 13.99 33.03

5901

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO 

PRODUTIVO DIURNO

CHP 87.22 11.66 98.88

5902

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO 

PRODUTIVO NOTURNO

CHP - N 87.22 13.99 101.21

5903

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO DIURNO

CHI 20.97 11.66 32.63

5904

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO 

IMPRODUTIVO NOTURNO

CHI - N 20.97 13.99 34.96
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53831

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE 

MATERIAIS NA OPERACAO

CH 54.13 0.00 54.13

53832

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 

TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO DE OBRA DIURNA NA 

OPERACAO

CH 0.00 11.66 11.66

53882
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6 ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - MANUTENCAO
CH 8.14 0.00 8.14

6258
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS
CH 16.40 0.00 16.40

6259
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
CHP 62.37 9.33 71.70

6260
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE 

DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 16.40 11.66 28.06

83445 CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA. CHP 72.13 12.33 84.46
73306 CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, CHP. CH 67.87 12.33 80.20
73326 CAMINHAO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). CH 16.00 12.33 28.33
73386 ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORISTA CH 16.00 12.33 28.33
73531 ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA CH 60.47 12.33 72.80
73355 ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA CH 24.57 12.33 36.90
73454 ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTORISTA CH 69.47 12.33 81.80
73474 ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO RISTA CH 18.54 12.33 30.87

RETRO-ESCAVADERIA
5663 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 27.25 0.00 27.25
5664 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENCAO CH 20.66 0.00 20.66
5665 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MAO DE OBRA/OPERACAO CH 0.00 11.38 11.38
5666 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP CH 25.18 0.00 25.18

5667
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSAO MECANICA 79 HP (VU=5ANOS) - 

MANUTENCAO
CH 19.07 0.00 19.07

5668 RETROESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO CH 26.44 0.00 26.44
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5669 RETROESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - MAO DE OBRA/OPERACAO CH 0.00 11.38 11.38
5678 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO CHP 78.83 11.38 90.21
5679 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO CHI 27.25 11.38 38.63
5680 RETROESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO CHP 70.69 11.38 82.07
5681 RETROESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO CHI 25.18 11.38 36.56
5734 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 24.97 0.00 24.97
5735 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS) - MANUTENCAO CH 14.51 0.00 14.51
5736 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS OPERACAO CH 34.17 0.00 34.17
5737 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MAO DE OBRA/OPERACAO CH 0.00 11.38 11.38
5875 RETROESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO CHP 73.65 10.38 84.03
5876 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHP NOTURNO CHP - N 73.65 11.38 85.03
5877 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO CHI 24.97 10.38 35.35
5878 RETROESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI NOTURNO CHI - N 24.97 11.38 36.35

53786 RETROESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERACAO CH 30.92 0.00 30.92

73310
CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 

HP
CH 24.97 0.00 24.97

73314
CUSTO HORARIO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - 

CASE 580 H - 74 HP
CH 0.00 21.81 21.81

73316 CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP CH 14.51 0.00 14.51

73317
CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 

74 HP
CH 34.17 0.00 34.17

73405 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE580 H - 74 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 73.65 21.81 95.46

73534 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO CHI 24.97 21.81 46.78

73318
TRATOR CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR - CAPAC CACAMBA 

0,76M3
CH 81.40 11.96 93.36

73320
TRATOR CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR - CAPAC CACAMBA 

0,76M3
CH 25.23 11.96 37.19
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ESCAVADEIRA
74032/1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR CHP 136.38 11.96 148.34
84013 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE OPERADOR CHI 51.58 11.96 63.54

5627
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - 

DEPRECIACAO
CH 39.98 0.00 39.98

5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - JUROS CH 15.12 0.00 15.12

5629
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - 

MANUTENCAO
CH 32.02 0.00 32.02

5630
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - MATERIAIS 

NA OPERACAO
CH 56.95 0.00 56.95

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHP DIURNO CHP 144.07 11.38 155.45

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHI DIURNO CHI 55.10 11.38 66.48

TRATORES

5713 TRATOR PNEUS TRACAO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 15.83 0.00 15.83

5714 TRATOR PNEUS TRACAO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO CH 9.60 0.00 9.60
5715 TRATOR PNEUS TRACAO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA OPERACAO CH 43.93 0.00 43.93

5716 TRATOR PNEUS TRACAO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MAO DE OBRA OPERACAO DIURNA CH 0.00 12.51 12.51

5843 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO CHP 98.94 12.51 111.45
5844 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP NOTURNO CHP - N 98.94 26.17 125.11
5845 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO CHI 29.68 12.51 42.19
5846 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI NOTURNO CHI - N 29.68 26.17 55.85
6554 TRATOR DE PNEUS TRACAO 4 X 2, 82CV - CHP DIURNO CHP 69.36 12.51 81.87
7063 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO CH 22.50 0.00 22.50
7064 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS CH 7.18 0.00 7.18
7065 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO CH 18.00 0.00 18.00
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7066 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO CH 51.26 0.00 51.26
7067 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 12.51 12.51

53805 TRATOR PNEUS TRACAO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MAO DE OBRA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 15.01 15.01

55264 TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 26.17 26.17
73339 TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR CH 9.00 11.96 20.96
73453 TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) CH 39.87 11.96 51.83

73425
TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP - CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E 

JUROS
CH 66.64 0.00 66.64

73434 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP - CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO CH 37.61 0.00 37.61

73458
TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP - CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA 

OPERACAO
CH 56.95 0.00 56.95

73586 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO CHP 161.20 12.51 173.71

73400 TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR CH 90.75 11.96 102.71

73451 TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) INCL OPERADOR CH 218.17 11.96 230.13

73495 TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR CH 529.28 11.96 541.24
73563 TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR CH 221.15 11.96 233.11
73582 TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR CH 113.69 11.96 125.65

74036/1 TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR CH 87.24 11.96 99.20
74036/2 TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR CH 213.73 11.96 225.69

5717
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E 

JUROS
CH 96.70 0.00 96.70

5718 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - VALOR MATERIAIS NA OPERACAO CH 65.09 0.00 65.09

5720
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 99.20 0.00 99.20
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5721
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MATERIAIS NA 

OPERACAO
CH 62.24 0.00 62.24

5722
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MATERIAIS NA 

OPERACAO
CH 124.07 0.00 124.07

5723 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - DEPRECIAO E JUROS CH 54.62 0.00 54.62
5724 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO CH 41.41 0.00 41.41

5725 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 12.51 12.51

5726 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 15.01 15.01

5847 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHP DIURNO CHP 235.10 21.81 256.91
5848 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHP NOTURNO CHP - N 235.10 15.01 250.11
5849 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHI DIURNO CHI 96.70 21.81 118.51
5850 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1 - CHI NOTURNO CHI - N 96.70 15.01 111.71

5851 TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP DIURNO CHP 236.65 12.51 249.16

5852 TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHP NOTURNO CHP - N 236.65 15.01 251.66

5853 TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI DIURNO CHI 99.20 12.51 111.71

5854 TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - CHI NOTURNO CHI - N 99.20 15.01 114.21

5855 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP DIURNO CHP 566.19 12.51 578.70

5856 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHP NOTURNO CHP - N 566.19 15.01 581.20

5857 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI DIURNO CHI 251.47 12.51 263.98

5858 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - CHI NOTURNO CHI - N 251.47 15.01 266.48
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5860 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHP NOTURNO CHP - N 128.57 15.01 143.58
5861 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI DIURNO CHI 54.62 12.51 67.13
5862 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI NOTURNO CHI - N 54.62 15.01 69.63

6236
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP 

DIURNO
CHP 388.12 12.51 400.63

6237
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 168.73 0.00 168.73

6238
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - 

MANUTENCAO
CH 95.32 0.00 95.32

6239
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHI 

DIURNO
CHI 168.73 12.51 181.24

6248
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=10ANOS) - 

DEPRECIAO E JUROS
CH 66.56 0.00 66.56

6249 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - MANUTENCAO CH 37.61 0.00 37.61
6250 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO CHP 166.41 12.51 178.92
6538 TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO CH 75.21 0.00 75.21
6539 TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS CH 23.99 0.00 23.99
6540 TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO CH 75.21 0.00 75.21
6541 TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO CH 56.95 0.00 56.95
6542 TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 11.96 11.96

53806 TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO CH 73.31 0.00 73.31

53807
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO DE OBRA NA OPERACAO 

DIURNA
CH 0.00 21.81 21.81

53808
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO DE OBRA NA OPERACAO 

NOTURNA
CH 0.00 15.01 15.01

53810
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=5ANOS) - 

MANUTENCAO
CH 75.21 0.00 75.21

53811
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO DE OBRA 

NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 12.51 12.51
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53812
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA - MAO DE OBRA 

NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 15.01 15.01

53813
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 251.47 0.00 251.47

53814
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=5ANOS) - 

MANUTENCAO
CH 190.65 0.00 190.65

53815
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO DE OBRA NA 

OPERACAO DIURNA
CH 0.00 12.51 12.51

53816 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 15.01 15.01
53817 TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MATERIAIS NA OPERACAO CH 32.54 0.00 32.54

CARREGADORAS

74035/1
CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 

1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR
CH 120.41 11.96 132.37

73324 CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCLOPERADOR CH 120.41 11.96 132.37
73330 CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL OPERADOR CH 49.71 11.96 61.67

5653
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 56.52 0.00 56.52

5654
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - 

MANUTENCAO
CH 42.85 0.00 42.85

5655
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO 

HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 46.38 0.00 46.38

5656
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - MAO DE 

OBRA DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 12.24 12.24

5786
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS
CH 106.17 0.00 106.17

5787
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO
CH 69.16 0.00 69.16

5788
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 12.24 12.24
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5789
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 14.69 14.69

5940
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M 3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CHP DIURNO
CHP 140.05 12.24 152.29

5941
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M 3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CHP NOTURNO
CHP - N 140.05 14.69 154.74

5942
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M 3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CHI DIURNO
CHI 56.52 12.24 68.76

5943
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M 3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CHI NOTURNO
CHI - N 56.52 14.69 71.21

5944
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO
CHP 255.82 12.24 268.06

5945
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHP NOTURNO
CHP - N 255.82 14.69 270.51

5946
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO
CHI 106.17 12.24 118.41

5947
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHI NOTURNO
CHI - N 106.17 14.69 120.86

6240
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS
CH 81.06 0.00 81.06

6241
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO
CH 42.74 0.00 42.74

6242
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO
CHP 192.96 12.24 205.20

6243
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO
CHI 81.06 12.24 93.30

53857
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG (VU=5 ANOS) - MANUTENCAO
CH 42.85 0.00 42.85

53858
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO
CH 40.68 0.00 40.68
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53860
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO 

OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 14.69 14.69

53861
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 

OPERACIONAL 17.428 (VU=5 ANOS) - MANUTENCAO
CH 80.49 0.00 80.49

COMPACTADORES

5801
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS
CH 3.54 0.00 3.54

5802
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO
CH 1.40 0.00 1.40

5803
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 1.63 0.00 1.63

5804
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - MAO DE OBRA DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 9.08 9.08

5957
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
CHP 6.57 9.08 15.65

5958
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO
CHP - N 6.57 10.90 17.47

5959
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 3.54 9.08 12.62

5960
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO
CHI - N 3.54 10.90 14.44

53867
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO 

DINAMICO 1700KG - MAO DE OBRA NOTURNA NA OPERACAO
CH 0.00 10.90 10.90

73353
COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS - CI - PESO5,5/20T INCL 

OPERADOR
CH 31.45 11.96 43.41

73390
COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS - CP - PESO5,5/20T INCL 

OPERADOR
CH 73.26 11.96 85.22

74040/2 SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR. CH 2.51 0.00 2.51
84000 SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR. CH 7.23 0.00 7.23
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55147
ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP - 23 111HP AUTOPROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T - 

MAO DE OBRA NA OPERACAO
CH 0.00 34.14 34.14

73315 CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84 PE DE CARNEIRO CH 67.12 0.00 67.12

73366 ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTOPROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR LARG TOTAL 2,015M CH 23.87 11.96 35.83

73414
ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTOPROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADOR LARGURA TOTAL 

2,015M
CH 62.32 11.96 74.28

73371 ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR CH 47.78 11.96 59.74
73345 ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR CH 17.71 11.96 29.67

73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,8T
CHP 105.12 34.14 139.26

5089
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO
CH 14.26 0.00 14.26

5670
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTOPROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO
CH 24.75 0.00 24.75

5671
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO
CH 14.91 0.00 14.91

5672
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROP., POTENCIA 80H P, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MAO DE OBRA NA OPERACAO
CH 0.00 11.38 11.38

5673
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROP, POTENCIA 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 

18,5/11,5T - DEPRECIACAO E JUROS
CH 8.65 0.00 8.65

5674
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPEL., DE CILINDRO LISO, 83 CV, PESO OPERACIONAL 6,6T, 

IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - MANUTENCAO.
CH 13.00 0.00 13.00

5675
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE ACO, AUTOPROPEL ., 40HP - 4,4T, 

IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - DEPRECIACAO E JUROS
CH 8.07 0.00 8.07

5676
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO 

DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MANUTENCAO.
CH 4.85 0.00 4.85

5677
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTOPROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO 

DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO.
CH 17.09 0.00 17.09
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5682
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 

8,1T - CHP DIURNO
CHP 92.54 11.38 103.92

5683
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. DE ACO, 80H P - 8,1T - CHI 

DIURNO
CHI 24.75 11.38 36.13

5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 

18,5/11,5T - CHP DIURNO
CHP 74.53 11.38 85.91

5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - 

CHI.
CHI 8.65 11.38 20.03

5686
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTOPROPEL., CILINDRO LISO DE ACO, 40HP - 4,4T, 

IMPACTO DINAMICO 3,1T - VU 5 ANOS - CHP DIURNO.
CHP 30.01 11.38 41.39

5727
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - 

MANUTENCAO.
CH 2.38 0.00 2.38

5728
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTOPROPEL., CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU 

COM LASTRO - DEPRECIACAO E JUROS.
CH 18.45 0.00 18.45

5729
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTOPROPEL., CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU 

COM LASTRO - MANUTENCAO.
CH 11.08 0.00 11.08

5730
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTOPROPEL., CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU 

COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERACAO.
CH 30.92 0.00 30.92

5731
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTOPROPEL., CILINDRO LISO, 58CV - 6,5/9,4 T, SEM OU 

COM LASTRO - CUSTOS COM MAO DE OBRA NA OPERACAONOTURNA.
CH 0.00 13.66 13.66

5732
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO, AUTOPROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL 

SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENCAO.
CH 20.17 0.00 20.17

5733
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO, AUTOPROPEL., PRESSAO VARIAVEL, 99HP, PES O OPERACIONAL 

SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO
CH 58.99 0.00 58.99

5790
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 

8,1T - DEPRECIACAO E JUROS
CH 24.87 0.00 24.87

5791 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T - MANUTENCAO. CH 14.93 0.00 14.93

5792
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T - CUSTOS COM 

MATERIAIS NA OPERACAO.
CH 30.92 0.00 30.92
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5793
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 8,1T - 

MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 13.66 13.66

5863
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - CHP 

DIURNO
CHP 40.45 11.38 51.83

5864
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - CHP 

NOTURNO
CHP - N 40.45 13.66 54.11

5865
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - CHI 

DIURNO
CHI 7.15 11.38 18.53

5866
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - CHI 

NOTURNO
CHI - N 7.15 13.66 20.81

5867
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5/9,4 T - CHP DIURNO
CHP 60.45 21.81 82.26

5868
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5/9,4 T - CHP NOTURNO
CHP - N 60.45 13.66 74.11

5869
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5/9,4 T - CHI DIURNO
CHI 18.45 21.81 40.26

5870
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5/9,4 T - CHI NOTURNO
CHI - N 18.45 13.66 32.11

5871
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL,POTENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO
CHP 112.76 11.38 124.14

5872
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO
CHP - N 112.76 26.17 138.93

5873
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO
CHI 33.60 11.38 44.98

5874
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO
CHI - N 33.60 26.17 59.77

5738
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 

17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACAO E JUROS
CH 5.15 0.00 5.15

5739
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - 

MANUTENCAO.
CH 1.72 0.00 1.72
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5879
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 

17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO
CHP 6.87 0.00 6.87

5880
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 

17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO
CHP - N 6.87 0.00 6.87

5881
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 

17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI
CHI 5.15 0.00 5.15

5948
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 

8,1T - CHP DIURNO
CHP 70.72 27.99 98.71

5949
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 

8,1T - CHP NOTURNO
CHP - N 70.72 13.66 84.38

5951
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 

8,1T - CHI NOTURNO
CHI - N 24.87 13.66 38.53

7024 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHP CHP 97.59 11.38 108.97
7025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHI CHI 32.77 11.38 44.15
7026 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO CH 21.85 0.00 21.85
7027 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS CH 10.92 0.00 10.92
7028 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - MANUTENCAO CH 19.67 0.00 19.67

7029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 11.38 11.38

7036
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST ATICO PRESSAO VARI AVEL AUTOPROPELIDO, PO TENCIA 111HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHP
CHP 97.59 11.38 108.97

7037
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST ATICO PRESSAO VARI AVEL AUTOPROPELIDO, PO TENCIA 111HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHI
CHI 32.77 11.38 44.15

7038
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO
CH 21.85 0.00 21.85

7039
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T - JUROS
CH 10.92 0.00 10.92

7040
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO
CH 19.67 0.00 19.67
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7041
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO DE OBRA NA OPERACAO
CH 0.00 11.38 11.38

7049
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, POTENCIA 150HP, PESO OPERA CIONAL 9,8 T, 

IMPACTO DINAMICO 31,75 T - CHP
CHP 101.74 11.38 113.12

7050 ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - CHI CHI 31.29 11.38 42.67

7051
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, POTENCIA 150HP, PESO OPERA CIONAL 9,8 T, 

IMPACTO DINAMICO 31,75 T - DEPRECIACAO
CH 20.86 0.00 20.86

7052
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, POTENCIA 150HP, PESO OPERA CIONAL 9,8 T, 

IMPACTO DINAMICO 31,75 T - JUROS
CH 10.43 0.00 10.43

7053
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, POTENCIA 150HP, PESO OPERA CIONAL 9,8 T, 

IMPACTO DINAMICO 31,75 T
CH 18.79 0.00 18.79

7054
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, POTENCIA 150HP, PESO OPERA CIONAL 9,8 T, 

IMPACTO DINAMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO
CH 51.66 0.00 51.66

7055 ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 11.38 11.38

53787
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 52.88 0.00 52.88

53788
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROPELIDO 83 CV - 6,6T, IMPACTO 

DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO
CH 52.88 0.00 52.88

53789
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINAMICO 

18,5/11,5T - MAO DE OBRA NA OPERACAO
CH 0.00 11.38 11.38

53790
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTOPROPEL. - 40H P - 4,4T, IMPACTO 

DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CHP DIURNO .
CH 0.00 11.38 11.38

53818
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 7.15 0.00 7.15

53819
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - 

CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO
CH 30.92 0.00 30.92

53820
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - 

CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 11.38 11.38

53821
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL ACO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINAMICO 18,3T - 

CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 13.66 13.66
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53822
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58CV, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5/9,4 T - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 21.81 21.81

53823
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST ATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARI AVEL, POT ENCIA 99HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIACAO E JUROS
CH 33.60 0.00 33.60

53824
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POT ENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 11.38 11.38

53825
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST ATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 26.17 26.17

53862
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL 

8,1T - CUSTO DA MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 27.99 27.99

53868
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 

17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO
CHI 5.15 0.00 5.15

55263
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 8/23T - CUSTOS COM MATERIAL NA 

OPERACAO
CH 45.15 0.00 45.15

65695
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 11TON - CUSTOS COM MATERIAL NA 

OPERACAO DIURNA
CH 45.15 0.00 45.15

73309
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO
CH 15.83 0.00 15.83

73313
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO 

OPERACIONAL 8,8T - JUROS
CH 7.91 0.00 7.91

6879
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T. - CHP0
CHP 97.59 34.14 131.73

6880
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP - PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/22,4T - CHI
CHI 32.77 34.14 66.91

73496 SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR CH 2.83 0.00 2.83
73560 SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR CH 2.19 0.00 2.19

84155
DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/ ACAB PISO 

CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP)
CH 1.61 0.00 1.61
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84157
DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSADORA PARA PISO 

ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI)
CH 0.77 0.00 0.77

84156 REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUSIVE OPERADOR (CP) CH 7.32 0.00 7.32

84160 REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIVE OPERADOR (CI) CH 0.96 0.00 0.96

GRADE ARADORA
5657 GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS CH 3.46 0.00 3.46
5658 GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO CH 1.15 0.00 1.15
5689 GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO CHP 4.61 0.00 4.61
5690 GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO CHI 3.46 0.00 3.46
5921 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO CHP 3.87 0.00 3.87
5922 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO CHP - N 3.87 0.00 3.87
5923 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO CHI 2.90 0.00 2.90

53869 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI NOTURNO CHI 2.90 0.00 2.90
53840 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS CH 2.90 0.00 2.90
53841 GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO CH 0.97 0.00 0.97

MOTONIVELADORA
5778 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS CH 63.14 0.00 63.14
5779 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO CH 36.69 0.00 36.69
5932 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO CHP 156.78 12.48 169.26
5933 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO CHP - N 156.78 14.98 171.76
5934 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO CHI 63.14 12.48 75.62
5935 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO CHI - N 63.14 14.98 78.12
6244 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS CH 55.39 0.00 55.39
6245 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO CH 27.50 0.00 27.50
6246 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO CHP 139.84 12.48 152.32
6247 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO CHI 55.39 12.48 67.87

53849 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO CH 56.95 0.00 56.95
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53850 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 12.48 12.48

53851 MOTONIVELADORA 140HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 14.98 14.98
73452 MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP) CH 161.54 11.96 173.50
73476 MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI) CH 63.80 11.96 75.76
73421 CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G 125 HP CH 43.12 0.00 43.12
73443 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP - CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO CH 33.00 0.00 33.00

73457 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP - CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO CH 56.95 0.00 56.95

73484 MOTONIVELADORA CATERPILLAR120G - 125 HP - CUSTO HORARIO C/MAO DE OBRA NA OPERACAO CH 0.00 9.33 9.33

73583 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CH 133.07 9.33 142.40
5782 MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO CH 109.84 0.00 109.84
5783 MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 11.38 11.38

53852 MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MA0 - DE - OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 13.66 13.66

VIBROACABADORA

5835 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHP DIURNO CHP 222.27 11.38 233.65

5836 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHP NOTURNO CHP - N 222.27 13.66 235.93

5837 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHI DIURNO CHI 125.02 11.38 136.40

5838 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHI NOTURNO CHI - N 125.02 13.66 138.68

5709
VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - DEPRECIACAO 

E JUROS
CH 125.02 0.00 125.02

5710 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - MANUTENCAO CH 75.08 0.00 75.08

5711
VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - MATERIAS NA 

OPERACAO
CH 22.17 0.00 22.17
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53802
VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - MAO DE OBRA 

NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 11.38 11.38

53803
VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - MAO DE OBRA 

NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 13.66 13.66

73377
VIBROACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVIMENTO - INCL OPERADOR 

E AUXILIAR
CH 119.12 21.04 140.16

73380
VIBROACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVIMENTO - INCL OPERADOR 

E AUXILIAR
CH 213.35 21.04 234.39

USINAS

73756/1
MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTAL P/3 

AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO) E MESTRE DE OBRAS
UN 4244.93 20806.33 25051.26

5696 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - DEPRECIACAO E JUROS CH 217.23 0.00 217.23
5697 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - MANUTENCAO CH 141.88 0.00 141.88
5698 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - MATERIAL E OPERACAO CH 6.50 0.00 6.50

5699
USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MAO DE OBRA NA OPERACAO 

DIURNA
CH 0.00 43.62 43.62

5700
USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MAO  DE OBRA NA OPERACAO 

NOTURNA
CH 0.00 52.34 52.34

5702 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIACAO E JUROS CH 25.01 0.00 25.01
5703 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERACAO CH 18.17 0.00 18.17

5704 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA CH 0.00 29.08 29.08

5706
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 

201HP - DEPRECIACAO E JUROS
CH 128.90 0.00 128.90

5707
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 

201HP - MANUTENCAO
CH 84.09 0.00 84.09

5708
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 

201HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 61.07 61.07

5808 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO CHP 365.61 43.62 409.23
5809 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO CHP - N 365.61 52.34 417.95
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5823 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 61.78 29.08 90.86
5828 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO CHP - N 61.78 34.90 96.68
5829 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO CHI 25.01 29.08 54.09
5830 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO CHI - N 25.01 34.90 59.91

5834
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 

201HP - CHI NOTURNO
CHI - N 128.90 61.07 189.97

53794 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENCAO CH 18.60 0.00 18.60

53795 USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA CH 0.00 34.90 34.90

53800
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPACIDADE 200/500 

TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERACAO
CH 21.63 0.00 21.63

53801
USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 

201HP - MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 50.89 50.89

73336 USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO CH 160.55 78.40 238.95
84136 USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELETRICA) CHP 33.97 31.38 65.35

84137 DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30HP (ELETRICA) CH 14.91 0.00 14.91

84138 JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA) CH 5.64 0.00 5.64

84139 MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA) CH 13.42 0.00 13.42

84140
CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PM F-35 DPD CAP 

60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)
CH 0.00 31.38 31.38

73374 USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPEDE OPERACAO CH 124.49 78.87 203.36
73402 USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO CH 209.41 48.28 257.69

73419 USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H - CP INCL EQUIPE DE OPERACAO CH 1088.22 186.20 1274.42

73440
USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL MAO DE OBRA 

P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL
CH 42.23 89.92 132.15

73441
USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO DE OBRA P/ALIMENTACAO E 

OPER
CH 83.56 89.92 173.48
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73559 USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPEDE OPERACAO CH 115.06 48.28 163.34
72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 150.86 1.59 152.45
72963 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER T 126.11 1.60 127.71

DISTRIBUIDORES

5765
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - MANUTENCAO
CH 6.30 0.00 6.30

5766
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO
CH 33.88 0.00 33.88

5767
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA
CH 0.00 0.08 0.08

5768
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 0.10 0.10

5909
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CHP DIURNO
CHP 51.05 0.08 51.13

5910
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CHP NOTURNO
CHP - N 51.05 0.10 51.15

5911
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CHI DIURNO
CHI 10.87 0.08 10.95

5912
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - CHI NOTURNO
CHI - N 10.87 0.10 10.97

7018 DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP CHP 160.39 0.00 160.39

7019
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - 

DEPRECIACAO
CH 21.37 0.00 21.37

7020
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - 

JUROS
CH 10.68 0.00 10.68

7021
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - 

MANUTENCAO
CH 19.23 0.00 19.23

7022
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - 

CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA
CH 109.11 0.00 109.11
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7023 DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHI CHI 32.05 0.00 32.05

53835
DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP - DEPRECIACAO E JUROS
CH 10.87 0.00 10.87

73479 DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA CH 145.64 12.33 157.97

5769
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - MANUTENCAO
CH 28.05 0.00 28.05

5770
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO DIURNA.
CH 0.00 23.32 23.32

5771
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C / MAO DE OBRA NA 

OPERACAO NOTURNA
CH 0.00 27.98 27.98

5913
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP DIURNO
CHP 154.67 23.32 177.99

5914
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP NOTURNO
CHP - N 154.67 27.98 182.65

5915
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI DIURNO
CHI 47.29 23.32 70.61

5916
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI NOTURNO
CHI - N 47.29 27.98 75.27

53836
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS
CH 47.29 0.00 47.29

53837
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 

COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO
CH 79.33 0.00 79.33

83360 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - DEPRECIACAO E JUROS CH 40.13 0.00 40.13
83361 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - MANUTENCAO CH 22.67 0.00 22.67

5905
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP 

DIURNO
CHP 12.70 0.00 12.70
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5906
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP 

NOTURNO
CHP - N 12.70 0.00 12.70

5907
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI 

DIURNO
CHI 9.32 0.00 9.32

5908
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI 

NOTURNO
CHI - N 9.32 0.00 9.32

53833
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - 

DEPRECIACAO E JUROS
CH 9.32 0.00 9.32

53834
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - 

MANUTENCAO
CH 3.38 0.00 3.38

73304 CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE* CH 39.82 0.00 39.82
73305 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS CH 30.94 0.00 30.94

73308 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO CH 81.93 0.00 81.93

73312 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO CH 40.97 0.00 40.97

73408 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV CHP 193.66 11.66 205.32

73389
ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL 

OPERADOR
CH 11.95 0.00 11.95

TANQUES
5962 TANQUE ESTACIONARIO TAA - MACARICO CAP 20 000 L - DEPRECIACAO E JUROS UN 6.62 0.00 6.62
5965 TANQUE ESTACIONARIO TAA - MACARICO CAP 20 000 L - CHI DIURNO CHI 6.62 0.00 6.62
7030 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHP CHP 396.78 0.00 396.78
7031 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHI CHI 7.19 0.00 7.19
7032 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPRECIACAO CH 5.22 0.00 5.22
7033 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JUROS CH 1.97 0.00 1.97

7034 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - MANUTENCAO CH 2.61 0.00 2.61

7035 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS COM MATERIAL CH 386.98 0.00 386.98
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73429 CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI). CH 18.89 12.33 31.22

73529
INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L 

CADA - INCL OPERADOR
CH 41.47 11.96 53.43

VASSOURAS

5712 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA = 2,44M - DEPRECIACAO E JUROS CH 3.09 0.00 3.09

5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO CHP 4.12 0.00 4.12
5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO CHI 3.09 0.00 3.09

53804
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL C/ ESCOVA CILINDRICA LARGURA DE VARRIMENTO = 2,44M - 

MANUTENCAO
CH 1.03 0.00 1.03

73473 VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CI) EXCL OPERADOR CH 6.29 0.00 6.29
84198 VASSOURA MEC REBOCAVEL LARGURA DE TRABALHO 2,66M (CP) EXCL OPERADOR CH 8.97 0.00 8.97

AQUECEDOR DE FLUIDO
73289 CUSTOS C/MATRIAL - AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA CH 2.88 0.00 2.88
73360 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP CHP 10.81 0.00 10.81
73286 DEPRECIAO E JUROS - AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA CH 5.41 0.00 5.41
73291 MANUTENCAO - AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA CH 2.52 0.00 2.52

EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA

5740
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO - DEPRECIACAO E JUROS
CH 43.26 0.00 43.26

5741
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MANUTENCAO
CH 19.50 0.00 19.50

5742

EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA 

OPERACAO

CH 52.07 0.00 52.07

5743
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO DE OBRA DIURNA NA OPERACAO
CH 0.00 11.66 11.66
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5744
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO - MAO DE OBRA NOTURNA NA OPERACAO
CH 0.00 13.99 13.99

5882
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
CHP 114.83 11.66 126.49

5883
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO
CHP - N 114.83 13.99 128.82

5884
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER 

MONTADO SOBRE CAMINHAO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO
CHI 43.26 11.66 54.92

5885
EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, 

MONTADO SOBRE CAMINHAO - CHI NOTURNO
CHI - N 43.26 13.99 57.25

Total de Serviços: 3,384
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