

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA ABRÃO CHEDE

DATA: 13/11/2023

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

OBRA: FECHAMENTO COM MURO DA ESCOLA OLAVO BILAC

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: FECHAMENTO EM ALVENARIA

RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.:

Dr

BDI: 21,70%

SEM BDI ITEM % DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 1.040,49 R\$ 153,33 R\$ 1.193,82 R\$ 1.452,84 1,456% MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R\$ 639,24 R\$ 1.248,24 R\$ 1.887,48 R\$ 2.297,01 2 2,302% INFRA ESTRUTURA 3 R\$ 2.472,15 R\$ 1.513,71 R\$ 3.985,86 R\$ 4.850,67 4,862% CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 4 R\$ 7.206,80 R\$ 1.617,53 R\$ 8.824,33 R\$ 10.738,94 10,763% SUPERESTRUTURA R\$ 9.038,86 R\$ 2.411,44 R\$ 11.450,30 R\$ 13.934,66 13,966% 5 ALVENARIA R\$ 26.292,78 R\$ 19.890,91 R\$ 46.183,69 R\$ 56.204,14 56,332% PORTAO DE CORRER R\$ 8.115,18 R\$ 344,40 R\$ 8.459,58 R\$ 10.295,05 10,318% TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA R\$ 54.805,50 R\$ 27.179,56 R\$ 81.985,06 R\$ 99.773,31 100,0% PERCENTAGEM (%) 66,85% 33,15% 100,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

Ass. Responsável pelo Orçamento Carimbo