



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME III

Nesta data 08/11/2024 faz-se aberto o presente volume do Certame Licitatório na modalidade **CONCORRENCIA Nº 05/2023, CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES**, pertencentes ao Município de Sapopema, tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

O qual se abre a partir da página 786 devidamente numerada e rubricada.

Sapopema, 08 de novembro de 2024

Lidinei Aparecida Ferreira M. Oliveira

PCPL

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES


Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário da presente, o senhor CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, representante legalmente constituído da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Eu, CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, RG 8.362.551-1, legalmente nomeado representante da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 13.486.362/0001-86, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.486.362/0001-86 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/03/2011	
NOME EMPRESARIAL IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLANTA ENGENHARIA					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOSE DOMAKOSKI		NÚMERO 407		COMPLEMENTO *****	
CEP 80.730-140	BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO EJLC@EJLC.COM.BR		TELEFONE (41) 3085-3654			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/01/2024 às 12:37:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), *sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.*

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3 O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N.º 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI**

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909



10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º O Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:

- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00)

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909



10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:31 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
BIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909



**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º - Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º - Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei n.º 6.404/76).

CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.

SERVIÇO DIST. STA. QUATÉRIA
FIRMA RECONHECIDA

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:

Nome: FERNANDA GOMES KLAMAL
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.567.789-16

Nome: João Gabriel A. Innocencio
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 101.525.689-99



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Selo Digital N° s9Xj8.XZ6mt.cMZht-wTdfu.YRDuf

Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de CARLOS EDUARDO

EGG SCHIER DA CRUZ (LDS) Dou fé. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019

Em Testemunho da Verdade

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE

Emolumentos: R\$8,41 (VRC 43,00), Selo Notas: R\$0,80, Funrejus
sem valor: R\$2,10, FAGEP: R\$0,42 Total= R\$11,73



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **13.486.362/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:33 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **EA64.BBFC.32CD.77B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032689794-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.878.681

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 10:52 do dia 14/11/2023.

Código de autenticidade da certidão: 09DFD4BC460E4D351A35D975D2B4FC3370

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/02/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'B' and a circled '14'.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011907531011788842

Informação obtida em 22/01/2024 10:59:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.486.362/0001-86
Certidão n°: 50623944/2023
Expedição: 21/09/2023, às 20:14:17
Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.486.362/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Nº: 6025

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 145407/2023

Validade: 07/05/2024

Razão social:
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI**CNPJ:**
13.486.362/0001-86**Num. Registro:**
51928**Capital Social:**
R\$ 404.000,00**Endereço:**
RUA JOSE DOMAKOSKI, 407, BIGORRILHO**CEP:**
80730-140**Cidade:**
CURITIBA-PR**Objetivo Social:**

(i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00); (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

Restrição de atividade:

Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 13.486.362/0001-86**NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Carteira: PR-103027/D - Data de expedição: 24/04/2009

Desde 28/07/2011 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 13.486.362/0001-86**NOME CIVIL: EROS SCHIER DA CRUZ**

Carteira: PR-9292/D - Data de expedição: 29/08/1980

Desde 13/04/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 313773/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2023 14:08:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

- O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 145405/2023

Validade: 07/05/2024

Nome civil:
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**CPF:**
048.446.399-35**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-103027/D**RG:**
8.362.551 1**Registro Nacional:**
1707310530**Órgão emissor:**
SSP/PR**Filiação:**
PAI: EROS SCHIER DA CRUZ
MÃE: VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ**Naturalidade:**
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 18/03/2009 - Diplomação: 18/03/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

LANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4h

DA CRUZ ENGENHARIA S.S.

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 313776/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2023 14:07:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, representante legalmente constituído da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Nome da Empresa: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407, BIGORRILHO – CURITIBA-PR

Fone: 41 3085-3654

E-mail: implanta@implanta.eng.br

O representante técnico da IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Sr. CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador

Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D

CPF: 048.446.399-35

RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ: 13.486.362/0001-86

Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR

Fone: 41-3085-3653 Fax: 41-3042-3425

implanta@implanta.eng.br

www.implanta.eng.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado nº: 807

1720210007766

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20153528887** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.208,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210007766

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: 1720195387442 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO**

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; **2- Execução** Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 KM2; **4- Execução** Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; **5- Execução** Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; **6- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; **7- Execução** Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 2208,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; **9- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; **10- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 2208,5 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 2208,5 M2; **13- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; **15- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 2 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

23

Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA** Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE.**

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015.
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida / Riozinho.
- Irati - PR, CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (*recebimento provisório*) e **28/07/2020** (*recebimento definitivo*);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

www.unicentro.br

1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	720,00
1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2 INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	231,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	231,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE ÁGUA DE CHUVA OU LENÇOL FREÁTICO ESCAVADO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO - FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4249,20
2.6	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3 SUPRAESTRUTURA			
3.1	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	13380,50
3.4	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2227,50
3.5	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAPC/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M², VÃOS ATÉ 7,50M	M2	1649,22
4 COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	104,96
4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5 ALVENARIA			

5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRAÇO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,24
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA. INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOA e=3cm H=25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZA DO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D. VIDRO TEMPERADO	UN	12,00
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

9.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	33,84
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIENCIA FISICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMOES C/ 1 DEMAO DE ZARCÃO P/ CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2311,15
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	2311,15
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITEON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTE M SAÍDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITEON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA LOUÇA BEGE C/ EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATÉ 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/PADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,60

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM LOUCA BEGE PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTÁVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONETEIRA LÍQUIDA C/ SUORTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VÁLVULA DE DESCARGA - DOCOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

814

12.49	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.50	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.53	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.54	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXOES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.70	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.71	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.72	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.73	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.74	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.75	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.76	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.77	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXOES		
12.82	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.83	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXOES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00

www.unicentro.br

	CAIXAS		
12.87	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00
12.88	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X130X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13	INST. ELÉTRICAS, ATERramento E CABEAMENTO ESTR.		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL COBRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, FOLHETO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.13	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSÃO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.25	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.26	INTERRUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFLO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.33	TOMADA 2P+T 16A, 250V P/PLUGUE C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/ PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00

13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLE + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120/701 MM ²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") - PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6" FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00

	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO		
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, C/ BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.72	PARA - RAIOS TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	AR CONDICIONADO		
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
13.74	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
13.77	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA), PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4, 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PÇ	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PÇ	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PÇ	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PÇ	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERNO/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO - DUPLEX - MM - 62,5/125 - 2,5 MTS	PÇ	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, PIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS-BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PÇ	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIMENTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORILAÇÃO OU FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1,5M	PÇ	66,00
	PATH PANEL COM 24 TOMADAS RJ 45 CAT. 5E	PÇ	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PÇ	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 06 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PÇ	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 2510	PÇ	2,00

018

	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PÇ	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PÇ	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA-PR-153.558/D

Jackson Luiz Zanona
ASSESSOR TÉCNICO
PORT 88/2020-GR/UNICENTRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 361340/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 12 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Padre Salvador, 875 - Fone: (42) 3621-1000 - FAX: (42) 3621-1090 - CEP 85.015-430 - GUARAPUAVA - PR
Campus Cedeteg: Alameda Élio Antonio Dalla Vecchia, 836 - Fone/FAX: (42) 3629-8100 - CEP 85.040-167 - GUARAPUAVA - PR
Campus de Irati: Rua Professora Maria Roza Zanoni de Almeida s/n - Fone: (42) 3421-3000 - FAX: (42) 3421-3067 - CEP 84.500-000 - IRATI - PR

10

33



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720230253605** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 04/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.** CNPJ: 19.280.828/0001-79

Rua: AV MANOEL RIBAS Nº 84

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-020

Contrato: 18.025 celebrado em 13/11/2019 Vinculado a ART: 1720225540413

Valor do contrato: R\$ 1.125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R VIA VENETO Nº 156

Bairro: SANTA FELICIDADE

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82020-470

Coordenadas Geográficas: -25,4078 x -49,322743

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 30/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: **A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.**

CNPJ: 19.280.828/0001-79

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 786,8 M2

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004881/2023

14/09/2023 21:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 1 de 16



34

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, prestou, de forma satisfatória, para a A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA (CNPJ: 19.280.828/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº18.025.
2. Objeto do Contrato: Construção de Lojas Comerciais, Bairro Santa Felicidade, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Via Vêneto, 186 – Santa Felicidade – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA.
6. ART nº: 1720230253605.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Pessoal de obra		
1.1	Engenheiro	ms	11,00
1.2	Mestre-de-obras	ms	11,00
1.3	Almoxarife/Operador grua	ms	8,00
1.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	10,00
1.5	Serventes fixos de obra - limpeza, carga/descarga, betoneira, transporte de materiais	ms	11,00
2	Serviços iniciais/Adm		
2.1	Abrigo provisório de madeira	m²	80,00
2.2	Tapume metálico	m²	125,84
2.3	Locação de obra	m²	235,19
2.4	Limpeza de terreno	m²	770,00
2.5	Ligação provisória de energia	vb	1,00
2.6	Ligação provisória de água	vb	1,00
2.7	Demolição e bota fora de edificações existentes	m²	120,00
2.8	Área de armazenamento de resíduos (PGRCC)	vb	1,00
2.9	Concertina	m	49,30
2.10	Locação de betoneira	mês	11,00
2.11	Locação de minigrua	mês	6,00

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

2.12	Locação de andaime fachadeiro	mês	4,00
2.13	Locações diversas	mês	11,00
2.14	Tela fachadeira	m²	387,00
2.15	Ferramentas e EPI's	mês	11,00
2.16	Cópias e Plotagens	mês	11,00
2.17	Materiais de consumo do canteiro de obras	mês	11,00
2.18	Elaboração de PGRCC	vb	1,00
2.19	Acompanhamento e fechamento de PGRCC	vb	1,00
2.20	Fiscalização de segurança do trabalho	mês	9,00
2.21	Laudo de vistoria cautelar vizinhos	un	2,00
2.22	Contas de consumo	mês	11,00
2.23	Alarme monitorado	mês	11,00
2.24	Caçamba de entulho	un	15,00
3	Movimento de terra		
3.1	Escavação mecânica em solo de 1a categoria	m³	799,50
3.2	Reaterro manual sem compactação	m³	799,50
3.3	Compactação mecânica de solo	m²	799,50
4	Infraestrutura/Contenção		
4.1	Contenção		
4.1.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	85,00
4.1.2	Perfuração de estaca hélice contínua diâmetro 25 e 30cm	m	510,00
4.1.3	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	315,39
4.1.4	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	1184,64
4.1.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m³	18,84
4.1.6	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m³	18,84
4.2	Estacas		
4.2.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	48,00
4.2.2	Perfuração de estaca escavada diâmetro 25	m	12,00
4.2.3	Perfuração de estaca diâmetro 25 hélice contínua	m	44,00
4.2.4	Perfuração de estaca diâmetro 30 hélice contínua	m	22,00
4.2.5	Perfuração de estaca diâmetro 40 hélice contínua	m	99,00
4.2.6	Perfuração de estaca diâmetro 50 hélice contínua	m	110,00
4.2.7	Preparação de terreno para fundação	vb	1,00
4.2.8	Bobcat para auxílio na fundação	dia	1,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

4.2.9	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	107,06
4.2.10	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	555,54
4.2.11	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m³	54,78
4.2.12	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m³	54,78
4.2.13	Controle tecnológico do concreto para estacas de hélice contínua	m³	54,78
4.3	Blocos		
4.3.1	Escavação manual de blocos	m³	2,29
4.3.2	Lastro de brita, e=8cm	m³	0,68
4.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	559,32
4.3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	16,85
4.3.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	2,29
4.3.6	Bombeamento do concreto	m³	2,29
4.3.7	Controle tecnológico do concreto	m³	2,29
5	Superestrutura		
5.1	Vigas subsolo (04)		
5.1.1	Escavação manual de vigas	m³	12,23
5.1.2	Lastro de brita, e=8cm	m³	4,82
5.1.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	110,33
5.1.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	48,35
5.1.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	812,91
5.1.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	12,23
5.1.7	Bombeamento do concreto	m³	12,23
5.1.8	Controle tecnológico do concreto	m³	12,23
5.2	Pilares		
5.2.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	303,07
5.2.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	164,22
5.2.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	564,71
5.2.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	19,41
5.2.5	Bombeamento de concreto	m³	19,41
5.2.6	Controle tecnológico do concreto	m³	19,41
5.3	Vigas térreo (05)		
5.3.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	272,88

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

823

5.3.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	243,56
5.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2688,44
5.3.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	24,19
5.3.5	Bombeamento de concreto	m³	24,19
5.3.6	Controle tecnológico do concreto	m³	24,19
5.4	Vigas segundo pavimento (06)		
5.4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	184,92
5.4.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	177,78
5.4.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	1430,73
5.4.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	14,02
5.4.5	Bombeamento de concreto	m³	14,02
5.4.6	Controle tecnológico do concreto	m³	14,02
5.5	Vigas coberura (07)		
5.5.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	212,75
5.5.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	174,78
5.5.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	982,26
5.5.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	13,80
5.5.5	Bombeamento de concreto	m³	13,80
5.5.6	Controle tecnológico do concreto	m³	13,80
5.6	Lajes		
5.6.1	Escoramento metálico	m²	849,13
5.6.2	Laje pré-moldada protendida com EPS, h=12cm, capeamento 4cm, sem escoramento	m²	560,31
5.6.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m²	288,82
5.6.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	220,72
5.6.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2343,42
5.6.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m³	40,43
5.6.7	Bombeamento de concreto	m³	40,43
5.6.8	Controle tecnológico do concreto	m³	40,43
6	Instalações hidrossanitárias		
6.1	Mão de obra instalações hidrossanitárias	m²	770,79
6.2	Água Fria		
6.2.1	Caixa hidrômetro	un	1,00
6.2.2	Tubo de PVC AF 25mm	m	184,30
6.2.3	Ponto de água fria	pt	21,00
6.2.4	Vaso Sanitário caixa acoplada p/ PNE	un	6,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

824

6.2.5	Vaso Sanitário caixa acoplada normal	un	1,00
6.2.6	Lavatório com coluna e com válvula	un	7,00
6.2.7	Chuveiro + registr	un	4,00
6.2.8	Registros de água fria	un	7,00
6.2.9	Caixa d'água em polietileno 1.000 litros	un	4,00
6.2.10	Base para caixa água	un	4,00
6.2.11	Bóia para caixa água 3/4"	un	4,00
6.2.12	Flanges e registro caixas água	un	4,00
6.2.13	Bancada em granito pronta com cuba de inox embutida	un	3,00
6.2.14	Torneira fechamento automático cromado PNE (Pressmatic)	un	7,00
6.2.15	Torneira de bancada	un	3,00
6.2.16	Válvula para bancada	un	3,00
6.3	Esgoto		
6.3.1	Ralos sifonado internos	un	4,00
6.3.2	Tubo de PVC ESGOTO 150mm	m	35,56
6.3.3	Tubo de PVC ESGOTO 100mm	m	66,71
6.3.4	Tubo de PVC ESGOTO 75mm	m	59,50
6.3.5	Ponto de esgoto primário	pt	11,00
6.3.6	Ponto de esgoto secundário	pt	7,00
6.3.7	Caixa de inspeção de esgoto d=40cm	un	3,00
6.3.8	Ligação de esgoto predial na rua	un	1,00
6.4	Água Pluvial		
6.4.1	Ralos sifonado externos	un	10,00
6.4.2	Ponto primário AP	pt	10,00
6.4.3	Tubo de PVC AP 100mm	m	122,96
6.4.4	Tubo de PVC AP 150mm	m	42,00
6.4.5	Tubo de PVC AP 200mm	m	30,00
6.4.6	Caixa de captação de AP com grelhas	un	5,00
6.4.7	Grelhas 20x20 de captação de AP	m	14,40
6.4.8	Poço de visita AP	un	3,00
6.4.9	Ligação AP na rede da rua	un	1,00
6.5	Ventilação		
6.5.1	Terminal de ventilação 100mm	un	7,00
6.5.2	Terminal de ventilação 75mm	un	3,00
6.5.3	Tubo de PVC Ventilação 100mm	m	84,00
6.5.4	Tubo de PVC Ventilação 75mm	m	48,00
7	Instalações elétricas/lógica/telefone		
7.1	Mão de obra Elétrica	m ²	770,79
7.2	Caixa tipo "NS" - 1200x700x260mm	un.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261029/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 6 de 16



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA

Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

5

LM
(38)

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

825

7.3	Quadro de Distribuição - QDG, 600x600x250mm. Com barramento de 38,10mmx3,97mm para 405 A, com um disjuntor tripolar de 175A e espaço reserva para mais dois disjuntores de até 200A	un.	1,00
7.4	Caixa tipo "EN" - 570x490x260mm	un.	2,00
7.5	Caixa tipo "CN" - 450x350x200mm - QD-BOMBAS-13R	un.	1,00
7.6	Caixa Padrão Telebras "N 5" - 800x800x120mm	un.	2,00
7.7	Caixa Padrão Telebras "N 3" - 400x400x120mm	un.	12,00
7.8	Centro de Medição Modular - CMM - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01		
7.8.1	Modulo de Barramento - Com barramento médio para no mínimo 12 medidores, 175 A mínimo. - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	1,00
7.8.2	Modulo de Medidores - 3 medidores por módulo - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	4,00
7.8.3	Quadro de baixa tensão, 360x522x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-01	cj.	3,00
7.8.4	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-03	cj.	1,00
7.8.5	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-04	cj.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 7 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

826

7.8.6	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED.	un.	11,00
7.8.7	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO, INSTALADO 2,00m DO PISO ACABADO. USO EXTERNO	un.	18,00
7.8.8	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO.	un.	1,00
7.8.9	LUMINÁRIA LED PARA USO EXTERNO - IP67 - MONTADA EM POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 3,0m DE ALTURA.	un.	1,00
7.8.10	Projeto LED de fecho assimétrico: Mach 5 LED ASSIM 4K 20 LED 500mA 60° - 13.690lm, 127-277V, IP 68	un.	3,00
7.8.11	Mini rack de lógica, fechado, 12Ux600mm	cj	1,00
7.8.12	Duto Flexível de PEAD Ø1.1/2"	m	182,00
7.8.13	Duto Flexível de PEAD Ø2"	m	350,00
7.8.14	Duto Flexível de PEAD Ø4"	m	14,00
7.8.15	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 60x60x60cm	pç	2,00
7.8.16	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 30x30x30cm	pç	2,00
7.8.17	Caixa de passagem de sobrepor em alumínio, com tampa lisa. 30x30x12cm	pç	3,00
7.8.18	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	38,50
7.8.19	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	17,50
7.8.20	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	3,50
7.8.21	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	2,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

827

7.8.22	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	7,00
7.8.23	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	10,50
7.8.24	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1.1/2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	4,00
7.8.25	Caixa de derivação tipo condutele, Ø2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	3,00
7.8.26	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø1.1/2"	pç	5,00
7.8.27	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2"	pç	3,00
7.8.28	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2.1/2"	pç	10,00
7.8.29	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e um módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	9,10
7.8.30	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e dois módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	4,00
7.8.31	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho, um módulo de interruptor de tecla simples 10 A e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	16,10
7.8.32	Caixa de embutir 4"x2" em alvenaria, suporte, espelho e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	21,70
7.8.33	Caixa octogonal 4"x4" de embutir em alvenaria ou de sobrepor em laje	pç	68,60
7.8.34	Chumbador rosca interna 1/4", tipo "CB", sem parafuso	pç	280,00
7.8.35	Arruela lisa em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.36	Arruela de pressão em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.37	Parafuso cabeça de lentilha autotravante 1/4" x 5/8"	pç	280,00
7.8.38	Porca sextavada 1/4"	br	280,00
7.8.39	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	28,00
7.8.40	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	84,00
7.8.41	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	250,00
7.8.42	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	200,00
7.8.43	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido	br	25,00

8

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
Avenida Manoel Ribas, 84 - São Francisco - Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

828

	anti-chama		
7.8.44	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido anti-chama	br	25,00
7.8.45	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	63,00
7.8.46	Eletroduto em PVC rígido, classe B, na cor vermelha, em barra de 3m.	pç	10,50
7.8.47	Central de detecção de incêndios, com certificação de norma, compacta, controlada por microprocessador para ligação de até 252 endereços. Suporta ligação em rede e interligação com até 32 centrais de incêndio. Entrada para portas em série RS232 e RS485, possibilidade de acesso dos dados gravados através de ponto remoto. Consumo de 150W, capacidade da bateria: 2x12V, 26Ah e alimentação de emergência de até 72h. Suporte para 4 laços. Possui 48 grupos de indicadores, cada um com um LED vermelho + amarelo.	un.	1,00
7.8.48	Fonte de alimentação auxiliar com gabinete vermelho, regulada de 24 Vcc, 6 A, 4 circuitos de saída, alimentação em 120 Vca.	un.	1,00
7.8.49	Módulo de entrada e saída, com 1 entrada monitorizada. Saídas de relé: 1 saída. Saída de relé classificação 30V CC/2A, podem ser configuradas como monitorizadas, alimentação individual de 24VCC. Carregamento dos contatos 30VCC/2A e 30VCA/2A.	un.	1,00
7.8.50	Acionador manual, reajustável, vermelho, botão de alarme com placa de vidro.	un.	1,00
7.8.51	Sirene audiovisual compacta. Tensão de operação 20 a 27VDC, pressão sonora 80 a 95dB, 0,260kg, tempo de vida: 100.000 flashes	un.	1,00
7.8.52	Bateria recarregável selada 12V, 12Ah, de chumbo ácido para abastecimento de energia de emergência.	un.	1,00
7.8.53	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90°C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	375,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 10 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

029

7.8.54	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90°C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	900,00
7.8.55	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90°C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	600,00
7.8.56	Terminal para compressão em cobre estanhado.	pç	30,00
7.8.57	Terminal para compressão em cobre estanhado.	pç	36,00
7.8.58	Terminal para compressão em cobre estanhado.	pç	24,00
7.8.59	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.60	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor azul clara, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.61	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor cinza, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	84,00
7.8.62	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.63	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor branca, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.64	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	133,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 11 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.65	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.66	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.67	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.68	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.69	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor azul clara, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.70	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor cinza, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.71	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.72	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor branca, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.73	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

031

7.8.74	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.75	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.76	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.77	Cabo telefônico interno CCI 50-2, 50mm ² de diâmetro, isolado com PVC e revestimento externo em PVC, conforme NBR 9886	m	280,00
7.8.78	Arame guia	m	280,00
7.8.79	Cabo multi-fil de 4 pares trançados composto de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul.	m	100,00
7.8.80	Cabo para sinal e detecção de incêndio, formado por dois condutores de cobre eletrolítico, seção 1,5 mm ² , torcidos paralelamente, blindados, com cobertura em PVC/E na cor vermelha, classe 105°C	m	60,00
7.8.81	Cabo multipolar para alimentação dos módulos E/S em 24Vcc, formado por condutores de cobre eletrolítico, com 2 veias (preto e vermelho) com cobertura em PVC, antichama, 450/750V, conforme NBR13249	m	15,00
8	Paredes e painéis		
8.1	Alvenaria, espessura 14cm, em tijolos cerâmicos	m ²	803,45
8.2	Vergas e contra-vergas	m	56,00
8.3	Parede corta fogo	m ²	103,13
8.4	Alvenaria da platibanda	m ²	92,62
8.5	Parede em bloco de cimento removível	m ²	167,70
8.6	Tijolo de vidro 19x19	m ²	26,24
9	Esquadrias de madeira		
9.1	Kit porta pronta 80x210	un	12,00
9.2	Kit porta pronta 60x210	un	1,00
10	Esquadrias de alumínio e vidros		

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

832

10.1	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostática branca (0,6x0,6) basculante	un	12,00
10.2	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostática branca (0,2x0,6) basculante	un	1,00
10.3	Box banheiros	m ²	9,45
10.4	Estrutura e vidros da vitrine com portas inclusas - vidro TEMPERADO 10mm liso	m ²	77,04
10.5	Porta em alumínio cisterna	unid	1,00
11	Esquadrias de ferro		
11.1	Alçapão	un	3,00
11.2	Guarda-corpo área externa h=1,10 m vidro TEMPERADO 10 mm liso	m	28,60
11.3	Corrimão escadaria e rampa (h=0,92 m) em inox	m	52,08
11.4	Corrimão escadaria área externa com parapeito (h=1,10 m) em inox	m	58,70
11.5	Gradil de ferro	m ²	28,60
12	Revestimentos de piso		
12.1	Porcelanato antiderrapante 60X60 assentado em argamassa ACIII	m ²	110,26
12.2	Porcelanato 60x60 interno	m ²	416,29
12.3	Rodapé cerâmico porcelanato antiderrapante	m	19,00
12.4	Rodapé cerâmico porcelanato interno	m	184,70
12.5	Contrapiso	m ²	416,29
12.6	Base de brita compactada para lastro de concreto (térreo B, lixeira e cisterna)	m ³	3,95
12.7	Lastro de concreto com aditivo hidrófugo (lixeira e cisterna)	m ²	22,50
12.8	Pavimentação em paver (8cm) sobre coxim de areia	m ²	1234,93
12.9	Meio-fio em concreto e guia-rebaixada em concreto	m	34,75
12.10	Calçada em paver 6cm	m ²	78,19
13	Revestimentos de parede e teto		
13.1	Chapisco	m ²	2515,65
13.2	Emboço e reboco	m ²	2515,65
13.3	Porcelanato em régua com argamassa ACIII	m ²	74,48
13.4	Forro em dry wall estruturado na cor branca	m ²	109,70
14	Pinturas		
14.1	Emassamento acrílico	m ²	1757,13
14.2	Pintura látex acrílica	m ²	1293,13
14.3	Pintura Epoxi aplicada com pistola cor gelo	m ²	464,00

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

13

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 14 de 16



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

47

833

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

14.4	Pintura Projetada cor areia	m ²	758,52
14.5	Pintura garagens e demarcação paredes	vb	1,00
15	Cobertura		
15.1	Cobertura metálica em perfil leve	m ²	315,19
15.2	Telha metálica pós pintada	m ²	315,19
15.3	Cumeeira pós pintada	m	26,75
15.4	Calhas	m	57,20
15.5	Rufos	m	102,60
16	Impermeabilizações		
16.1	Impermeabilização de baldrame com tinta betuminosa	m ²	58,40
16.2	Impermeabilização de laje com com manta alumínio 3mm	m ²	12,06
16.3	Impermeabilização de área úmida com manta 4mm	m ²	103,90
16.4	Impermeabilização de paredes garagem com cristalizante para concreto	m ²	149,70
16.5	Lastro de brita e bedim de proteção paredes garagem	m ³	29,94
16.6	Impermeabilização da caixa de contenção com argamassa polimérica	m ²	1032,25
17	Elementos decorativos e outros		
17.1	Barras PNE 70cm	un	6,00
17.2	Fita antiderrapante em degraus e rampa	m	128,66
17.3	Papeleiras	un	7,00
17.4	Dispenser cromado para toalha de papel	un	7,00
17.5	Toalheiro	un	7,00
18	Incêndio		
18.1	Extintor pó químico ABC 4kg	un	8,00
18.2	Abrigo para hidrantes com magueiras, chave storz, conexões e esguicho	un	3,00
18.3	Placas de sinalização de pânico	un	28,00
18.4	Iluminação de emergência	un	30,00
18.5	Mão de obra para instalação de hidrantes, extintores e linhas de FG	m ²	786,80
18.6	Hidrante de recalque calçada	un	1,00
18.7	Linhas de FG para incêndio	m	103,75
18.8	Cisterna de 10.000 litros	un	2,00
18.9	Bóia Caixa D'água	un	2,00
18.10	Flanges e registro cisterna	un	2,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

834

18.11	Moto bomba de incêndio	un	2,00
18.12	Moto bomba Jockey	un	1,00
19	Gás		
19.1	Rede de gás	m	21,00
20	Vidros		
20.1	Espelhos	m²	2,80
21	Ar-condicionado		
21.1	Instalações para ar-condicionado	pt	6,00
22	Paisagismo		
22.1	Grama São Carlos	m²	520,00
23	Limpeza final de obra		
23.1	Limpeza final de obra	m²	786,80
24	Diversos		
24.1	Execução de caixa de contenção de cheias	m²	115,62
24.2	Rampa de acesso com ladrilho antiderrapante	m²	36,00
24.3	Instalação de lixeira	un	1,00
24.4	Muros completos com 2,2m	m²	283,84

9. Período de execução dos serviços: 01/12/2019 à 30/11/2020.

Curitiba, 31 de agosto de 2023.

A.W. BRANCO
SERVICOS DE APOIO
LTDA:192808280001
79

Assinado de forma digital por
A.W. BRANCO SERVICOS DE
APOIO LTDA:19280828000179
Dados: 2023.08.31 18:34:47
-03'00'

Alexandre Wood Branco – CPF: 851.753.909-53

Sócio Administrador da A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 16 de 16



48

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:


Nº.	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
	Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	Engenheiro Civil	CREA PR-103027/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.


Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

Ref.: Concorrência nº 05/2023.

A empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.362/0001-86, por meio de seu representante legal o Sr. Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, engenheiro inscrito no CREA-PR sob o nº 103027/D, **DECLARA**, ser qualificado como membro da equipe técnica e que se responsabilizará pelos trabalhos relativos à obra. Além disso, **DECLARA**, ter a disponibilidade, durante o período de execução da obra, de toda instalação, aparelhamento e pessoal técnico necessário para a execução dos serviços, incluindo os seguintes:

Nº	Qntd.	Descrição
1	2	Serra circular 7" 1800W Makita
2	2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch
3	2	Martelete perfurador SDS Plus Bosch
4	2	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley
5	2	Máquina Inversora de Solda TWI-180
6	1	Placa vibratória a gasolina 6,5HP
7	1	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP
8	2	Vibrador de Concreto 2200W Bosch
9	1	Compressor de ar
10	1	Pistola Airless
11	1	Betoneira 400L Trifásica
12	1	Marmiteiro (10 Marmitas)
13	1	Bebedouro de pressão
14	4	Carrinho de mão 45lts
15	2	Mangueira 1/2" 25m
16	1	Lavadora de Alta Pressão WAP
17	1	Caminhão Munck 15 ton
18	1	Miniescavadeira
19	4	Alisadora de piso
20	1	Carro de apoio

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 05/2023

PROPONENTE: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Município / Local: Sapopema - PR	Área Construída: 2.551,68 m²
Objeto: Construção de Ginásio de Esportes	Prazo de Execução: 730 dias
Lote:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)					
		30	60	90	120	150	180
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x		x
		QUANTIDADE	1	1	1		1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x
		QUANTIDADE				1	1
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO				x	x
		QUANTIDADE				1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ:13.486.362/0001-86

Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR

Fone: 41-3085-3653 Fax: 41-3042-3425

implanta@implanta.eng.br

www.implanta.eng.br

52

16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)					
		210	240	270	300	330	360
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x			
		QUANTIDADE	2	2			
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x			
		QUANTIDADE	2	2			
3	Marteleto perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x			
		QUANTIDADE	2	2			
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO	x				
		QUANTIDADE	2				
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE					
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE					
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x				
		QUANTIDADE	1				
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x			
		QUANTIDADE	2	2			
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x
		QUANTIDADE				1	1
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		1	1	1	1
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1

14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x	x	x
		QUANTIDADE			1	1	1	1
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		4	4	4	4	4
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)					
		390	420	450	480	510	540
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x		x
		QUANTIDADE	1	1	1		1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO			x	x	
		QUANTIDADE			1	1	
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO			x	x	x
		QUANTIDADE			1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	

12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)					
		570	600	630	660	690	720
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x		x
		QUANTIDADE	1	1	1		1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO			x	x	
		QUANTIDADE			1	1	

10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO				x	x	x
		QUANTIDADE				1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax: 41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

56

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**C.N.P.J. 13.486..362/0001-86**

Registro: Junta Comercial do Estado do Paraná Nº 41207023909 Data 29/03/2011

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS****PATRIMONIO LIQUIDO**

PL = ATIVO - PASSIVO 7.988.859,08 - 1.705.331,70 = **6.283.527,38**

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Líquido 1.331.953,61 =
Patrimônio Líquido 6.283.527,38 **0,21**

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 7.865.904,83 =
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 **4,61**

LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante - Estoque 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 =
Ativo Total 7.988.859,08 **0,21**

INDICE DE SOLVÊNCIA

IS = Ativo Total 7.988.859,08 =
Passivo Exigível Total 1.705.331,70 **4,68**

VALOR PATRIMONIAL

VP = Patrimonio Líquido 6.283.527,38 =
Capital Social 404.000,00 **15,55**

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.06.19 09:32:51 -03'00'

Jose Luiz Ferreira de Andrade
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.06.19 08:37:23 -03'00'



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41207023909	13.486.362/0001-86
NOME EMPRESARIAL	
Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	"IMPLANTA CONSTRUÇÕES	845273205561105919 6	25/05/2023 a 24/05/2024	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	845273203823151980 0	18/01/2023 a 18/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.
67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2023 às 12:43:08

32.6C.B1.BD.29.78.64.36
E8.F0.51.31.88.AD.51.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.583/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:09:53 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:275363009
72

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:19:31
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 01/01/2022 a 31/12/2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
CIRCULANTE		R\$ 5.803.200,12	R\$ 6.079.192,29
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.824.237,53	R\$ 1.309.009,52
CAIXA		R\$ 176.953,56	R\$ 10.109,80
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 153.547,03	R\$ 404.409,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.493.736,94	R\$ 894.490,40
CRÉDITOS		R\$ 3.978.962,59	R\$ 4.770.182,77
CLIENTES		R\$ 3.702.856,95	R\$ 4.333.391,22
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.700,20	R\$ 56.361,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 145.665,38	R\$ 154.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 23.343,13	R\$ 129.956,08
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.860.308,82	R\$ 1.909.666,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.739.154,69	R\$ 1.786.712,54
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 391.715,33	R\$ 376.922,78
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.347.439,36	R\$ 1.409.789,76
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
PASSIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.504.421,19	R\$ 1.314.845,09
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 257.414,33	R\$ 199.271,29
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 110.672,51	R\$ 52.529,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 146.741,82	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.441.579,77	R\$ 6.283.527,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.037.579,77	R\$ 5.879.527,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.890.256,59	R\$ 4.547.579,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99 OF.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

Versão 10.1.8 do Visualizador

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:10:34
-03'00"

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20
10:21:08 -03'00"

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (298.208,26)	R\$ (195.282,52)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 4.501.587,90	R\$ 4.599.073,10
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.103.929,99)	R\$ (1.834.077,49)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.942.523,71)	R\$ (806.902,08)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (11.196,79)	R\$ (113.034,77)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 443.937,41	R\$ 1.845.058,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.672,40)	R\$ (28.885,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (33.869,46)	R\$ (255.362,87)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.180,66)	R\$ (128.119,89)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 363.214,89	R\$ 1.432.690,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.751,12	R\$ (13.788,68)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,42	R\$ 2,21
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ (98.302,96)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 268.664,47	R\$ 1.418.904,26
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.921,19	R\$ 0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 283.585,66	R\$ 1.418.904,26
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (57.670,51)	R\$ (36.800,88)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (70.597,91)	R\$ (50.149,77)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:0484463993
5

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:11:00
-03'00'

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20
10:22:12 -03'00'

Página 1 de 1

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:0484463
9935

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:11:26 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 13.486.362/0001-86 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
(+) Saldo de Lucros Acumulados		5.037.573,77
(+) Lucro Líquido do Ano		1.331.953,61
(=) TOTAL		6.369.527,38
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados		(-)490.000,00
(=) TOTAL		(-)490.000,00
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.879.527,38
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

JOSE LUIZ
FERREIRA DE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2
7586300972

Assinado de forma
digital por JOSE
FERREIRA DE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:275363
Dados: 2023.07.20
10:23:09 -03'00'



162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ:13.486.302/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/2022 a 12/2022



	Valor	%Perc
01/2022 a 12/2022		
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	4.164.190,25 CR	100,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2,21 CR	100,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.253.949,50 DB	101988665,16
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	1.068.075,33 DB	100,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	244.349,99 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	490.000,00 DB	200,53
(=)	107.817,64 CR	44,12
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	431.147,06 CR	176,45
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	370.120,94 CR	151,47
(=)	61.026,12 CR	24,97
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos da Alienação de Imobilizado		
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes		
Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado		
Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários		
(=)	0,00	0,00
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	168.843,76 CR	69,10
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	10.109,80 CR	100,00
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	176.953,56 CR	1750,32
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	166.843,76 DB	1650,32

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:048446399
35

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:11:52 -03'00'

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20
10:24:00 -03'00'



1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:

a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00);
incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99)
construção de Instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção,dentre eles demolição deedifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial(CNAE 70.20-4/00); prestação deserviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento erealização de projetos(CNAE 71.12-0/00);gestão de ativos intangíveis não financeiro,compreendendo dministração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.40-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras de 31.12.2022 estão apresentadas em reais.
b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (R1)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.
c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:12:19 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2753630097
2

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:24:59
-03'00'



6. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercício apresenta o saldo após a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com a administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:048446399
35

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:12:45 -03'00'

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:25:52
-03'00'

(64)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
NIRE 41207023909
CNPJ 13.486.362/0001-86
Número de Ordem 13
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25102

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25102
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:13:19
-03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2753630097
2

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:26:49
-03'00'

COMARCA DE CURITIBA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ



1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO POSITIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos encontrei o seguinte contra:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei nº 4.677 de 29/12/62) a 19/01/2024 .

Distr. Natureza

Numero Único do Processo: 0011723-22.2023.8.16.0185

EXECUCAO FISCAL

Requerente

MUNICIPIO DE CURITIBA

Data Vara

1a.V.E.FISCAIS DO MC
29/06/2023

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de janeiro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 217709B4 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.01.23
15:10:23 BRST

B
sh
LWV
66

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, em nome da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/CAD. EMISSOR/UF
53625511 SE PR

CPF
048.446.399-5

DATA NASCIMENTO
24/03/1985

FILIAÇÃO
EROS SCHIER DA CRUZ
VERA FANTOCHI EGG SCHIER DA CRUZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02984965103

VALIDADE
15/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
16/06/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
15/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11135340434
PR917580492

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1979133907

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. Nº: 053
CURITIBA - PR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0			CNPJ/CPF 13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI				NÚMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
NÚMERO DO ALVARÁ 001.438.861		DATA EMISSÃO 18/06/2019		DATA EXPIRAÇÃO
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS				
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS				
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO				
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS				
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS				
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA				
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO				
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/12/2023 - 14:54:55

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL				
IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			CNPJ	
07 02 611.442-0			13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO				NÚMERO
R. JOSÉ DOMAKOSKI				407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
			BIGORRILHO	80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE			SITUAÇÃO DO CADASTRO	
29/03/2011			ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO				
ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS				
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS				
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO				
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS				
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS				
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA				
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO				
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/12/2023 - 14:55:40

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.438.861

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo Nº 01-071520/2019, a:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

R. JOSÉ DOMAKOSKI - Nº: 000407

IND. FISCAL: 23.103.005.000-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 611.442-0 CNPJ/CPF: 13.486.362/0001-86

Taxação: COM SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ⇒ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ⇒ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ⇒ L.68.1.0-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
- ⇒ M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ⇒ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ⇒ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ⇒ F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- ⇒ F.43.1.1-8/01-00 Demolição de edifícios e outras estruturas
- ⇒ N.77.4.0-3/00-00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- ⇒ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ⇒ F.43.2.2-3/02-00 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ⇒ F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- ⇒ F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ⇒ F.43.9.9-1/02-00 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ⇒ F.43.9.9-1/03-00 Obras de alvenaria
- ⇒ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ⇒ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ⇒ F.42.9.9-5/99-00 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ⇒ F.43.1.1-8/02-00 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ⇒ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ⇒ F.43.9.9-1/99-00 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JUNHO DE 2019

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



6DB8.8A4C.9ECC.4708-8.9883.153D.1CA1.2A79-0



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2419223171	
NIRE : 41600889673 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41600889673	CNPJ 13.486.362/0001-86	Data de Ato Constitutivo 29/03/2011	Início de Atividade 29/03/2011	
Endereço Completo Rua JOSÉ DOMAKOSKI, Nº 407, CONJ 1701, BIGORRILHO - Curitiba/PR - CEP 80730-140				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DENTRE ELES DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ASSIM COMO DE OBRAS DE ACABAMENTO, FUNDAÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DSEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E OBRAS DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS EM IMOVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, COMPREENDO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE CLIENTE DE OUTRAS EMPRESAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.				
Capital Social R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais) Capital Integralizado R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ CPF/CNPJ 048.446.399-35		Participação no capital R\$ 404.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ CPF 048.446.399-35		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 09/12/2022 Número T4160088967		Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2024, às 08:20:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código THA2GACZ.



PRC2419223171

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.513.768/0001-46
Razão Social: MAREND A ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: MAREND A ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Parte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2024
Receita Municipal	Validade:	31/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/12/2023 18:26

CPF: 059.XXX.XXX-03 Nome: GRAZIELLE MAREND A DA SILVA

Ass: _____

1 de 1



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MAREDA ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2419396703			
NIRE : 41209841986 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41209841986	CNPJ 41.513.768/0001-46	Data de Ato Constitutivo 09/04/2021	Início de Atividade 30/03/2021			
Endereço Completo Rua AUGUSTO GUERINO, Nº 690, PORTAL DE VERSALHES 1 - Londrina/PR - CEP 86057-240						
Objeto Social A) SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL B) SERVICOS DE ARQUITETURA C) SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA D) ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA E) SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO F) ADMINISTRACAO DE OBRAS G) OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL H) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO I) SERVICOS DE REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES E CONGENERES J)SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE K) SERVICOS DE PERICIA TECNICA E PROJETOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO L) ATIVIDADES PAISAGISTICAS DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS EM RESIDENCIAS, CONDOMINIOS, PREDIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRIVADOS, PUBLICOS E SEMIPUBLICOS M) OBRAS DE URBANIZACAO E PAVIMENTACAO, ASFALTAMENTO DE VIAS PUBLICAS E PRIVADAS, CONSTRUCAO, REFORMA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS, MEIO-FIOS RUAS E AVENIDAS.						
Capital Social R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome GRAZIELLE MAREDA DA SILVA		CPF/CNPJ 059.140.849-03	Participação no capital R\$ 950.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome GRAZIELLE MAREDA DA SILVA		CPF 059.140.849-03	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 11/12/2023		Número 20238729141	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2024, às 14:16:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código Z4ED5Z5X.



PRC2419396703

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.513.768/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARENDA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARENDA ENGENHARIA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R AUGUSTO GUERINO	NÚMERO 690	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 86.057-240	BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE VERSALHES 1	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAMARCHIORI@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9611-7276
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/10/2023 às 08:24:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MAREND A ENGENHARIA LTDA

SEXTA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESOAAL
 CNPJ 41.513.768/0001-46 NIRE 41.2.0984198-6



GRAZIELLE MAREND A DA SILVA, brasileira, nascida em 14/12/1985, solteira, Empresária, portadora da CNH nº 06045500517 DETRAN/PR e inscrita no CPF sob o nº 059.140.849-03, residente e domiciliada na Rua Augusto Guerino, nº 690, Portal Versalhes 1, no município de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86057-240.

Única sócia componente da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro sito à Rua Augusto Guerino, nº 690, Portal Versalhes 1, no município de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86057-240, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob o NIRE nº 41.2.0984198-6 por despacho em sessão de 09/04/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.513.768/0001-46, respectivamente resolve por este instrumento particular de alteração e na melhor forma de direito, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. DO CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) divididos em 420.000 (quatrocentos e vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica neste ato elevado para o valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), cuja elevação no valor de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) são oriundos de Reservas de Capital e de Lucros Acumulados até o presente exercício.

Parágrafo único: Em função da alteração havida, o Capital Social no valor de R\$ 950.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	Valor R\$	%
GRAZIELLE MAREND A DA SILVA	950.000	950.000,00	100
TOTAIS	950.000	950.000,00	100

Cláusula 2ª.: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento, lavrado em única via.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**MAREND A ENGENHARIA LTDA**

Contrato Social

CNPJ n.º 41.513.768/0001-46

GRAZIELLE MAREND A DA SILVA, brasileira, nascida em 14/12/1985, solteira, Empresária, portadora da CNH nº 06045500517 DETRAN/PR e inscrita no CPF sob o nº 059.140.849-03, residente e domiciliada na Rua Augusto Guerino, nº 690, Portal Versalhes 1, no município de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86057-240.

DA SEDE - Cláusula Primeira - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Augusto Guerino, nº 690, Portal Versalhes 1, no município de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86057-240.



DO OBJETO SOCIAL - Cláusula Segunda - a) **Serviços de engenharia e serviços de engenharia ambiental** b) **Serviços de arquitetura** c) **Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia** d) **Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura** e) **Serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo** f) **Administração de obras** g) **Obras de engenharia civil** h) **Serviços especializados para construção** i) **Serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres** j) **Serviços de consultoria, assessoria em projetos de meio ambiente** k) **Serviços de perícia técnica e projetos relacionados a segurança do trabalho** l) **Atividades paisagísticas de plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados em residências, condomínios, prédios residenciais, comerciais e industriais privados, públicos e semipúblicos** m) **Obras de urbanização e pavimentação, asfaltamento de vias públicas e privadas, construção, reforma, conservação e manutenção de calçadas, meio-fio ruas e avenidas.**

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Terceira - A empresa iniciará suas atividades a partir de 30/03/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL - Cláusula Quarta - O capital é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), divididos em 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	Valor R\$	%
GRAZIELLE MAREND DA SILVA	950.000	950.000,00	100
TOTAIS	950.000	950.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Quinta - A administração da sociedade será exercida por **GRAZIELLE MAREND DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - Cláusula Sétima - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO - Cláusula Oitava - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP) - Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE – Cláusula Décima - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO – Cláusula Décima Primeira – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento digitalmente, elaborado em via única.

Londrina-PR, 08 de Dezembro de 2023

GRAZIELLE MAREDA DA SILVA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAREND A ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05914084903	GRAZIELLE MAREND A DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2023 14:28 SOB Nº 20238729141.
PROTOCOLO: 238729141 DE 08/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317638232. CNPJ DA SEDE: 41513768000146.
NIRE: 41209841986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2023.
MAREND A ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARENDIA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.513.768/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: 75CE.DDFD.A29A.2DF0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032262135-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.513.768/0001-46**

Nome: **MARENDIA ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/03/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4428978 / 2023

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MARENDIA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 41.513.768/0001-46

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 05 de dezembro de 2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
7Ti0Vt4Mk0Yp

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. Nº: 069

SAPOEMA-PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MARENDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 41.513.768/0001-46

Certidão nº: 2627396/2024

Expedição: 11/01/2024, às 13:03:57

Validade: **09/07/2024** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARENDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.513.768/0001-46, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.513.768/0001-46
Razão Social: MARENDIA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA GONCALVES LEDO 11 / JARDIM MAZZEI 1 / LONDRINA / PR / 86015-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2024 a 11/02/2024

Certificação Número: 2024011302232410509017

Informação obtida em 18/01/2024 10:40:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**Fls. Nº: 871

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 11557/2024

Validade: 31/03/2024

Razão social:
MARENDIA ENGENHARIA LTDA**CNPJ:**
41.513.768/0001-46**Num. Registro:**
75224**Capital Social:**
R\$ 250.000,00**Endereço:**
RUA AUGUSTO GUERINO, 690, PORTAL DE VERSALHES 1**CEP:**
86057-240**Cidade:**
LONDRIANA-PR**Objetivo Social:**

a) Serviços de engenharia e serviços de engenharia ambiental; b) Serviços de arquitetura; c) Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia; d) Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura; e) Serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo; f) Administração de obras; g) Obras de engenharia civil; h) Serviços especializados para construção; i) Serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres; j) Serviços de consultoria, assessoria em projetos de meio ambiente; k) Serviços de perícia técnica e projetos relacionados à segurança do trabalho; l) Atividades paisagísticas de plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados em residências, condomínios, prédios residenciais, comerciais e industriais privados, públicos e semipúblicos; m) Obras de urbanização e pavimentação, asfaltamento de vias públicas e privadas, construção, reforma, conservação e manutenção de calçadas, meio-fios ruas e avenidas.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 41.513.768/0001-46**NOME CIVIL: GRAZIELLE MARENDIA DA SILVA**

Carteira: PR-153636/D - Data de expedição: 29/04/2016

Desde 11/05/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA AMBIENTAL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA AMBIENTAL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 41.513.768/0001-46

NOME CIVIL: PEDRO FERNANDES NETO

Carteira: PR-25232/D - Data de expedição: 28/05/1992

Desde 26/01/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 26953/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/01/2024 16:53:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 162646/2023

Validade: 31/03/2024

Nome civil:
EDSON SUNAO TOMIYAMA

CPF:
535.716.499-15

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-19256/D

RG:
19591921

Registro Nacional:
1709859539

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: NOBORU TOMIYAMA NETO
MÃE: MITTUL SAKAMOTO TOMIYAMA

Naturalidade:
LONDRINA/PR

contra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 05/08/1985

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 353588/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/12/2023 19:39:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **156438/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: **GRAZIELLE MARENDIA MONTAGNINI**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-153636/D

Registro Nacional : 1715384105

Registrado(a) desde : 29/04/2016

Filiação : JOSE DIVINO DA SILVA

ELZA MARCHIORI DA SILVA

Data de Nascimento : 14/12/1985

Documento de Identidade : 9.861.326-9 Órgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 05914084903

Naturalidade : APUCARANA/PR

Título: **ENGENHEIRA AMBIENTAL**

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 03/09/2020

Diplomação : 29/12/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Título: **ENGENHEIRA CIVIL**

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 03/02/2016

Diplomação : 29/04/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

FACULDADE UNICA DE IPATINGA

Data da Colação de Grau : 28/09/2021

Diplomação : 28/09/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

75224 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41513768000146

Desde: 11/05/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.



Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 339163/2023.

Emitida via Internet em 05/12/2023 16:25:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220005283

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GRAZIELLE MAREDA MONTAGNINI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRAZIELLE MAREDA MONTAGNINI**

RNP: 1715384105

Registro: PR-153636/D

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL

Número da ART: 1720223335243 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/06/2022 Baixada em: 12/10/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MAREDA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA** CNPJ: 75.393.082/0001-80

Rua: AV NOSSA SENHORA DO ROCIO Nº: 233

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANEJA UF: PR CEP: 86340-000

Contrato: 2022350 celebrado em 31/05/2022

Valor do contrato: R\$ 94.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 160 KM Nº: 233

Bairro: RODOVIA

Cidade: SERTANEJA

UF: PR

CEP: 86340-000

Coordenadas Geográficas: -23,023222 x -50,828685

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 11/10/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA

CNPJ: 75.393.082/0001-80

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 81,5 M2

Observações:
EXECUÇÃO OBRA

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005283/2022

09/11/2022 14:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 310248/2022.

CAT nº 1720220005283 de 09/11/2022, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado Nº:**

1720220005283

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 310248/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 310248/2022.

CAT nº 1720220005283 de 09/11/2022, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de Sertaneja

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 - Sertaneja- Paraná - CEP 86.340-000

Fone: (43) 3562-1172

e-mail: projetosertaneja@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa Marenha Engenharia estabelecida na rua Augusto Guerino nº690B, Londrina, Paraná, inscrita no CNPJ 41.513.768/0001-46 foi nossa fornecedora para o Município de Sertaneja inscrita no CNPJ 76.393.082/0001-80 localizada na Av Nossa Senhora do Rocio, 233, Sertaneja, Pr. Realizou serviços em (execução de obra referente a Construção de Praça do Ossário do Cemitério Municipal, localizado na na Rodovia PR 160km (fornecimento de mão de obra e material) no período de 01/06/2022 a 11/10/2022. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

PRÓPRIO: OSSÁRIO E PRAÇA
DATA: 10/11/2021
ENDEREÇO: PR160 KM 33 CEMITÉRIO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: SERTANEJA/PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
	LAJE		
99059	LOCAÇÃO DE OBRA	M	64,51
04813	PLACA DE OBRA	M2	2,00
74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	194,00
	RADIER		
90853	CONCRETO 25Mpa	M3	8,00
92759	ARMAÇÃO AÇO 10MM	KG	151,00
	ALVENARIA (INCLUINDO OSSÁRIO)		
89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	207,20
87872	CHAPISCO EM ALVENARIA	M2	24,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 310248/2022.

CAT nº 1720220005283 de 09/11/2022, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Sertaneja

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 - Sertaneja- Paraná - CEP 86.340-000

Fone: (43) 3562-1172

e-mail: projetosertaneja@gmail.com



89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,50
	PINTURA		
88491	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,50
	PORTINHOLA		
72115	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6mm	M2	72,60
	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO		
MERCADO	BANCO DE CONCRETO 2,00X0,40 METROS	UNIDADE	4,00
MERCADO	BANCO DE CONCRETO 1,50X0,40 METROS	UNIDADE	4,00
MERCADO	CONJUNTO 1 MESA E 4 BANQUETAS EM CONCRETO POLIDO RAI0 0,85 METROS	UNIDADE	4,00
MERCADO	LIXEIRA TELA MOEDA D:50CM E ALTURA 60CM	UNIDADE	2,00
73961/1	PLANTIO DE ÁRVORE H= 1,50 metros	UNIDADE	5,00
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA ROLO OU PLACA	M2	186,20
	REVESTIMENTO - ILUMINAÇÃO		
68333	PISO DE CONCRETO ESP 7CM 20MPA (PRAÇA)	M2	33,00
COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED SOLAR 150 W	UNIDADE	4,00
COTAÇÃO	POSTE TELECÔNICO CURVO SIPLES GALVANIZADO A FOGO H=6,00M	UNIDADE	4,00
	Ruy Antonio de Oliveira		
	Arquiteto e Urbanista		
	CAU RN A12.808-2		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 310248/2022.

CAT nº 1720220005283 de 09/11/2022, página 4 de 5





Prefeitura Municipal de Sertaneja

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 - Sertaneja— Paraná - CEP 86.340-000

Fone: (43) 3562-1172

e-mail: projetosertaneja@gmail.com



ART: 1720223335243

Responsável Técnico : Grazielle Marena Montagnini

Data do Inicio: 01/06/2022 data do termino 11/10/2022

Prazo executado: 111 dias

Período contratual: 180 dias

Por ser verdade, firmamos a presente

SERTANEJA /PARANA, 13 de Outubro de 2022.

SERTANEJA /PARANA, 13 de Outubro de 2022.

JOSE GONCALVES Assinado de forma digital
por JOSE GONCALVES
NETO:8691654899 NETO:8691654899
1 Dados: 2022.10.31
15:44:01 -03:00'

Prefeitura Municipal de Sertaneja
CNPJ 76393082/0001-80

Responsável Técnico : JOSE GONÇALVES NETO Crea 66230/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5473/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GRAZIELLE MARCHIORI DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRAZIELLE MARCHIORI DA SILVA**

RNP: 1715384105

Registro: PR-153636/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL

Número da ART: **1720214385586** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/09/2021 Baixada em: 02/09/2021 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARENDA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **KING OFFAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CNPJ: 20.883.478/0001-14

Rua: ESTRADA FUNDA KM 10 Nº: SN

Complemento: LOTE 26 A Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA ESPERANCA UF: PR CEP: 87600-000

Contrato: 2020500 celebrado em 01/06/2020 Vinculado a ART: 1720214347242

Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA FUNDA KM 10 Nº: SN

Complemento: LOTE 26 A Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA ESPERANCA

UF: PR

CEP: 87600-000

Coordenadas Geográficas: -23,170453 x -52,215953

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 03/08/2021

Finalidade:

Proprietário: KING OFFAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.883.478/0001-14

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 160 M2; **2- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1815 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 50 METRO; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 500 M2; **5- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 800 M2

Observações:

Execução, barracão industrial, galeria rede de águas pluviais, pavimentação em paralelepípedos.

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 11/05/2021.

Observações da certidão:

No atestado apresentado não consta o nome da empresa contratada, mas foi possível identificar o vínculo entre as empresas através de documentos apresentados.

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5473/2021

03/09/2021 12:07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 233879/2021.

CAT nº 5473/2021 de 02/09/2021, página 1 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5473/2021

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 233879/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 233879/2021.

CAT nº 5473/2021 de 02/09/2021, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Engenheira Civil Grazielle Marchiori da Silva, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 059.140.849-03, moradora na Rua: Orlando Maimone, 260 – Apto: 402, na cidade de Londrina — PR, portadora da Carteira Profissional CREA-PR 153636/D, executou serviços de engenharia para a empresa KING OFAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.883.478/0001-14, com sede Estrada Funda km 10, Zona Rural — Nova Esperança — Paraná.

LOCAL DA OBRA: Estrada Funda km 10, Zona Rural — Nova Esperança — Paraná.
Coordenadas Geográficas: -23,170453 x -52,215953

ART nº 1720213535010

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheira Civil - Grazielle Marchiori da Silva

DATA DE INÍCIO: 01/07/2020

DATA DA CONCLUSÃO: 03/08/2021

PERÍODO EXECUTADO: 399 dias

PRAZO CONTRATUAL: 399 dias

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de obra] de edificação de alvenaria 160,00 M2

Execução de obra] de estrutura metálica para edificação 1815,00 M2


Execução de obra] de sistema de redes de águas pluviais 50,00 METRO

Execução de obra] de pavimentação em pedra para vias urbanas 500,00 M2

Execução de obra] de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas 800,00

Outrossim, declaramos que os serviços prestados pela empresa, foram executados de acordo com as técnicas e métodos inerentes as obras desta natureza de acordo com as normas técnicas vigentes.

Nova Esperança, 03 de Agosto de 2021.


Raphael Felipe Vieira Garcia

Sócio Administrador

CPF : 066.300.949-99

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 233879/2021.

CAT nº 5473/2021 de 02/09/2021, página 3 de 3





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 162646/2023

Validade: 31/03/2024

Nome civil:
EDSON SUNAO TOMIYAMA

CPF:
535.716.499-15

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-19256/D

RG:
19591921

Registro Nacional:
1709859539

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: NOBORU TOMIYAMA NETO
MÃE: MITTUL SAKAMOTO TOMIYAMA

Naturalidade:
LONDRINA/PR

contra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 05/08/1985

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 353588/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/12/2023 19:39:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

+ **CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA com sede à Rua Augusto Guerrino, 690 - portal de Versalhes 1 - Londrina PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 41.513.768/0001 - 46 representada nesta ocasião por seu sócio: Graziela Mareda da Silva

R.G. n.º 9.861.326-9 SSP/PR C.P.F. n.º 535.716.499-15 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr. Edson Sunao Tomiyama brasileiro R.G.n.º 1959.192-1 C.P.F.n.º 535.716.499-15, com título Profissional de Engenheiro civil .Crea-PR 19.256 /D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: 3 (TRÊS) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 1 HORA diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 1.320,00 nesta data.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de LONDRINA PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

+

LONDRINA, 19 de dezembro de 2023.

GRAZIELLE
MARENDA
DA
SILVA:05914084903
84903

Assinado de forma
digital por
GRAZIELLE
MARENDA DA
SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.20
17:40:07 -03'00'

MARENDA
ENGENHARIA
A
LTDA:415130146
768000146

Assinado de forma
digital por
MARENDA
ENGENHARIA
LTDA:415130146
Dados: 2023.12.20
17:40:24 -03'00'



Documento assinado digitalmente

EDSON SUNAO TOMIYAMA

Data: 20/12/2023 17:51:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratante

Contratado



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220005680

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDSON SUNAO TOMIYAMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON SUNAO TOMIYAMA

RNP: 1709859539

Registro: PR-19256/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720226502477 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/12/2022 Baixada em: 01/12/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: AL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331.941/0001-70

Rua: AVENIDA MINAS GERAIS Nº: 301

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000

Contrato: 120/2021 celebrado em 08/11/2021 Vinculado a ART: 1720226502302

Valor do contrato: R\$ 349.851,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BENTO FERRAZ DE CAMPOS Nº: 732

Bairro: JARDIM BELA VISTA

Cidade: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

CEP: 86300-000

Coordenadas Geográficas: -23,175605 x -50,629308

Data de início: 08/11/2021 Conclusão efetiva: 08/05/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de reforma, Execução de reparo de reforma de edificação em outros materiais, 1952,8 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005680/2022

24/12/2023 18:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 341244/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341244/2022.

CAT nº 1720220005680 de 05/12/2022, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Obra: Reforma Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti

Local: Avenida Bento Ferraz de Campos, 732 – Jardim Bela Vista

Proprietário: Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

Contratada: AL Construção de Edifícios e Serviços de Terraplanagem Eireli

Edital: TP 006/2021

Contrato: 120/2021

Valor licitado: R\$ 393.076,32

Área da reforma: 1.952,80 m²

Atestamos para os devidos fins e direitos que a empresa **AL Construção de Edifícios e Serviços de Terraplanagem Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 160, número 47 – Sala 5 – Vila Independência - Cornélio Procópio (PR) e inscrita no CNPJ 38.026.840/0001-04, realizou para a Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio (PR), CNPJ 76.331.941/0001-70, os serviços referente à execução da Obra de Reforma do Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti - Gatinho, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas de preços/serviços e cronograma físico-financeiro - TOMADA DE PREÇO 006/2021 - CONTRATO 120/2021.

Local da Obra: Avenida Bento Ferraz de Campos, 732 – Jardim Bela Vista

Descrição dos serviços: Conforme Planilha em anexo

Cidade: Cornélio Procópio (PR) – CEP 86.300-000

Período de execução da Obra: 08/11/2021 a 08/05/2022

Responsável Técnico: Edson Sunao Tomiyama
Engenheiro Civil - CREA: 19.259/D-PR
ART 1720226502477

Cornélio Procópio (PR), 09 de novembro de 2022.

Dirceu Funari Júnior
Engenheiro Civil - CREA 20.054 D/PR
Secretário de Planejamento

**PLANILHA DESCRITIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO – 06/2021 – CONTRATO 120/2021****REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO BATISTA PAIVA GATTI**

SERVIÇOS PRELIMINARES			
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, (2,00X1,50M)	m ²		3,00
DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES			
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²		29,60
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DOS BATENTES E GUARNIÇÕES EXISTENTES)	hr		40,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²		266,84
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DO ELEMENTO VAZADO)	hr		50,00
REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	ud		11,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ³		1,50
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud		45,00
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m		15,50
DEMOLIÇÃO CONCRETO PILARES/VIGAS, DE FORMA MECANIZADA C/ MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUS. REMOÇÃO ENTULHOS	m ²		0,84
DEMOLIÇÃO LAJE (CALÇAMENTO EXTERNO), DE FORMA MECANIZADA C/ MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUS. REMOÇÃO ENTULHOS	m ³		8,08
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,30M	m ³		19,50
ESTRUTURAS			
RECUPERAÇÃO DE PILARES/VIGAS			
LIMPEZA DE ARMADURA C/ ESCOVA DE AÇO - REMOÇÃO CORROSÃO	m ²		16,80
APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESPECIAL P/ REPARAÇÃO DE CONCRETO "GRAUTE" 30,0Mpa, EM PILARES E VIGAS	m ²		0,84
AUXILIAR SERRALHEIRO - REPAROS INTERNOS EM ARCOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	hr		16,00
OFICIAL SERRALHEIRO - REPAROS INTERNOS EM ARCOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	hr		32,00
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	m/mês		8,00
MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME METÁLICO TUBULAR	m		16,00
DRENAGEM			
CAIXA ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, 0,60X0,60X0,60M. FUNDO EM CONCRETO (e=5,0CM) E TAMPA EM CONCRETO ARMADO (e=5,0CM), EMBOÇO INTERNO C/ ARGAMASSA CIM/AREIA, P/ RÊDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	ud		6,00
TUBO PVC, RAMAL PLUVIAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUS. ABERTURA/FECHAMENTO DE VALE	m		91,00

TUBO PVC, RAMAL PLUVIAL 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUS. ABERTURA/FECHAMENTO DE VALA	m	12,00
GRELHA FERRO FUNDIDO SIMPLES C/ REQUADRO, CARGA MÁX. 12.5T, 0,30X1,00M (e=15MM), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ud	9,00
PAVIMENTAÇÃO		
QUADRA POLIESPORTIVA		
PREPARO DE PISO CIMENTADO P/ PINTURA - LIXAMENTO/LIMPEZA	m²	1.058,00
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS	m²	1.058,00
REPAROS PISO QUADRA ARGAMASSA CIM:AREIA (1:3) - ACABAMENTO LISO	m²	23,50
CALÇAMENTO EXTERNO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL, DIMENSÕES 10,0X20,0CM (e=6,0CM), INCLUS. FORNECIMENTO	m²	323,00
PISO PODOTATIL (30,0X30,0CM), DIRECIONAL/ALERTA, CORES AMARELO/VERMELHO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA MISTA CIM:CAL:AREIA, FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO	m	67,00
FABRICAÇÃO FORMA P/ VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (e=17MM), INCLUS. MATERIAIS	m²	2,76
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	0,14
EMBOÇO SUPERFÍCIE DE CONCRETO (MEIO FIO/VIGA), ARGAMASSA MISTA CIM:CAL:AREIA (1:2:8), APLICAÇÃO MANUAL, INCLUS. MATERIAIS	m²	10,80
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO (FUNDOS) CONCRETO FEITO NA OBRA, NÃO ARMADO	m³	2,99
ACESSIBILIDADE		
EXTERNA		
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2", FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO (h=0,90M)	m	7,40
GUARDA CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2", MONTANTES C/ 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR Ø 2", DUAS LINHAS DE TRAVESSA EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (h=1,10M)	m	38,00
RAMPA P/ PNE C/ PISO TÁTIL	ud	1,00
INTERNA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,10
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	1,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	4,10
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	4,10
CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO (e=5,0CM), PREPARO MANUAL	m²	18,00
PISO CIMENTADO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA), ESPESSURA 2,0CM, C/ ACABAMENTO ALISADO/QUEIMADO	m²	18,00
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2", FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO (h=0,90M)	m	42,75



GUARDA CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2", MONTANTES C/ 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR Ø 2", DUAS LINHAS DE TRAVESSA EM TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (h=1,10M)	m	83,50
ADAPTAÇÃO BANHEIRO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	10,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	20,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	20,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 80,0CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	6,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (40,0CM)	ud	4,00
ESQUADRIAS E ELEMENTO VAZADO		
PORTA DE MADEIRA P/ PINTURA, SEMI OCA, LEVE OU MÉDIA, 60,0X210,0CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUS. DOBRADIÇAS, INCLUS. INSTALAÇÃO	ud	10,00
PORTA DE MADEIRA P/ PINTURA, SEMI OCA, LEVE OU MÉDIA, 80,0X210,0CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUS. DOBRADIÇAS, INCLUS. INSTALAÇÃO	ud	10,00
PORTA DE MADEIRA P/ PINTURA, SEMI OCA, LEVE OU MÉDIA, 90,0X210,0CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUS. DOBRADIÇAS, INCLUS. INSTALAÇÃO	ud	4,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA DE FERRO, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA, INCLUS. FURO E INSTALAÇÃO	cj	1,00
FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTAS INTERNAS, ACABAMENTO CROMADO, INCLUS. FURO E INSTALAÇÃO	cj	10,00
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO	cj	12,00
BATENTE P/ PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU ESPUMA EXPANSIVA, INSTALADO	cj	24,00
GUARNIÇÃO MADEIRA 5,0X1,5CM, FIXADA C/ PREGOS	m	30,40
PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, SEM GUARNIÇÃO, 80,0X210,0CM - MEDIDA LIVRE, FIXAÇÃO C/ BUCHAS E PARAFUSOS, INCLUS. INSTALAÇÃO	ud	3,00
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3,0MM	m²	9,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7,0X20,0X20,0CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	100,00
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA		
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20,0X40,0CM, EM PVC 2,0 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ud	15,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20,0X40,0CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (PLACA M1 E M2 - 0,60x0,40 CADA UMA)	ud	6,00
BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 PROJETORES 55W OU EQUIVALENTE, 110V - DURAÇÃO MIN. 2,0HR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00



LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍCIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	ud	14,00
EXTINTORES DE INCÊNDIO	ud	6,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (EXTINTOR) FOTOLUMINESCENTE QUADRADA 20,0X20,0CM	ud	6,00
ARQUIBANCADA/ESCADA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	5,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m ²	5,20
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	5,20
CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO (e=5,0CM), PREPARO MANUAL	m ²	6,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM	m ³	0,15
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m ²	72,16
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m ²	57,44
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUS. REJUNTAMENTO	m ²	266,84
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² , INCLUS. REJUNTAMENTO - PADRÃO CIMENTO QUEIMADO	m ²	1,50
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM, INCLUS. REJUNTAMENTO	m	33,80
PINTURA		
PINTURA INTERNA		
LIXAMENTO MANUAL SUPERFÍCIE METÁLICA - PORTA PALCO/CORRIMÃOS	m ²	84,81
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - PORTAS	m ²	73,10
PREPARO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m ²	1.131,76
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 2 DEMÃOS - ARQUIBANCADA	m ²	1.131,76
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI, 2 DEMÃOS - REVESTIMENTO CERÂMICO	m ²	138,46
PINTURA TINTA ALQUÍDIA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) - PORTA PALCO/CORRIMÃO/TABELA BASQUETE/ESTRUTURA COBERTURA PALCO	m ²	238,63
PINTURA TINTA EPOXI SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS - PORTA PALCO/CORRIMÃO/TABELA BASQUETE/ESTRUTURA COBERTURA PALCO	m ²	238,63
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS	m ²	1.455,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 2 DEMÃOS	m ²	253,00
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	m ²	1.455,70
PINTURA EXTERNA		



LIXAMENTO MANUAL SUPERFÍCIE METÁLICA - PORTAS/JANELAS	m ²	163,44
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - PORTAS	m ²	99,75
PREPARO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m ²	46,06
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 2 DEMÃOS - HALL ENTRADA + ESCADAS	m ²	46,06
PINTURA TINTA ALQUÍDIA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) - PORTAS/CORRIMÃOS	m ²	163,44
PINTURA TINTA EPOXI SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS - PORTAS/CORRIMÃOS	m ²	163,44
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m ²	1.717,50
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	m ²	1.717,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	27,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	18,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REVISÃO DOS PADRÕES)	hr	60,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.800,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	ud	4,00
PROJETOR ALUMÍNIO INJETADO GARANTIA 5 ANOS, C/ NORMATIZAÇÃO INMETRO, C/ LAMPADA LED 150W INSTALADO, INCLUS. RETIRADA PROJETOR ANTIGO	ud	20,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	32,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	3,00
CABO COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
CABO COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	60,00
CABO COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6,0mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	30,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	3,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 3/4", LATÃO, ROSCÁVEL, C/ ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUS. RETIRADA DE EXISTENTE E INSTALAÇÃO	ud	6,00
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA ATÉ 10 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUS. FIXAÇÃO	ud	12,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUS. FIXAÇÃO	ud	12,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
LAVATÓRIO C/ COLUNA LOUÇA BRANCA (44,0X35,5CM), INCLUS. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA ENGATE FLEXÍVEL 30,0CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR	ud	2,00

CORNÉLIO PROCÓPIO



BANCADA GRANITO CINZA (1,50X0,60M) C/ CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, INCLUS. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30,0CM, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL E TORNEIRA CROMADA LONGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA ATÉ 4 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	15,00
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUS. PREPARO DO SOLO E FORNECIMENTO	m²	6,28
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	2.987,11
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	m²	266,84
LIMPEZA DE ESQUADRIAS	m²	176,98
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO	m²	72,16
MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME METÁLICO TUBULAR	m	100,00

Cornélio Procópio (PR), 09 de novembro de 2022.

Dirceu Funari Junior
Engenheiro Civil - CREA 20.054 D-PR
Secretário de Planejamento

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 341244/2022.

CAT nº 1720220005680 de 05/12/2022, página 8 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 13428/2024

Validade: 05/03/2024

Nome civil:

OSVALDO MOREIRA ANDRION

CPF:

518.987.309-97

Carteira - CREA-PR Nº:

PR-20040/D

RG:

1235327

Registro Nacional:

1702273334

Órgão emissor:

SSPPR/PR

Filiação:

PAI: VANOR MOREIRA ANDRION

MÃE: ALICE ALVES ANDRION

Naturalidade:

FOZ DO IGUAÇU/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 14/01/1988 - Diplomação: 14/01/1988

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Finalidade de Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 31346/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 31/01/2024 19:27:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a MAREDA ENGENHARIA LTDA com sede à Rua Augusto Guerrino, 690 - portal de Versalhes 1 – Londrina PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 41.513.768/ 0001 -46 representada nesta ocasião por seu sócio: Graziela Mareda da Silva R.G. n.º 9.861.326-9 SSP/PR C.P.F. n.º 535.716.499-15; doravante denominado de simplesmente **Contratante**, do outro lado o Sr. **Oswaldo Moreira Andrion**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 1.235.327-8 emitido pela SSP/PR e do CPF/MF n.º 518.987.309-97 e registrado no CREA -PR n.º 20.040/D, com endereço na **Rua Estanislau Zambzycki, 430 - CEP: 85.852-200**, Foz do Iguaçu/PR, doravante denominado **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x)Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 1 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 1.340,00 nesta data.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de XX dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul -PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Nova Laranjeiras . 19 de dezembro de 2023

GRAZIELLE
MAREDA DA
SILVA:05914084903

Assinado de forma digital
por GRAZIELLE MAREDA
DA SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.26
15:08:06 -03'00'

Contratante

OSVALDO MOREIRA
ANDRION:5189873
0997

Assinado de forma digital
por OSVALDO MOREIRA
ANDRION:51898730997
Dados: 2023.12.22
20:04:25 -03'00'

Contratado



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

Certidão de Acervo
Técnico

6461/2018

896

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional OSVALDO MOREIRA ANDRION referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OSVALDO MOREIRA ANDRION**

RNP: 1702273334

Registro: PR-20040/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185471815** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2018 Baixada em: 23/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU** CNPJ: 76.206.606/0001-40

Rua: PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 280

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85851-000

Contrato: celebrado em 25/10/2017 Vinculado a ART: 20175030393

Valor do contrato: R\$ 2.342.118,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: **1.510,23** Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOSÉ SILVERIO DE OLIVEIRA Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO WITT

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85862-510

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/10/2017 Conclusão efetiva: 10/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PGRCC-PLANO GERENC. RESID. CONSTR. CIVIL**

Observações:

OBRA: **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELOI LOHMANN**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 057249, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6461/2018

26/09/2023 17:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 435211/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos que a Empresa **MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 09.372.579/0001-98, com sede na Rua Nova Cantu, 868 - Jardim Avorada, Foz do Iguaçu, executou os Serviços abaixo relacionados, dentro das exigências contratuais e normas técnicas aplicáveis.

Contrato: Nº 191/2017

Objeto: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Elói Lohanmann - FNDE Tipo I

Local: Rua José Silvério de Oliveira S/N - Loteamento Witt - Foz do Iguaçu/Pr

Valor do Contrato: R\$ 2.342.118,21

Responsáveis Técnicos: Engº Jairo de Oliveira CREA: PR-3.633/D - ART: 20175030393 e

Engº Osvaldo Moreira Andrion - CREA: PR-20.040/D - ART: 20185471815

Início da Obra: 25/10/2017

Fim da Obra: 10/09/2018

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	41598	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1			EDIFICAÇÃO		
2.1.1	94304	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	270,40
2.1.2	73965/009	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	142,17
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	263,11
2.1.4	93362	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	56,39
2.2			MURETA		
2.2.1	73965/009	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26
2.2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74
2.2.3	93362	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	6,39
2.3			CASTELO D'ÁGUA		
2.3.1	73965/009	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.3.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.3.3	93362	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	6,39
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS		
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	399,00
3.1.2	83534	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,61
3.1.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	133,93
3.1.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	654,18

3.1.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	383,55
3.1.6	74157	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	32,38
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67
3.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,55
3.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	645,82
3.2.4	74157	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00
3.3.2	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00
3.3.3	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20
3.3.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48
3.3.6	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71
3.4			MURETA - BLOCOS		
3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50
3.4.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97
3.4.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39
3.4.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	34,36
3.4.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	37,91
3.4.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,38
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME		
3.5.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49
3.5.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	62,91
3.5.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	26,82
3.5.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52
			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	92264	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20
4.1.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.730,55
4.1.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	628,91
4.1.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44
4.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.152,73
4.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	581,18
4.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	262,10
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
4.4.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29

4.4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,82
4.4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,36
4.4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1			ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96
5.2.2	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93
5.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56
5.2.5	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63
5.3			ALVENARIA DA MURETA		
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12
6			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90844	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.2	90844	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.1.3	90844	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.4	90844	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.1.5	90844	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.6		MERCADO	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
6.1.7		MERCADO	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	91307	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		
6.3.1	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31
6.3.2	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
6.3.3	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40
6.3.5	68050	SINAPI	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
6.3.6	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44
6.3.7	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00

6.4.2	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.3	72120	SINAPI	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
6.5.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,35
6.5.2	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
6.5.3	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22
6.5.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
6.5.5	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10
6.5.6	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.5.7	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.8	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.5.9	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
6.5.10	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.5.11	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.5.12	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.5.13	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.14	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
6.5.15	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
6.5.16		MERCADO	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	20,25
6.6			VIDROS		
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	m²	10,70
6.6.2	72120	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm - fornecimento e instalação	m²	11,40
6.6.3	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
6.7.1	C4559	SEINFRA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22
6.7.2		MERCADO	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31
6.7.3		MERCADO	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20
6.7.4	C4559	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50
7			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica em tesouras	m²	1.426,85
7.2		MERCADO	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33
7.3	75220	SINAPI	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25
7.4	94228	SINAPI	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20

8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43
9.3	87776	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	686,87
9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45
9.5	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30
9.11	C4294	SEINFRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03
9.12		MERCADO	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	738,27
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70
10.1.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70
10.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12
10.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97
10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53
10.1.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,33
10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68
10.1.10	72189	SINAPI	Rodapé vinílico h=5cm	m	191,30
10.1.11	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00
10.1.12	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	73892/2	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98
10.2.2	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22
10.2.3	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64
10.2.6	74223/1	SINAPI	Meio - fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10
10.2.7	73692	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m³	7,60
10.2.8	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	368,56
11			PINTURA		
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32

11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	197,10
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43
12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77
12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95
12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33
12.1.7	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74
12.1.8	89714	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	46,40
12.1.9	94715	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.10	94714	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.11	72789	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.12	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.13	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.14	94656	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00
12.1.15	94658	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.16	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00
12.1.17	94664	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00
12.1.18	94666	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.19	94668	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.20	C0497	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.21	89605	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00
12.1.22	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.23	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.24	C0508	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.25	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.1.26	C0490	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.27	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.28	89630	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.1.29	C0504	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.30	89363	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.31	89368	SINAPI	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.32	89506	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.33	89524	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.34	89523	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.35	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.36	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00
12.1.37	89367	SINAPI	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.38	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
F.S. Nº: 902
SAPOPE

12.1.39	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.40	89581	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.41	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.1.42	89529	SINAPI	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.43	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.44	89412	SINAPI	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.45	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.46	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00
12.1.47	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00
12.1.48	89980	SINAPI	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.49	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.1.50	89443	SINAPI	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.51	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.52	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.53	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.54	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00
12.1.55	89559	SINAPI	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.56	89622	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.57	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.1.58	89626	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.59	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.60	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.61	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.62	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.63	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.1.64	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.65	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00
12.1.66		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00
12.1.67		MERCADO	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00
2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
12.2.1	73870/4	SINAPI	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.2	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.3		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.4	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.2.5	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.6	74179/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.7	89353	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.8	74178/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.9	94495	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.10	94497	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.2.11	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00
12.2.12	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27

13.1.2	89580	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14
13.1.3	89811	SINAPI	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00
13.1.4	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00
13.1.5	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.1.6	89693	SINAPI	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.1.7	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
13.2			ACESSÓRIOS		
13.2.1		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60X60CM	un	20,00
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60
14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00
14.8	89517	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00
14.9	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.10	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.11	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00
14.12	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00
14.13	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00
14.14	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00
14.15	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.16	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.17	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00
14.18	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00
14.19	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.21	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.22	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.23	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.24	89549	SINAPI	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.25	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.26	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.27	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00
14.28	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00
14.29	89704	SINAPI	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.30	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.31	89687	SINAPI	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.32	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.33	89708	SINAPI	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00
14.34	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00
14.35	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.36	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00
14.37	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00
14.38		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00
14.39	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.40	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15			LOUÇAS E METAIS		

15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,80
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	4,00
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	20,00
15.4	40729	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	15,00
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	4,00
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	4,00
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	26,00
15.16		MERCADO	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un.	4,00
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,00
19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	26,00
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	22,00
15.25		MERCADO	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	16,00
15.26		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	8,00
15.27		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,00
15.28		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00
15.29		MERCADO	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00
15.30		MERCADO	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00
15.31	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60

16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16
16.3	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	48,00
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00
16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00
16.19		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.5	73976/8	SINAPI	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.7	72715	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.8	73976/8	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27
17.9		MERCADO	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00
17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17.12		MERCADO	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00
17.13		MERCADO	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00
17.15		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00
17.16		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00
17.17		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00
17.18	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.19		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.20	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.21		MERCADO	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00
17.22	10765/ORS E	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV	un	2,00
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	14,00
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	8,00
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		

18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.1.4	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.1.5	74131/8	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00
18.1.6		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
18.2			DISJUNTORES		
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	27,00
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	18,00
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	2,00
18.2.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	2,00
18.2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	12,00
18.2.6	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	15,00
18.2.7	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 50A	un	7,00
18.2.8	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	un	1,00
18.2.9	74130/3	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 80A	un	1,00
18.2.10	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	3,00
18.2.11	74130/5	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 63A	un	3,00
18.2.12	74130/5	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 80A	un	1,00
18.2.13	74130/5	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 100A	un	1,00
18.2.14	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00
18.2.15	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	1,00
18.2.16	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.2.17	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00
18.2.18	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00
18.2.19	74130/7	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 300A	un	1,00
18.2.20	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00
18.2.21	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00
18.2.22	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00
18.2.23	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00
18.2.24	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00
18.2.25	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	72933	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	2,00
18.3.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	725,70
18.3.3	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	461,30
18.3.4	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60
18.3.5	55866	SINAPI	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	2,30
18.3.6	72309	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	176,00
18.3.7	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	5,20
18.3.8	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	80,60
18.3.9	72311	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	14,70
18.3.10	72312	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50
18.3.11	72316	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90
18.3.12	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00
18.3.13	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00
18.3.14	83443	SINAPI	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00

18.3.15	83387	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00
18.3.16	83386	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00
18.3.17	83388	SINAPI	Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	73860/8	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.146,90
18.4.2	73860/9	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	1.012,30
18.4.3	73860/10	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.001,80
18.4.4	73860/11	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	410,40
18.4.5	73860/12	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	906,30
18.4.6	73860/13	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	2.070,70
18.4.7	73860/22	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	235,90
18.4.8	73860/14	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	157,60
18.4.9	73860/15	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	174,70
18.4.10	C0525	SEINFRA	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	102,20
18.4.11	C0529	SEINFRA	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #240 mm²	m	138,00
18.5			ELETROCALHAS		
18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.5.2	C1161	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.5.3	C1159	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.5.4	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18.5.5	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	12,00
18.5.6	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	1,70
18.5.7	C4535	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,70
18.5.8	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	3,90
18.5.9	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00
18.5.10	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00
18.5.11	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00
18.5.12	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00
18.5.13	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00

18.5.14	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00
18.5.15	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00
18.5.16	09519	ORSE	Tala plana perfurada 75mm	un	16,00
18.5.17	09519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.6.1	83540	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00
18.6.2	83566	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00
18.6.3	72334	SINAPI	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00
18.6.4	83466	SINAPI	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00
18.6.5	72331	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00
18.6.6	72332	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00
18.6.7	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00
18.6.8	07798/ORS E	ORSE	Luminárias embutir 2x16W completa	un	17,00
18.6.9	07588/ORS E	ORSE	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00
18.6.10	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00
18.6.11	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.6.12	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.6.13	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
14	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
20.1.2	03320/ORS E	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00
20.1.3	01089/ORS E	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00
20.1.4	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.1.5	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.1.6	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00
20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00
20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.1.10	08439/ORS E	ORSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00
20.1.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS		
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	341,00
20.3			CABOS DE CONEXÃO		
20.3.1		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	28,00
20.4			TOMADAS		
20.4.1		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	28,00
20.4.2		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00
20.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	5,00
20.5.2	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		

Eng. Valdir Lavinicki
Diretor de Obra

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

20.6.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
20.6.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	119,30
20.6.3	72309	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	50,40
20.6.4	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/4", fornecimento e instalação	m	4,10
20.6.5	72311	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação	m	122,00
20.6.6	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	77,74
21					
			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	un	1,00
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	2,85
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
21.4		MERCADO	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	2,00
22					
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA 25 # 10 mm2	m	42,00
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	24,00
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00
22.12		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00
23					
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
			GERAIS		
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	7,22
23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	3,62
23.1.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80
			CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
			Fornecimento e montagem de caixa d'água de 30.000 litros em fibra de vidro	ud	1,00
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.4		MERCADO	Suporte para Para-raio	un	1,00
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,76
23.2.10	C2041	SEINFRA	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08

23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08
24			MUROS, GRADES, PÁTIOS E SERVIÇOS FINAIS		
24.1			Muro com 2,20m altura, colunas (15x20)cm a cada 2,5 m, estacas brocas armadas em concreto FCK: 250Kg/cm², com viga inferior (14x25) e cinta sup (9x10) cm, chapiscado		
			e emboço paulista em ambos os lados (estacas-profund: 1,50m)	m²	419,32
24.2			Muro com 0,40m altura, colunas (15x20)cm a cada 2,5 m, estacas brocas armadas em concreto FCK: 250Kg/cm², com viga inferior (14x25) e cinta sup (9x10) cm, chapiscado		
			e emboço paulista em ambos os lados (estacas-profundidade=1,50 m), com grades na parte		
			SUPERIOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIS NAS COLUNAS DE TUBO QUADRADO 10X10cm (4") - RIPAMENTO DE GRADES DE 2,5cmX2,5cm (1")	m	65,65
24.3			Execução de calçada em concreto e= 5cm	m²	436,30
24.4			Montagem de paver, incluindo materiais, mão de obra, pó, areia, terra e forn paver e terraplan.	m²	862,10
24.5			Plantio de grama em leiva tipo esmeralda	m²	1.464,41
24.6			PORTÃO METÁLICO 0,80X2,00X4	m²	6,40
			PORTÃO METÁLICO 6,00X2,00	m²	12,00
24.6		SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.510,23

Foz do Iguaçu, 16 de Novembro de 2018

Engº Valdir Lavinicki - CREA: PR - 26.754/D
Diretor de Obras

Eng. Valdir Lavinicki
Diretor de Obras
DIOB / SMOB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720210007208

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional OSVALDO MOREIRA ANDRION referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OSVALDO MOREIRA ANDRION**

RNP: 1702273334

Registro: PR-20040/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20171696400** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/04/2017 Baixada em: 01/11/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU** CNPJ: 76.206.606/0001-40

Rua: PC GETULIO VARGAS Nº: 409

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85851-340

Contrato: 241/2016 celebrado em 05/04/2017

Valor do contrato: R\$ 592.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1.114,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS ROSAS Nº: 325

Bairro: JARDIM DAS FLORES

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85855-147

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/04/2017 Conclusão efetiva: 05/10/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL VINÍCIUS DE MORAES BAIRRO JARDIM DAS FLORES - COMPÕE A PLANILHA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÃO COM BLOCOS, ESTACAS BROCA E BALDRAMES, PILARES EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM TELHAS METÁLICAS EM CHAPA GALVANIZADA ONDULADA, DRENAGEM PLUVIAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISO ARMADO COM TELA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, PINTURA EM GERAL, ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, ESTRUTURADO COM TUBOS E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES PARA USO DOS ESPORTES.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

- 1) Falta CNPJ do contratante.
- 2) Falta o título do profissional responsável técnico.
- 3) Falta o CPF do signatário.

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 327327/2021.

CAT nº 1720210007208 de 22/11/2021, página 1 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720210007208

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007208/2021

05/02/2024 17:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 327327/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 327327/2021.

CAT nº 1720210007208 de 22/11/2021, página 2 de 7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS
 DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos que a Empresa **MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **09.372.579/0001-98**, com sede na Rua Nova Cantu, 868 - Jardim Avorada, Foz do Iguaçu, executou os Serviços abaixo relacionados, dentro das exigências contratuais e normas técnicas aplicáveis.

Contrato: Nº 241/2016

Objeto: Construção da Quadra Coberta da Escola Municipal Vinícius de Moraes

Local: Rua das Rosas, 325 - Jardim das Flores - Foz do Iguaçu/Pr

Valor do Contrato: R\$ 592.000,17

Responsável Técnico: Engº Osvaldo Moreira Andrión - CREA: PR-20.040/D

ART: 20171696400

Início da Obra: 05/04/2017

Término da Obra: 05/10/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unidade	Quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00
1.2	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	3,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	861,56
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UNID	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	UNID	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	54,00
2.2	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	295,00
2.3	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	37,40
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	15,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESTACAS/ BLOCOS/ BALDRAMES		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	15,00
3.1.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	26,60
3.1.3	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	6,00
3.1.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM, UTIL. 5X	M2	260,60
3.1.5	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	34,30
3.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES	M2	72,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM, UTIL. 5X	M2	185,50
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	18,00
4.2	VIGAS		
4.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM, UTIL. 5X	M2	110,00
4.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	7,50
4.3	LAJE PREMOLDADA		

4.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100LG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	88,60
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,09M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO /CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0 CM	M2	331,00
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/ CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0 CM	M2	183,00
5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/ CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0 CM	M2	28,00
5.4	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7)CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3)	M2	6,00
5.5	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10)CM, ANTI-CHUVA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3)	M2	148,10
6	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M	M2	1.114,00
6.2	TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM	M2	1.114,00
	TERÇA DE VIGA U 150X75X25 #2,66 MM - 6,00M	KG	1.056,00
	TERÇA DE VIGA U 150X75X25 #2,66 MM - 7,00M	KG	616,00
	MÃO FRANCESA DE VIGA U 75X38 #14,00MM	KG	318,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10)M COM BANDEIRA (1,00X0,80)M - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	2,00
7.2	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10)M - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	1,00
7.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,6M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA	UNID	4,00
7.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,8M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE	UNID	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP=5MM P/ PAREDE	M2	960,10
8.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	409,10
8.3	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/ TINTA EPÓXI, ESP= 5MM P/ PAREDE	M2	551,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X20 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	328,00
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	81,10
9	PISOS		
9.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APOIADA (ESP=6CM)	M2	633,20
9.2	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP=10CM)	M2	633,20
9.3	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE CONTRAPISO	M2	195,40
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND=5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	627,05
9.5	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33X33 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	62,50
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	847,20
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA	M	360,00
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA	M2	88,60
10.4	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER	M2	1.114,00
10.5	PINTURA C/ PRIMER EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVÓLVER	M2	1.114,00
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	M2	847,20
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	M2	480,00
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	476,00
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		

11.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20 MM - 1/2"	UNID	4,00
11.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 3/4"	UNID	12,00
11.3	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32 MM - 1"	UNID	4,00
11.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50 MM - 1.1/2"	UNID	4,00
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50 MM - 40 MM	UNID	2,00
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 MM - 25 MM	UNID	2,00
11.7	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS	UNID	1,00
11.8	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UNID	10,00
11.9	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM	UNID	3,00
11.10	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM	UNID	2,00
11.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UNID	11,00
11.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM	UNID	6,00
11.13	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UNID	8,00
11.14	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2"	UNID	2,00
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM	UNID	4,00
11.16	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2"	UNID	16,00
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM	UNID	4,00
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM	UNID	2,00
11.19	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	UM	4,00
11.20	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4"	UNID	8,00
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1")	UNID	2,00
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1.1/2")	UNID	2,00
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1/2")	UNID	2,00
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (3/4")	UNID	2,00
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA (3/4")	UNID	8,00
11.26	TÊ 90° SOLDÁVEL - 25 MM	UNID	5,00
11.27	TÊ 90° SOLDÁVEL - 40 MM	UNID	8,00
11.28	TÊ 90° SOLDÁVEL - 50 MM	UNID	4,00
11.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	UNID	4,00
11.30	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM - 40 MM	UNID	2,00
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2"	UNID	8,00
11.32	TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=3/4"	UNID	1,00
11.33	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20 MM	M	27,00
11.34	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25 MM	M	38,00
11.35	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32 MM	M	28,00
11.36	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40 MM	M	14,00
11.37	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50 MM	M	36,00
11.38	UNIÃO SOLDÁVEL - 20 MM	UNID	6,00
11.39	UNIÃO SOLDÁVEL - 50 MM	UNID	2,00
11.40	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UNID	2,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UNID	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40 MM	UNID	5,00
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60)CM	UNID	4,00
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50)MM	UNID	6,00
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50)MM	UNID	4,00
12.5	CURVA 90° CURTA - 40 MM	UNID	14,00
12.6	FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 2,50 X H 12,00)	UNID	1,00
12.7	JOELHO 45° - 40 MM	UNID	3,00
12.8	JOELHO 45° - 50 MM	UNID	6,00
12.9	JOELHO 90° - 100 MM	UNID	7,00
12.10	JOELHO 90° C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	UNID	10,00
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM	UNID	5,00
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UNID	6,00

12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UNID	4,00
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVARÓRIO 1" - 1.1/2"	UNID	9,00
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30 X H 6,00)	UNID	1,00
12.16	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UNID	1,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIOLA - 50 MM	M	3,00
12.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM	M	35,00
12.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	20,00
12.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM	M	17,00
12.21	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UNID	9,00
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	M	72,00
13.2	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM	M	20,00
13.3	JOELHO PVC 90º D=150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	M	4,00
13.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UNID	4,00
13.5	CANAleta DE CONCRETO C/ TAMPAS REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25X0,25X0,25) M	M	72,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	5,00
14.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	5,00
14.3	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "TA" DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	4,00
14.4	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "XA" DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	1,00
14.5	CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO	UNID	16,00
14.6	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4"	UNID	7,00
14.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5 MM²	M	190,00
14.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4 MM²	M	820,00
14.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16 MM²	M	14,00
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1000V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35 MM²	M	41,00
14.11	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR, 10 A, COMPLETA	UNID	2,00
14.12	TOMADA 2P + T PARA PISO, 10 A, COMPLETA	UNID	1,00
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UNID	7,00
14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	5,00
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	5,00
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	8,00
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	2,00
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	1,00
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DP 125A , 30 mA	UNID	1,00
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR +1 DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00

14.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CURVAS	M	32,00
14.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	86,00
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	17,00
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1.1/2" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	34,00
14.28	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS	UNID	6,00
14.29	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS	UNID	1,00
14.30	LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETO HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA	UNID	20,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UNID	5,00
15.2	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UNID	12,00
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ²	UNID	24,00
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3 M	UNID	5,00
15.5	TUBO PVC 40 MM	UNID	18,00
15.6	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	UNID	5,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M2	147,00
16.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UNID	4,00
16.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO	M	4,80
16.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	M	4,80
16.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", L=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	2,00
16.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", L=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	8,00
16.7	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
16.8	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
16.9	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
16.10	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEI	CJ	1,00
16.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	M	12,90
16.12	LIMPEZA GERAL	M2	861,56

Foz do Iguaçu, 22 de Fevereiro de 2019

Engº Valdir Lavinick CREA: PR-26.754/D
Diretor de Obras

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 32/32/2021.

CAT nº 1720210007208 de 22/11/2021, página 7 de 7

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às
09 hs.**

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
Nº11**

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI**, portadora da carteira de identidade 9861326- 9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, declaro, sob as penas da lei, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:05914084903

Assinado de forma digital
por GRAZIELLE MAREND A
DA SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
16:58:37 -03'00'

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46
MAREND A ENGENHARIA
LTDA
RUA AUGUSTO GUERINO, Nº 690, PORTAL VERSALHES I
CEP: 86.057-240 LONDRINA - PARANÁ

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 05/2023
PREPONENTE: MAREDA ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO / LOCAL: SAPOPEMA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

ÁREA CONSTRUÍDA : 2.551,68 m²

LOTE:

PRazo DE EXECUÇÃO : 750 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)											
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	750
1	PLACA SOLAR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	BETONEIRA 400L	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	COMPACTADOR MECÂNICO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	CAMINHÃO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	BOMBA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	BRITADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	VIBROACABADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	NIVELADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	EXPANSIVO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	OFICIAL	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	SERVENTE	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

GRAZIELLE
MAREDA DA
SILVA:05914084903

Assinado de forma digital por
GRAZIELLE MAREDA DA
SILVA:05914084903
Dados: 2024.02.05 19:48:00
-03'00'





**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, PESSOAL
INFRAESTRUTURA**

CONCORRENCIA005/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado pela Prefeitura Municipal de SAOPEMA/PR que se nossa empresa for declarada adjudicatória do objeto:

- a) Manterá na obra um Engenheiro Civil Grazielle Marena Montagnini CREA/CAU – PR-153636/D, e o Engenheiro civil Edson Sunao Tomiyama CREA PR 19.256 / D e o também o engenheiro civil Osvaldo Moreira Andrion na gerência dos serviços, cujo os nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação,
- b) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico para a execução do serviço.
- c) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de equipamentos necessários à execução dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 06 de FEVEREIRO de 2024.

GRAZIELLE

Assinado de forma digital
por GRAZIELLE MAREDA

MAREDA DA

DA SILVA:05914084903

SILVA:05914084903

Dados: 2023.12.26 15:38:19
-03'00'

OSVALDO MOREIRA
ANDRION:5189873
0997

Assinado de forma digital
por OSVALDO MOREIRA
ANDRION:51898730997
Dados: 2023.12.26 15:58:49
-03'00'

EDSON SUNAO

Assinado de forma digital por
EDSON SUNAO

TOMIYAMA:535716499

TOMIYAMA:53571649915

15

Dados: 2023.12.26 15:40:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às 09 hs.

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI**, portadora da carteira de identidade 9861326-9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE MAREND A
DA SILVA:05914084903

Assinado de forma digital por
GRAZIELLE MAREND A DA
SILVA:05914084903
Dados: 2024.02.05 19:38:08 -03'00'

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46

MAREND A ENGENHARIA
LTDA

RUA AUGUSTO GUERINO Nº 690, PORTAL VERSALHES 1
CEP: 86.057-240, LONDRINA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às 09 hs.

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A DA SILVA**, portadora da carteira de identidade 9861326-9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:0591408
4903

Assinado de forma
digital por GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
17:32:02 -03'00'

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46

MAREND A ENGENHARIA
LTDA

RUA AUGUSTO GUERINO, Nº 690, PORTAL VERSALHES 1
CEP: 86.057-240 LONDRINA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às 09 hs.

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI**, portadora da carteira de identidade 9861326-9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto do Edital de Tomada de Preço nº 005/2023 somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:05914084903

Assinado de forma digital
por GRAZIELLE MAREND A
DA SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
16:58:37 -03'00'

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46
MAREND A ENGENHARIA
LTDA
RUA AUGUSTO GUERINO, Nº 690, PORTAL VERSALHES 1
CEP: 86.057-44 - LONDRINA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às
09 hs.

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

DECLARAÇÃO MENOR DE IDADE

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI**, portadora da carteira de identidade 9861326-9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, **menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:0591408
4903

Assinado de forma
digital por GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
17:02:24 -03'00'

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: **41.513.768/0001-46**
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46

MAREND A ENGENHARIA

LTDA

RUA AUGUSTO GUERINO, 690, PORTAL VERSALHES 1
CEP: 86.057-240 LONDRINA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023****ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/ 02 / 2024, às
09 hs.**

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS**

A empresa **MAREND A ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **41.513.768/0001-46**, com sede na **Rua Augusto Guerino, nº.: 690**, Bairro Portal de Versalhes 1, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná**; **DECLARA** que através de sua representante legal e responsável técnica da empresa **GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI**, portadora da carteira de identidade 9861326-9 SSP/PR e do CPF nº 059.140.849-03, CREA/PR 153636/D, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MAREND A DA
SILVA:05914084903

Assinado de forma digital
por GRAZIELLE MAREND A
DA SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
17:00:12 -0300

MAREND A ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº.: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
CREA/PR 153636/D
SÓCIA – ADMINISTRADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICA

41.513.768/0001-46

**MAREND A ENGENHARIA
LTDA**

RUA AUGUSTO GUERINO, Nº. 690, PORTAL DE VERSALHES I,
CEP: 86.051-240, LONDRINA - PARANÁ



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REF.:	TOMADA DE PREÇO 05/2023					
MUNICÍPIO:	SAOPEMA					
OBRA:	Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.					
PROPONENTE:	MARENDA ENGENHARIA LTDA					
LOTE ÚNICO	Veículo / Máquina / Equipamento	Marca e Modelo	Forma de Aquisição	Ano de Fabricação	QTDE	Estado de Manutenção
	Betoneira 600L	Menegotti Trifásica 7,5 Cv 4	Locação	2018	1	Revisado
	Caminhão Basculante	Volkswagen 24-250	Locação	2010	1	Revisado
	Caminhão Basculante	Ford Cargo 2422E	Locação	2010	1	Revisado
	Caminhão Basculante	Volkswagen 23210	Locação	2005	1	Revisado
	Caminhão Carroceria	Ford F350	Locação	2008	1	Revisado
	Caminhão Espargidor	VW13130	Locação	1985	1	Revisado
	Caminhão Irrigador 6.000 L	Ford 1722	Locação	2005	1	Revisado
	Máquina de Pintura da Faixas	Hilário ITH 2/200	Locação	2014	1	Revisado
	Minicarregadeira com vassoura	BOBCAT S650	Locação	2017	1	Revisado
	Placa Vibratória	Negano NPV2 LON 6,5 HP	Locação	2013	1	Revisado
	Rolo Compactador liso auto propelido	Caterpillar CS423E	Locação	2010	1	Revisado
	Rolo Compactador tipo pé de carneiro (corrugado)	Dynapac CA-150	Locação	2013	1	Revisado
	Rolo de pneus pressão variável	Muller AP20	Locação	2010	1	Revisado
	Sopradar a gasolina	Husqvana 125BVx	Locação	2018	1	Revisado
	Vibrocabadora de Asfalto	Leeboy 1000F	Locação	2013	1	Revisado

MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 41.513.768/0001-46, sediada RUA AUGUSTO GUERINO, Nº 690 - PORTAL DE VERSALHES 1 - CEP 86.057-240 - LONDRINA-PR, declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contratação.

Por ser verdade, assino este documento, sob forma da lei.

Londrina/PR, 06 de fevereiro de 2024.

GRAZIELLE
MARENDA DA
SILVA:059140
84903

Assinado de forma
digital por GRAZIELLE
MARENDA DA
SILVA:05914084903
Dados: 2023.12.18
17:27:34 -0300

MARENDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº: 41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI

41.513.768/0001-46
MARENDA ENGENHARIA
LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAREDA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.513.768/0001-46

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 173.134,49	R\$ 1.254.721,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.134,49	R\$ 1.254.721,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 173.134,49	R\$ 1.250.326,41
CAIXA		R\$ 173.134,49	R\$ 1.250.326,41
CAIXA		R\$ 173.134,49	R\$ 1.250.326,41
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.395,34
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.395,34
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.395,34
PASSIVO		R\$ 173.134,49	R\$ 1.254.721,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 200,00	R\$ 63.185,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 63.185,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 36.245,00
SIMPLES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 36.245,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.940,28
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 26.940,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 172.934,49	R\$ 1.191.536,47
CAPITAL		R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 22.934,49	R\$ 941.536,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 22.934,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 22.934,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 22.934,49	R\$ 918.601,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 22.934,49	R\$ 918.601,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.54.3A.9F.E3.DA.F9.0E.16.A8.41.9F.86.8D.65.81.D0.AC.AF.63-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARENGA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.513.768/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 22.934,49	R\$ 918.601,98
RECEITAS		R\$ 24.734,49	R\$ 927.761,84
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 24.734,49	R\$ 927.761,84
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 25.900,00	R\$ 989.811,97
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 25.900,00	R\$ 989.811,97
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 25.900,00	R\$ 989.811,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.165,51)	R\$ (62.050,13)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.165,51)	R\$ (62.050,13)
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.165,51)	R\$ (62.050,13)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (9.159,86)
(-) DESPESAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (9.159,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (4.122,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (4.122,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ (2.072,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.050,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (5.037,86)
(-) JUROS DESCONTOS e TARIFAS		R\$ 0,00	R\$ (5.037,86)
(-) JUROS		R\$ 0,00	R\$ (4.944,79)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (93,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.54.3A.9F.E3.DA.F9.0E.16.A8.41.9F.86.8D.65.81.D0.AC.AF.63-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

MARENDIA ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 41.513.768/0001-46 NIRE : 41209841986
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022



Página: 1

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000;
2. A empresa atua na forma de sua natureza jurídica, exercendo o ramo de atividade de acordo com sua descrição contida em seu contrato social e ou demais alterações, devidamente registradas na Junta Comercial de seu Estado ou Cartório de Registro de Pessoas Civil de sua Comarca;
3. As Demonstrações Contábeis compreendem o período deste balanço patrimonial, sendo elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovado pela resolução CFC 1418/2012, onde salvo as informações de fluxo de caixa, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representados em moeda corrente nacional brasileira;
4. As demonstrações de estoque, quando houver, estão demonstradas pelo valor de valor realizável líquido;
5. As demonstrações do imobilizado, quando houver, estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição e demais despesas de instalação, sendo depreciado, salvo os terrenos, edificações e construções que não sofrem depreciação, com base nos critérios padrões de depreciação, estabelecidos na legislação fiscal, uma vez que a empresa não adotou critérios próprios de depreciação;
6. A empresa atualmente não possui qualquer reserva para contingência passiva, visto que em sua avaliação não possui nenhuma perda futura que possa ser mensurada;
7. O reconhecimento da receita se dá no exato momento da emissão de sua respectiva nota fiscal de venda e ou serviço prestado;
8. O cálculo e recolhimentos dos impostos foram efetuados de acordo com a legislação fiscal aplicada ao porte e ramo de atividade desta empresa, sendo restrito aos regimes do Simples Nacional e Lucro Presumido;
9. O capital social este representado nas demonstrações contábeis de acordo com seus atos constitutivos e de alteração, sendo o mesmo dividido em quotas e R\$ 1,00 cada;
10. **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;
11. **BALANÇO PATRIMONIAL:** Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;
12. **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS:** Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período;
13. **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:** Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

LONDRINA, PR - 31/12/2022

GRAZIELLE MARENDIA MONTAGNINI
Administrador
CPF: 059.140.849-03

JULIANO TEODORO DA SILVA: 97950050900
Anulado de forma digital por
JULIANO TEODORO DA SILVA: 97950050900
Data: 2023.04.03 14:27:21 -0300

JULIANO TEODORO DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069606/O-5
CPF: 979.500.509-00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MARENDENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 41.513.768/0001-46 s. Nº:

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MARENDENGENHARIA LTDA
NIRE 41209841986
CNPJ 41.513.768/0001-46
Número de Ordem 2
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/04/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 840

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MARENDENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 840
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.54.3A.9F.E3.DA.F9.0E.16.A8.41.9F.86.8D.65.81.D0.AC.AF.63-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209841986	CNPJ 41.513.768/0001-46
NOME EMPRESARIAL MARENDIA ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.54.3A.9F.E3.DA.F9.0E.16.A8.41.9F.86.8D.65.81.D0.AC.AF.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	97950050900	JULIANO TEODORO DA SILVA:97950050900	508348611696121339 1	30/01/2023 a 30/01/2024	Não
Procurador	97950050900	JULIANO TEODORO DA SILVA:97950050900	508348611696121339 1	30/01/2023 a 30/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

07.54.3A.9F.E3.DA.F9.0E.16.A8.41.9F.
86.8D.65.81.D0.AC.AF.63-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/02/2023 às 17:14:49

72.B4.A6.53.F5.22.8E.85
89.57.BC.B2.A9.0C.C3.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MARENDIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 41.513.768/0001-46 NIRE : 41209841986

Página 1 de 2

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	1.254.721,75	173.134,49
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.254.721,75	173.134,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.250.326,41	173.134,49
43	01.1.1.01	CAIXA	1.250.326,41	173.134,49
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.250.326,41	173.134,49
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.395,34	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.395,34	0,00
4820	01.1.2.08.011	ISS A COMPENSAR	4.395,34	0,00
1163	02	PASSIVO	1.254.721,75	173.134,49
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.185,28	200,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.185,28	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.245,00	0,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES A PAGAR	36.245,00	0,00
4928	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	26.940,28	0,00
4936	02.1.4.04.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.940,28	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	200,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	200,00
1732	02.1.5.02.004	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	200,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.536,47	172.934,49
1910	02.3.1	CAPITAL	250.000,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00	150.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	941.536,47	22.934,49
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.934,49	0,00
4774	02.3.4.03.002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.934,49	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	918.601,98	22.934,49
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	918.601,98	22.934,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.254.721,75 - (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº 2

JULIANO TEODORO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 979.500.509-00

CRC: PR-069606/O-5

GRAZIELLE MARENDIA MONTAGNINI

Administrador

CPF: 059.140.849-03

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa MAREND A ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05914084903	GRAZIELLE MAREND A MONTAGNINI
97950050900	JULIANO TEODORO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2023 18:55 SOB N° 20231171129.
PROTOCOLO: 231171129 DE 16/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302375672. CNPJ DA SEDE: 41513768000146.
NIRE: 41209841986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2023.
MAREND A ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

MARENDA ENGENHARIA LTDA.

MARENDA ENGENHARIA

Rua Augusto Guerino nº 690, Londrina – PR

Fone – 43 -99611-7276

CNPJ – 41.513.768/0001-46



CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{173.134,49 + 0,00}{200,00 + 0,00}$	865,67
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{173.134,49}{200,00}$	865,67
Solvência Geral (SG) $SG = (AC) / (PC + ELP)$	$\frac{173.134,49}{200,00 + 0,00}$	865,67

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo

prazo. PC - passivo circulante;

41.513.768/0001-46
MARENDA ENGENHARIA
LTDA

Londrina-PR, 22 de setembro de 2023.

GRAZIELLE MARENDA
MONTAGNINI: 05914084
903

Assinado de forma digital por
GRAZIELLE MARENDA
MONTAGNINI: 05914084903
Dados: 2023.09.19 16:36:31 -03'00'

RUA AUGUSTO GUERINO, Nº. 690, PORTAL VERSALHES 1
CEP: 86.057-240. LONDRINA - PARANÁ

MARENDA ENGENHARIA
LTDACNPJ Nº.:
41.513.768/0001-46
GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI
CPF 059.140.849-03 RG 9861326-9
SÓCIA – ADMINISTRADORA

ARTHUR MAURICIO
MOSCATTO
JUNIOR: 02543529950

Assinado de forma digital por
ARTHUR MAURICIO MOSCATTO
JUNIOR: 02543529950
Dados: 2023.08.21 15:45:11 -03'00'

ARTHUR MAURICIO MOSCATTO
JUNIOR CPF 025.435.299-50 CRC PR-
048793/O-0 CONTADOR



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO
Titular
Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

MARENDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 41.513.768/0001-46

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-----

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=8BDF4FDA1749592F09A9A3B41794F88F>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 6 de Dezembro de 2023.

Assinado eletronicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2023-12-07 17:20:39

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

DECLARAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário da presente, o senhor Carlos André da Silva, representante legalmente constituído da proponente SSE Ltda declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, **menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

CARLOS ANDRE
DA
SILVA:9190369645
3

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02
16:27:00 -03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA
LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

À comissão de licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Eu, Carlos André da Silva, RG nº 4.293.505 IITB/PE, legalmente nomeado representante da proponente SSE Ltda, CNPJ nº 19.992.529/0001-67, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.


Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

CARLOS ANDRE DA
SILVA:9190369645
3

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02
16:26:33 -03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE



DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor Carlos André da Silva, representante legalmente constituído da proponente SSE Ltda, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.


Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

CARLOS ANDRE DA SILVA:9190369645
3

Assinado de forma digital por
CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02 16:26:46
-03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.992.529/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2014

NOME EMPRESARIAL
S.S.E LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
S.S.E

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
2.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
52.12-5-00 - Carga e descarga
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PRIMEIRO DE MAIO

NÚMERO
442

COMPLEMENTO

CEP
83.323-020

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@GRUPOSSE.COM.BR

TELEFONE
(41) 9102-8703

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 08/01/2024 às 15:37:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.992.529/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2014

NOME EMPRESARIAL
S.S.E LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PRIMEIRO DE MAIO

NÚMERO
442

COMPLEMENTO

CEP
3.323-020

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@GRUPOSSE.COM.BR

TELEFONE
(41) 9102-8703

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2024 às 15:37:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

86 2 1

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**S.S.E LTDA****CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67****NIRE: 412.0782102-3**

O abaixo identificado e qualificado:

VALDIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 16/02/1966, empresário, portador da carteira de Identidade RG nº 2.951.603 IITB/PE, cadastrado no CPF/MF nº 640.682.774-00, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 251, sala 107, Santo Antônio, Recife/PE, CEP: 50010-010.

Tem constituída, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **S.S.E LTDA**, com sede Rua Primeiro de Maio, nº 442, Centro, Pinhais/PR, CEP: 83323-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.992.529/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 412.0782102-3; resolve por este instrumento alterar e consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO INGRESSO DE SÓCIOS: Ingressa na sociedade o sócio **CARLOS ANDRÉ DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 13/07/1976, empresário, portador da carteira de Identidade RG nº 4.293.505 IITB/PE, inscrito no CPF/MF nº 919.036.964-53, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 251, Sala 107, Santo Antônio, Recife/PE, CEP: 50.010-010;

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio **VALDIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA**, acima qualificado, transferindo por venda onerosa as 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) ao sócio ingressante **CARLOS ANDRÉ DA SILVA**, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA QUARTA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: Fica elevado o capital da sociedade em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) pelo sócio ingressante **CARLOS ANDRÉ DA SILVA**, que fará a integralização futura, em moeda corrente nacional e títulos de crédito com liquidez certa e garantida, num prazo máximo de 5 anos iniciando em 26/09/2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social no valor total de **R\$ 3.900.000,00** (três milhões e novecentos mil reais), divididos em 3.900.000 (três milhões e novecentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
S.S.E LTDA
CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67
NIRE: 412.0782102-3

Página 2 de 7



Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
CARLOS ANDRÉ DA SILVA	100.00	3.900.000	3.900.000,00
TOTAL	100.00	3.900.000	3.900.000,00

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade que era administrada por **VALDIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA** passa a ser administrada por **CARLOS ANDRÉ DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da mesma.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade empresária limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO: O sócio único declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA NONA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

S.S.E LTDA

CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67

NIRE: 412.0782102-3

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

S.S.E LTDA

CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67

NIRE: 412.0782102-3



CARLOS ANDRÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 13/07/1976, empresário, portador da carteira de Identidade RG nº 4.293.505 IITB/PE, inscrito no CPF/MF nº 919.036.964-53, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 251, Sala 107, Santo Antônio, Recife/PE, CEP: 50.010-010.


Tem constituída, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **S.S.E LTDA**, com sede Rua Primeiro de Maio, nº 442, Centro, Pinhais/PR, CEP: 83323-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.992.529/0001-67, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 412.0782102-3, resolve consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **S.S.E LTDA** e adota o nome fantasia de **S.S.E**, com sede na Rua Primeiro de Maio, nº 442, Centro, Pinhais/PR, CEP: 83323-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade empresária limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade empresária limitada iniciou suas atividades em 31/01/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade empresária limitada tem por objeto a exploração no ramo de: Administração de obras, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de fundações, obras de alvenaria, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento da construção, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de pintura de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem de estruturas metálicas, instalação de portas, janelas, tetos e divisórias, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, serviços combinados para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicílios, serviços de limpeza, carga e descarga, comércio varejista de materiais diversos para construção e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**S.S.E LTDA****CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67****NIRE: 412.0782102-3**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), divididos em 3.900.000 (três milhões e novecentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas, sendo integralizadas 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas e 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas a integralizar em moeda corrente nacional e títulos de crédito com liquidez certa e garantida, num prazo máximo de 5 anos iniciando em 26/09/2023, distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
CARLOS ANDRÉ DA SILVA	100.00	3.900.000	3.900.000,00
TOTAL	100.00	3.900.000	3.900.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade empresária limitada.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade empresária limitada cabe a **CARLOS ANDRÉ DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da mesma.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.


Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade empresária limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
S.S.E LTDA
CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67
NIRE: 412.0782102-3

Página 5 de 7



cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA PRO-LABORE: O sócio único poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único declara que a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Pinhais/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
S.S.E LTDA
CNPJ/MF nº 19.992.529/0001-67
NIRE: 412.0782102-3




E por estar de acordo em tudo quanto nesse instrumento particular foi lavrado, assina o presente em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pinhais/PR, 26 de setembro de 2023.

VALDIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA

CARLOS ANDRÉ DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S.S.E LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64068277400	VALDIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA
91903696453	CARLOS ANDRE DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023 13:07 SOB Nº 20236208616.
PROTOCOLO: 236208616 DE 20/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314175398. CNPJ DA SEDE: 19992529000167.
NIRE: 41207821023. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2023.
S.S.E LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S.S.E LTDA
CNPJ: 19.992.529/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:29:04 do dia 09/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2024.

Código de controle da certidão: **450B.5E45.83AA.8ED3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032615052-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.992.529/0001-67**
Nome: **S.S.E LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 1804/2024

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão:

81036825 - S.S.E LTDA

CPF/CNPJ:

19.992.529/0001-67

Endereço:

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 442

Complemento:

CEP:

83.323-020

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Pinhais

Estado:

Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITO** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001

Emitida Eletronicamente via Internet
10/01/2024 às 14:06

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento

WGT211207-000-VUDHRDVCUCSRK-0

Certidão valida até: 09/02/2024

Emitido Via Web

Página: 1 / 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.992.529/0001-67
Razão Social: SSE LTDA
Endereço: - R PRIMEIRO DE MAIO 442 - / CENTRO / PINHAIS / PR / 83323-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011220163278938430

Informação obtida em 22/01/2024 16:25:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S.S.E LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.992.529/0001-67

Certidão nº: 57978270/2023

Expedição: 19/10/2023, às 10:49:20

Validade: 16/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S.S.E LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.992.529/0001-67, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 8136/2024

Validade: 20/02/2024

Nome civil:
PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI

CPF:
875.826.359-49

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-33925/D

RG:
5.230.350-8

Registro Nacional:
1703444078

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: CLEMENTE HOROCHOVSKI SOBRINHO
MÃE: NAIR ROSSI HOROCHOVSKI

Naturalidade:
CURITIBA/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 06/04/1999 - Diplomação: 06/04/1999

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Para fins de: Licitações


Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18822/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/01/2024 11:08:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

056
SAPOP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 8137/2024

Validade: 20/02/2024

Razão social:
S.S.E LTDA

CNPJ:
19.992.529/0001-67

Num. Registro:
63577

Capital Social:
R\$ 1.400.000,00

Endereço:
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 442, CENTRO

CEP:
83323-020

Cidade:
PINHAIS-PR

Objetivo Social:
Administração de obras, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de fundações, obras de alvenaria, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento da construção, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de pintura de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem de estruturas metálicas, instalação de portas, janelas, tetos e divisórias, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, serviços combinados para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicílios, serviços de limpeza, carga e descarga, comércio varejista de materiais diversos para construção e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Possui débitos de anuidade parcelados
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 19.992.529/0001-67

NOME CIVIL: BRUNO MOURA LODY

Carteira: SP-5070674736/D - Data de expedição: 29/04/2020

Desde 15/03/2023 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

NOME CIVIL: GABRIEL KRIZANOSKI FRAPORTTI

Carteira: PR-185014/D - Data de expedição: 17/02/2020

Desde 01/09/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



NOME CIVIL: PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI

Carteira: PR-33925/D - Data de expedição: 07/04/1999

Desde 13/02/2019 - Carga horária: 30h

Desde 05/02/2018 até 06/02/2019 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: TECNICO EM EDIFICACOES - Situação: Cancelado

DO DECRETO 90.922 - ARTIGO 03

TÍTULO: TECNICO EM EDIFICACOES - Situação: Cancelado

DO DECRETO 90922 - OBS ART 10

TÍTULO: TECNICO EM EDIFICACOES - Situação: Cancelado

DO DECRETO 90922 - ARTIGO 04 PARAGRAFO 1

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18823/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Limitada via Internet em 19/01/2024 11:09:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor Carlos André da Silva, representante legalmente constituído da proponente SSE Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.


Pinhais, 06 de fevereiro de 2024.

CARLOS ANDRE DA
SILVA:9190369645
3

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02 16:23:32
-03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Concorrência nº 05/2023

Objeto: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

Nome da Empresa: SSE Ltda

CNPJ nº: 19.992.529/0001-67

Endereço: Rua Primeiro de Maio, 492, Centro, Pinhais/PR

Fone: 41-99225-7355

E-mail: financeiro@gruposse.com.br

O representante técnico da SSE Ltda Sr. Pedro Rossi Horochovski, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Pinhais, 06 de fevereiro de 2024.

**PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI
I:87582635949**

Assinado de forma
digital por PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI:8758263
5949
Dados: 2024.02.02
15:45:23 -03'00'

Pedro Rossi Horochovski

CREA: PR-33.925/D

Responsável técnico



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA Nº	Assinatura do responsável técnico
01	Pedro Rossi Horochovski	Engenheiro Civil	PR-33925/D	PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI Assinado de forma digital por PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI:87582635949 Dados: 2024.02.02 15:45:37 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

**CARLOS ANDRE DA
SILVA:9190369645**
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE DA SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02 16:26:07 -03'00'

Carlos André da Silva
RG: 4.293.505 IITB/PE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001227

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI** RNP: 1703444078 Registro: 33925/D-PR

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190092792**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **10/05/2019** .. Baixada em: **20/01/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PRIMEE SERVICE LTDA - ME**.. Registro CREA-GO: **27899**.....

Contratante: **Ourolac Indústria de Alimentos S/A**.....

CPF/CNPJ: **04.865.228/0001-03**

Alameda Contorno

Bairro: Centro - Distrito

Ouroana

CEP: 75920-000

Número: 0.....

Cidade: Rio Verde.....-GO

Quadra: 35..... Lote: 10/11..... Complemento:

Fone: (64....)999425554...

E-Mail: **prtech.consultoria@gmail.com**..

Celebrado em: **12/12/2018**

Valor R\$: 1.969.349,80...

Contrato: 0.....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Alameda Contorno.....

Número: 0.....

Bairro: Centro - Distrito Ouroana.....

CEP: 75920-000.....

Quadra: 35..... Lote: 10/11..... Complemento:

Cidade: Rio Verde.....-GO

Data de Início: 20/01/2019 Previsão término: 12/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Ourolac Indústria de Alimentos S/A**.....

CPF/CNPJ: **04.865.228/0001-03**

E-Mail:

Fone: (64....) 999425554.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS , 2.002,33 METROS QUADRADOS;**

Observações:

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2019 até 30/06/2020.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22011021 a 22011028, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001227

Data: 14/06/2022 Hora: 10:49:00

Código de Controle: TLLWBDK



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
77793/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Primee Service Ltda**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.992.529/0001-67, sito a Rua Aref Kudri, 147, Bairro Pinheirinho em Curitiba/PR, executou os serviços descritos a seguir.

Obra: **Execução de serviços necessários á reforma e ampliação de Armazém**

Valor do Serviço: **R\$ 1.969.320,51.**

Área total: **5.034,47 m².**

Área construída: **2.068,33 m².**

Área reformada: **2.966,14 m².**

Contratante: **Ourolac Indústria de Alimentos SA – CNPJ: 04.865.228./0001-03**

Endereço da Obra **Al Contorno Q 35, L 10/11, Centro, distrito de Ouroana, Rio Verde / GO**

ART: **1020190092792.**

Responsável Técnico: **Pedro Rossi Horochovski, CREA/PR: 33.925/D.**

Período de execução: **20/01/2019 a 30/06/2020.**

Descrição dos serviços:

Serviço	Unid.	Quant.
Serviços Preliminares / Movimentação de terra	ud	1,00
Montagem de alojamento e refeitório	ud	1,00
Montagem de depósito e escritório de obra	ud	1,00
Mobilização da equipe	m²	719,55
Ampliação do armazém do PA em estrutura de concreto pré-moldado	m²	179,40
Demolições e retiradas	m³	60,63
Demolição de alvenaria	m³	161,67
Demolição de rampa em concreto	m²	26,00
Escavação e transporte de solo	gb	1,00
Retirada das telhas de fechamento da platibanda c/ reaproveitamento	m	224,00
Retirada e recolocação do portão	m²	38,00
Estruturas de concreto	kg	352,00
Estaca tipo broca ø = 30 cm, comp. = 7,00 m	m³	8,00
Blocos de coroamento		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm		
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60		
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa		
Pvto térreo		



FOOD SERVICE SOLUTIONS



Autenticidade n°: 22011022
CAT n°: 1020220001227 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	75,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	914,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	4,70
<i>Pvto intermediário</i>		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	152,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	1.844,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	10,30
<i>Cobertura</i>		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	152,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	1.740,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	10,30
<i>Fechamentos</i>		
Levantamento de alvenaria em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm acabamento aparente	m ²	597,00
<i>Cobertura</i>		
Montagem de estrutura metálica para telha metálica	m ²	719,55
Fornecimento e colocação de telha metálica	m ²	719,55
Fornecimento e colocação de telha metálica na platibanda	m ²	49,00
Fornecimento e colocação de rufo metálico	m	49,00
Fornecimento e colocação de calha metálica	m	20,50
<i>Piso de concreto</i>		
Execução de base em pedra brita graduada	m ²	719,55
Colocação de tela armada soldada	m ²	719,55
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ²	107,93
Acabamento superficial queimado mecânico	m ²	719,55
Tratamento de cura química	m ²	719,55
<i>Instalações elétricas</i>		
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	m	114,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir	ud	24,00
Fornecimento e instalação de tomada industrial 2P+T 20 A	ud	20,00
Fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre	gb	1,00
<i>Acabamentos</i>		
Forro de PVC branco e = 7 mm	m ²	404,18
Pintura do piso de concreto com tinta epóxi cinza	m ²	179,74
Pintura de parede em tinta látex acrílico branco	m ²	1.194,00
Rodapé em granitina	m	58,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	m	114,00
Ampliação da sala do depósito de insumos primários em estrutura de concreto pré-moldado	m ³	52,11
<i>Demolições e retiradas</i>		
Demolição de alvenaria	m ²	154,20
Demolição de pilar em concreto	gb	1,00
Retirada das telhas de fechamento da platibanda c/ reaproveitamento	m ²	6,50

Ourolac Indústria de Alimentos S/A
Al. Contorno, Q.35, L.10/11 - Centro
Ourorana - Rio Verde/GO CEP: 75914-600

SAC: 4003 1596
sac@ourolac.com.br
www.ourolac.com.br



FOOD SERVICE SOLUTIONS

Autenticidade nº: 22011023
CAT nº: 1020220001227 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao

Estruturas de concreto		
Estaca tipo broca $\phi = 30$ cm, comp. = 7,00 m	m	28,00
Pvto térreo		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	13,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	65,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	1,50
Pvto intermediário		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	75,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	920,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	5,20
Cobertura		
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	m ²	75,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	kg	890,00
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ³	5,20
Estruturas metálica - Mezanino		
Estrutura metálica em vigas e perfis de aço	gb	1,00
Fechamentos		
Levantamento de alvenaria em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm acabamento aparente	m ²	89,10
Fechamento com isopainel	m ²	40,05
Cobertura		
Montagem de estrutura metálica para telha metálica	m ²	27,50
Fornecimento e colocação de telha metálica	m ²	27,50
Fornecimento e colocação de telha metálica na platibanda	m ²	15,00
Fornecimento e colocação de rufo metálico	m	27,00
Fornecimento e colocação de calha metálica	m	8,00
Piso de concreto		
Execução de base em pedra brita graduada	m ²	52,11
Colocação de tela armada soldada	m ²	52,11
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ²	7,82
Acabamento superficial queimado mecânico	m ²	52,11
Tratamento de cura química	m ²	52,11
Instalações elétricas		
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	m	95,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir	ud	12,00
Fornecimento e instalação de Arandela	ud	2,00
Fornecimento e instalação de tomada industrial 2P+T 20 A	ud	12,00
Fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre	gb	1,00
Acabamentos		
Forro de PVC branco e = 7 mm	m ²	52,11
Pintura do piso de concreto com tinta epóxi cinza	m ²	24,75
Pintura de parede em tinta látex acrílico branco	m ²	178,20
Piso cerâmico eliane	m ²	24,70

OuroLac Indústria de Alimentos S/A
Al. Contorno, Q.35, L.10/11 - Centro
Curitiba - Rio Verde/GO CEP: 75914-600SAC: 4003 1596
sac@ourolac.com.br
www.ourolac.com.br



FOOD SERVICE SOLUTIONS

Fls. Nº: 965

SAPOP

Autenticidade nº: 22011024
CAT nº: 1020220001237 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Rodapé em granitina	m	22,00
Esquadrias	ud	1,00
Porta comum interna de madeira	ud	1,00
Portão de correr em chapa metálica 2,15 x 2,50	gb	1,00
Janela de vidro temperado		
Ampliação da sala de baterias do armazém do PA		
Demolições e retiradas		
Demolição de alvenaria	m ²	57,60
Demolição de pilar em concreto	gb	1,00
Retirada das telhas de fechamento da platibanda c/ reaproveitamento	m ²	13,20
Retirada e recolocação do portão	gb	1,00
Estruturas metálica - Mezanino		
Estrutura metálica em vigas e perfis de aço	gb	1,00
Fechamentos		
Levantamento de alvenaria em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm	m ²	40,00
acabamento aparente	m ²	41,20
Fechamento com isopainel		
Cobertura		
Montagem de estrutura metálica para telha metálica	m ²	40,75
Fornecimento e colocação de telha metálica	m ²	40,75
Fornecimento e colocação de rufo metálico	m	27,00
Fornecimento e colocação de calha metálica	m	8,00
Piso de concreto		
Execução de base em pedra brita graduada	m ²	55,75
Colocação de tela armada soldada	m ²	55,75
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m ²	8,36
Acabamento superficial queimado mecânico	m ²	55,75
Tratamento de cura química	m ²	55,75
Instalações elétricas		
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	m	80,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir	ud	22,00
Fornecimento e instalação de Arandela	ud	1,00
Fornecimento e instalação de tomada industrial 2P+T 20 A	ud	18,00
Fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre	gb	1,00
Acabamentos		
Forro de PVC branco e = 7 mm	m ²	23,30
Pintura do piso de concreto com tinta epóxi cinza	m ²	23,30
Pintura de parede em tinta látex acrílico branco	m ²	80,00
Piso cerâmico eliane	m ²	31,60
Rodapé em granitina	m	35,00
Esquadrias		
Porta comum interna de madeira	us	2,00
Portão de correr em chapa metálica 2,15 x 2,50	ud	1,00

Ourolac Indústria de Alimentos S/A
Al. Contorno, Q.35, L.10/11 - Centro
Curitiba - Rio Verde/GO CEP: 75.914-510SAC: 4003 1596
sac@ourolac.com.br
www.ourolac.com.br



FOOD SERVICE SOLUTIONS

Fls. Nº

966

SAPO

Autenticidade nº: 22011025
CAT nº: 1020220001227 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Janela de vidro temperado	gb	1,00
Laboratórios		
Demolições e retiradas	m²	103,20
Demolição de alvenaria	gb	1,00
Retirada e colocação do portão		
Fechamentos		
Levantamento de alvenaria em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm	m²	217,80
acabamento aparente	m²	105,93
Fechamento com isopanel	m²	8,40
Fechamento com divisória naval		
Instalações elétricas		
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	m	110,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido	m	200,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir	ud	15,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir	ud	36,00
Fornecimento e instalação de tomada industrial 2P+T 20 A	ud	48,00
Fornecimento e instalação de torneira elétrica	ud	5,00
Fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre	gb	1,00
Instalações hidrosanitárias		
Instalação de infra de água fria	gb	1,00
Instalação de infra de esgoto	ud	1,00
Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada	ud	6,00
Instalação de lavatório com coluna	ud	5,00
Instalação de registros e acabamentos	gb	1,00
Instalação de torneiras	gb	1,00
Acabamentos/Revestimentos		
Forno de PVC branco e = 7 mm	m²	264,88
Pintura do piso de concreto com tinta epóxi cinza	m²	264,88
Pintura de parede em tinta látex acrílico branco	m²	435,60
Piso cerâmico eliane	m²	16,44
Azulejo cerâmico Eliane	m²	77,25
Esquadrias		
Porta comum interna de madeira	us	14,00
Janela de vidro temperado	gb	1,00
Salas / Sanitários / Vestiários / Refeitórios		
Demolições e retiradas	m²	154,20
Demolição de alvenaria	gb	1,00
Demolição de pilar em concreto	gb	1,00
Demolição de piso de concreto	m²	6,50
Retirada das telhas de fechamento da platibanda c/ reaproveitamento		
Estruturas de concreto		
Estaca tipo broca ø = 25 cm, comp. = 3,00 m	m	75,00
Estaca tipo broca ø = 30 cm, comp. = 4,00 m	m	440,00

OuroLac Indústria de Alimentos S/A
Al. Contorno, Q35, L10/11 - Centro
Petrópolis - Rio Verde/GO CEP: 75914-600SAC: 4003 1596
sac@ourolac.com.br
www.ourolac.com.br



Blocos	m²	72,00
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	kg	370,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	m³	12,30
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa		
Pvto Térreo	m²	272,00
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	kg	830,00
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	m³	19,30
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa		
Cobertura	m²	261,00
Montagem de forma em chapa de madeirite, e= 15 mm	kg	14,88
Corte, dobra e montagem de armadura CA-50/CA-60	m³	13,40
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa		
Fechamentos	m²	667,89
Levantamento de alvenaria em bloco cerâmico 9 x 14 x 19 cm	m²	75,50
Fechamento com isopanel	m²	129,11
Fechamento com divisória naval	m²	150,94
Fechamento com divisória de granito		
Cobertura	m²	895,00
Montagem de estrutura metálica para telha metálica	m²	895,00
Fornecimento e colocação de telha metálica	m²	125,00
Fornecimento e colocação de telha metálica na platibanda	m	125,00
Fornecimento e colocação de rufo metálico	m	96,00
Fornecimento e colocação de calha metálica		
Piso de concreto	m²	153,00
Aterro compactado com material do local	m²	765,00
Execução de base em pedra brita graduada	m²	765,00
Colocação de tela armada soldada	m²	61,20
Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 Mpa	m²	765,00
Acabamento superficial queimado mecânico	m²	765,00
Tratamento de cura química		
Instalações elétricas	m	230,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha 100 x 100 mm com tampa	ud	60,00
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor LED IP 66 37 W	ud	11,00
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor LED IP 66 19 W	ud	78,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir 37 W	ud	39,00
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor 37 W	ud	55,00
Fornecimento e instalação de luminária de embutir 37 W	ud	9,00
Fornecimento e instalação de luminária a prova de tempo	ud	236,00
Fornecimento e instalação de tomada comercial 2P+T 20 A	gb	1,00
Fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre	ud	28,00
Fornecimento e instalação de torneira elétrica	ud	22,00
Fornecimento e instalação de chuveiro elétrica		
Instalações hidros sanitárias		



Instalação de infra de água fria	gb	1,00
Instalação de infra de esgoto	ud	1,00
Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada	ud	18,00
Instalação de lavatório com coluna	ud	2,00
Instalação de mictório	ud	5,00
Instalação de tanque em louça	ud	1,00
Instalação de registros e acabamentos	gb	1,00
Instalação de torneiras com acionamento por pedal	gb	1,00
Acabamentos/Revestimentos		
Forro de PVC branco e = 7 mm	m²	973,67
Aplicação de massa corrida com lixamento	m²	1.002,39
Pintura de parede em tinta látex acrílico branco	m²	1.002,39
Piso cerâmico eliane	m²	471,73
Azelejo cerâmico eliane	m²	900,06
Piso vinílico Tarkett ou similar	m²	118,27
Rodapé em granitina	m	230,00
Rodapé de madeira e = 7 cm	m	119,00
Aplicação de emboço e reboco	m	1.335,78
Instalação de ar condicionado		
Infraestrutura para ar condicionado	pt	37,00
Instalação de aparelhos de ar condicionado	gb	1,00
Instalação de coifas e ventiladores	gb	1,00
Esquadrias	gb	1,00
Instalação de portas	gb	1,00
Instalação de esquadrias de janelas		
Instalação de sistema preventivo de incêndio	m	114,00
Instalação de tubulação de FG 2 1/2"	ud	5,00
Armário metálico 90 x 60 x 17 cm	ud	5,00
Válvula de bronze para hidrante industrial 65 mm, tipo globo angular 45°	ud	5,00
Tampão storz com corrente (40 mm)	ud	5,00
Adaptador storz (65 mm x 40 mm)	ud	5,00
Esguicho regulável	ud	5,00
Mangueira 40 mm, em lance de 2 x 15 m	ud	57,00
Sistema de iluminação de emergência lâmpadas de LED	ud	4,00
Instalação de alarmes de incêndio	ud	16,00
Instalação de extintores	gb	1,00
Infra para ligação de incêndio		
Instalação elétrica geral	gb	1,00
Instalação de quadro de energia	gb	1,00
Instalação de fios e cabos	gb	1,00
Instalação de eletrocilha 200 x 100 mm	gb	1,00
Instalação de SPDA		
Instalação de lógica (infra)		




FOOD SERVICE SOLUTIONS



Instalação de rack	gb	1,00
Instalação de cabos	gb	1,00
Instalação de tomadas RJ 45	gb	1,00
Substituição de forro	m²	640,00
Retirada de forro de PVC	m²	640,00
Colocação de forro de telha metálica com isopor		

Rio verde, 25 de junho de 2020.


Alonso Martins Venceslau Neto
Diretor Jurídico
CPF: 625.326.421-49


Lucas Sena
Engenheiro fiscal
Crea: 1016575084D-GO

Autenticidade nº: 22011028
CAT nº: 1020220001227 Página: 008
www.crea.org.br/autenticacao



2º Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás
Rua Teófilo Rago, 214, Centro - CEP: 75200-000 - Santa Helena, GO. Fone: (61) 3411-1664 / 3641-1704
Juliana Costa Lourenço Eng.º Dir.º - Responsável

Selo Digital: 00512203710754524300045 Controle: 210436021-SF44

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ALONSO MARTINS WENCESLAU NETO, posto que, análogas as constantes em nossos arquivos. Dou fé

Emol. R\$ 6,29. Fundos (40%) + ISS (5%) R\$2,84. Total R\$ 9,13.

Santa Helena de Goiás, GO, 21 de março de 2022.

Em Teste da Verdade

Jaqueline Gouveia dos Reis - Escrevente Autorizada

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



2º Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás
Rua Teófilo Rago, 214, Centro - CEP: 75200-000 - Santa Helena, GO. Fone: (61) 3411-1664 / 3641-1704
Juliana Costa Lourenço Eng.º Dir.º - Responsável

Selo Digital: 00512203710754524300046 Controle: 210436022-SF47

Reconheço por Autenticidade a assinatura de LUCAS FERREIRA DE SENA. Dou fé

Emol. R\$ 6,29. Fundos (40%) + ISS (5%) R\$2,84. Total R\$ 9,13.

Santa Helena de Goiás, GO, 21 de março de 2022.

Em Teste da Verdade

Jaqueline Gouveia dos Reis - Escrevente Autorizada

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



Ourolac Indústria de Alimentos S/A
Al Contorno, Q.35, L.10/II - Centro
Ouroana - Rio Verde/GO - CEP: 75910-500

SAC: 4003 1596
sac@ourolac.com.br
www.ourolac.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SSE Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.9929.529/0001-67, sito a Rua Primeiro de Maio, 492, Centro, Pinhais/PR, CEP: 83323-020, sendo o Sr. Valdir Cristóvão de Oliveira, portador do CPF: 640.682.774-00, o seu representante legal.

CONTRATADO: Pedro Rossi Horochovski, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, Inscrito no Crea/PR: 33.925-D, registro nacional: 1703444078, CPF: 875.826.359-49, residente a Rua Itupava, 886, Ap B4, Bairro Alto da XV, CEP: 80045-330, Curitiba/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, conforme a Lei Nº 5.194, de 24/12/66 e legislação complementar, consistentes em:
Responsável técnico pela empresa nas obras em geral, englobando os serviços de acompanhamento de obra, consultoria técnica e demais funções atribuídas ao responsável técnico.

§ 1º. Eventuais serviços que extrapolem o disposto no "caput" desta cláusula serão objeto de aditivos específicos, no que tange aos honorários profissionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais, a importância de R\$ 3.906,00 (Três mil e novecentos e seis reais), por mês.

Parágrafo Único – A inadimplência contratual no pagamento dos honorários profissionais ajustados incorrerá em multa de 2%, acrescidos de juros legais e correção monetária, calculados sobre o valor do débito a partir da mora. B

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO

O presente contrato terá vigência por tempo indeterminado, iniciando no dia 20 de maio de 2020, podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 dias.


CLÁUSULA QUINTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação dos serviços contratados, serão orçados e apresentados expressamente ao (à) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a realização dos referidos dispêndios.

Parágrafo Único – Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e não adimplidas na forma contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito este contrato, com exceção dos casos em que a paralisação da obra implicar prejuízos à coletividade, situação na qual os serviços serão realizados e posteriormente cobrados.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O (a) CONTRATADO (a) compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução



CONFEA Nº 1002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.



§ 1º. A(s) obra(s) e/ou serviço(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/PR, da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa será do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolução 1.025 do CONFEA.

§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação (ões) da(s) ART(s) adicionais serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

§ 4º. A responsabilidade profissional decorrente das disposições das Leis 5.194/66 e 6.496/77 será elidida pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§ 5º. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento.

Parágrafo Único – As informações farão parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA: IRREVOGABILIDADE

Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto não tiver o CONTRATADO recebido na integralidade seus honorários. A revogação obrigará a que o CONTRATANTE pague ao (à) CONTRATADO (a) tudo o que lhe seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado.

CLÁUSULA NONA: SUCESSÃO

O presente contrato obrigará os sucessores do (a) CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo adimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Santa Helena de Goiás para que sejam dirimidas quaisquer questões oriundas do pactuado neste instrumento.



E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

Pinhais, 20 de março de maio de 2023.

VALDIR
CRISTOVAO DE
OLIVEIRA:6406827
7400

Assinado de forma digital
por VALDIR CRISTOVAO DE
OLIVEIRA:64068277400
Dados: 2023.03.21 22:54:05
-03'00'

CONTRATANTE

PEDRO ROSSI
HOROCHOVSK
I:87582635949

Assinado de forma digital
por PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI:87582635
949
Dados: 2023.03.21
22:54:21 -03'00'

CONTRATADO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor Carlos André dos Santos, representante legalmente constituído da proponente SSE Ltda, declara sob as penas da Lei, que a mesma dispõe das máquinas e equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços, conforme a relação a seguir:

- 01 Betoneira;
- 01 Vibrador de imersão;
- 01 Serra circular;
- 01 policorte;
- 01 Caminhão munck;
- 01 Acabadora de superfície de concreto;
- 01 Compactador de solos (sapo);
- 01 perfuratriz de solos;

Pinhais, 26 de janeiro de 2024

CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453

Assinado de forma digital por
CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02 16:27:15 -03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE


PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI
I:87582635949

Assinado de forma digital
por PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI:8758263594
9
Dados: 2024.02.02 15:45:59
-03'00'

Pedro Rossi Horochovski

CREA: PR-33.925/D

Responsável técnico



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO/LOCAL: Sengés/PR

OBJETO: Construção Ginásio de Esportes contendo: quadra poliesportiva, vestiários 01 e 02, banheiros masculino e feminino para público, arquibancadas, depósitos, bar, bilheteria, palco, camarim DMLs, circulações, rampas de acesso e escadas de acesso. Construção Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto.

LOTE: PRAZO DE EXECUÇÃO: 760 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)																									
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	760	
01	Betoneira	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
02	Vibrador de imersão	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
03	Serra circular	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
04	Policorte	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
05	Caminhão Munck	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
06	Acabadora de concreto	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE				1	1	1	1	1	1																	
07	Compactador de solos (sapo)	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE		1	1																							
08	Perfuratriz de solos	UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE		1	1																							
09		UTILIZAÇÃO																										
		QUANTIDADE																										

CARLOS
ANDRE DA
SILVA:919036
96453

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02
16:25:11 -03'00'

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL

RG: 4.293.505 IITB/PE

PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI:8
7582635949

Assinado de forma digital por
PEDRO ROSSI
HOROCHOVSKI:87582635949
Dados: 2024.02.02 15:57:49
-03'00'

PEDRO ROSSI HOROCHOVSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/PR: 33925-D

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	<u>3.464.161,05</u> 3.305.576,81	1,05
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	<u>2.820.388,63</u> 1.768.812,40	1,58
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	<u>5.127.604,12</u> 3.305.576,81	1,55

AC - Ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - Ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - Passivo circulante;

Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

CARLOS
ANDRE DA
SILVA:9190369
6453


Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02
16:27:38 -03'00'

Carlos André da Silva
Representante Legal
RG: 4.293.505 IITB/PE

ANA PAULA
TEIXEIRA DA
CRUZ:085954959
39

Assinado de forma digital
por ANA PAULA TEIXEIRA
DA CRUZ:08595495939
Dados: 2024.02.02
16:18:36 -03'00'

Ana Paula Teixeira Cruz
Contadora
CRC: 070742/O-7



CNPJ: 19.992.529/0001-67
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2022

Fls. Nº: 976

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

BANCO SICOOB

BANCO VIA CRED

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO SICREDI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES EM GERAL

OUTROS CREDITOS

TITULOS A RECEBER

BRANCO - TITULO CAPITALIZACAO

SANTANDER - TITULO DE CAPITALI

ADIANAMENTOS A TERCEIROS

ADIANAMENTOS A YELLOWCOM

ADTO FORNECEDORES

TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR

ICMS A RECUPERAR

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL LONGO PRAZO

CREDITOS E VALORES

TITULOS A RECEBER

CREDITO PARA FINANCIERO DACAO

CONSORCIOS

CONSORCIO DE BENS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

TITULOS PRECATORIOS

TITULOS PRECATORIOS

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

BENS IMOVEIS

EDIFICIOS

BENS MOVEIS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

VEICULOS

FERRAMENTAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

DEPRECIACAO BENS MOVEIS

(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) VEICULOS

(-) EQUIP. E INFORMATICA

(-) FERRAMENTAS

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES COM TERCEIROS

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS

PROCESSADO POR ESSENTIAL CONTABILIDADE LTDA.

5.127.604,12

2.820.388,63

2.820.388,63

90.646,53

584,00

284,00

300,00

90.062,53

124,66

89.937,87

1.378.232,86

1.378.232,86

1.378.232,86

1.351.509,24

26.021,38

1.291,36

24.730,02

1.322.755,51

48.084,89

1.274.670,62

2.732,35

2.732,35

2.307.215,49

643.772,42

643.772,42

340.183,86

340.183,86

303.588,56

303.588,56

949.021,16

949.021,16

949.021,16

949.021,16

714.421,91

714.421,91

602.164,59

602.164,59

220.853,00

65.613,00

140.000,00

14.040,00

1.200,00

-108.595,68

-45.100,62

-56.416,56

-1.380,00

-5.698,50

5.127.604,12

5.127.604,12

1.788.812,40

1.788.812,40

414.874,64

414.874,64

414.874,64

414.874,64

463.136,45

CNPJ: 19.992.529/0001-67
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2022

OBRIGACOES FISCAIS	463.136,45
IRPJ A PAGAR	168.625,44
CSLL A PAGAR	90.125,54
ISS A RECOLHER	41.860,65
PIS A RECOLHER	30.265,37
COFINS A RECOLHER	131.877,35
IRRF S/ TERCEIROS	382,10
OUTRAS OBRIGACOES	517.656,23
OBRIGACOES COM PESSOAL	66.054,63
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.054,63
OBRIGACOES SOCIAIS	451.601,60
INSS A RECOLHER	398.275,11
FGTS A RECOLHER	42.246,34
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	293,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO	10.787,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.967,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.967,00
BANCO ITAU	1.849,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.609,10
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-17.492,04
PROVISOES	56.620,65
PROVISOES FERIAS	46.361,13
PREVISAO FERIAS	30.376,06
PROVISAO INSS FERIAS	12.597,40
PROVISOES FGTS FERIAS	3.387,67
PROVISAO 13º SALARIO	10.259,52
PROVISAO DE INSS 13º SALARIOS	8.085,14
PROVISAO DE FGTS 13º SALARIOS	2.174,38
PARCELAMENTOS	289.576,40
PARCELAMENTOS	289.576,40
PARCEL. SIMPLES NACIONAL	289.576,40
OBRIGACOES BANCARIAS	4.981,03
OBRIGACOES BANCARIAS	4.981,03
BANCO ITAU	145,05
BANCO SANTANDER	4.835,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.516.764,41
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.516.764,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.094,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	475.138,32
MONEY PLUS - ITAU	130.000,00
CAPITAL DE GIRO - SICREDI	345.138,32
FINANCIAMENTO	254.956,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481.100,62
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS	-226.144,53
ARRENDAMENTO MERCANTIL	786.670,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	786.670,00
PRIMEE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.700,00
PORTIEE LTDA	136.270,00
PRIMEE TERCEIRIZACOES LTDA	111.150,00
PRIMEE GOLD LTDA	10.350,00
PRIMEE FACILITIES LTDA	510.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.822.027,31
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.400.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	422.027,31
RESULTADOS ACUMULADOS	58.843,96

PROCESSADO POR ESSENTIAL CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 19.992.529/0001-67
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2022

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.843,96
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.417,03
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-69.573,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	363.183,35
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	363.183,35
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	373.383,35
LUCROS DISTRIBUÍDOS	-10.200,00
TOTAL DO PASSIVO	5.127.604,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.127.604,12 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e quatro reais e doze centavos).

VALDIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA:64068277400
Assinado de forma digital por VALDIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA:64068277400
Dados: 2023.05.16 12:18:00 -03'00'

ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ:08595495939
Assinado de forma digital por ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ:08595495939
Dados: 2023.04.27 09:48:14 -03'00'

VALDIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 640.682.774-00

ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC 070743/O-7



COMARCA DE CURITIBA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCARINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

S.S.E LTDA

CNPJ.19.992.529/0001-67

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 18/01/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de janeiro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.01.22
14:49:58 BRST

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 950166F5 ***

CNPJ: 19.992.529/0001-67
Consolidação: Empresa

Fls. Nº: 980

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.820.388,63	
		= 1,58
Passivo Circulante	1.788.812,40	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,58 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.820.388,63	
		= 1,58
Passivo Circulante	1.788.812,40	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,58 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	3.464.161,05	
		= 1,05
Exigível Total	3.305.576,81	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	3.305.576,81	
		= 0,64
Ativo Total	5.127.604,12	

Interpretação: O capital de terceiros representa 64,47% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.822.027,31	
		= 0,55
Exigível Total	3.305.576,81	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 55,12% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.663.443,07	
		= 0,32
Ativo Total	5.127.604,12	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 32,44% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.663.443,07	
		= 0,91
Patrimônio Líquido	1.822.027,31	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 91,30% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	91.500,80	
		= 0,02
Ativo Total	5.127.604,12	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,78% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	91.500,80	
		= 0,05
Patrimônio Líquido	1.822.027,31	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 5,02% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	2.820.388,63
(+) Realizável a longo prazo	643.772,42
(-) Passivo Circulante	1.788.812,40
(-) Exigível a longo prazo	1.516.764,41
(=) Capital de giro próprio	158.584,24

11 - Solvência Geral

Ativo Total	5.127.604,12	
		= 1,55
Exigível	3.305.576,81	

CNPJ: 19.992.529/0001-67
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

VALDIR CRISTOVAO DE
OLIVEIRA:64068277
400

Assinado de forma digital
por VALDIR CRISTOVAO
DE OLIVEIRA:64068277400
Dados: 2023.05.16
12:16:42 -03'00'

VALDIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 640.682.774-00

ANA PAULA
TEIXEIRA DA
CRUZ:08595495939

Assinado de forma digital por
ANA PAULA TEIXEIRA DA
CRUZ:08595495939
Dados: 2023.04.27 09:49:34
-03'00'

ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC 070743/O-7

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, em nome da proponente SSE Ltda, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pinhais, 06 de fevereiro de 2024

CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453

Assinado de forma digital por
CARLOS ANDRE DA
SILVA:91903696453
Dados: 2024.02.02 16:26:20
-03'00'

Carlos André da Silva

RG: 4.293.505 IITB/PE



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PRIMEE SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022

CNPJ: 19.992.529/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PRIMEE SERVICE LTDA

NIRE

CNPJ 19.992.529/0001-67

Número de Ordem 3

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município Curitiba

Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/03/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 30/09/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12125

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PRIMEE SERVICE LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12125

Data de início 01/01/2022

Data de término 30/09/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.DE.4E.EF.81.00.17.82.3C.4D.4E.D0.9B.78.56.84.94.10.C2.91-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: S S E LTDA
 Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 19.992.529/0001-67

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial S S E LTDA
 NIRE 41207821023
 CNPJ 19.992.529/0001-67
 Número de Ordem 4
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município Pinhais
 Data do arquivamento dos atos constitutivos
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 7397

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial S S E LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 4
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 7397
 Data de início 01/10/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.38.20.EB.7D.84.C5.86.C1.93.07.FC.BF.AE.D3.96.CF.C5.78.83-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador



PROponente: CDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50 Endereço: Doutor Plácido Gomes, 45 BAIRRO: Bucarein TELEFONE: (47)3422-0218	IE Nº: Isenta
CIDADE: Joinville/SC E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com	

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

Objeto: Construção Ginásio de Esportes, Rua Getúlio Vargas – estrada da Serra Grande – Centro, Sapopema.

O signatário da presente, o senhor *Cleiton Dâmbros*, representante legalmente constituído da proponente *CDA Engenharia LTDA* declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, **menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.**

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON DAMBROS: 93305141972

Assinado digitalmente por CLEITON DAMBROS:93305141972
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83357131000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Federal de RFB, CN=CLEITON DAMBROS 93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 09:54:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

NOME: Cleiton Dambrós
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário

CDA ENGENHARIA LTDA: 0632866000150
CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Assinado digitalmente por CDA ENGENHARIA LTDA:0632866000150
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83357131000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Federal de RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:0632866000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 09:53:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

PROponente: CDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50 Endereço: Doutor Plácido Gomes, 45 Bairro: Bucarein Telefone: (47)3422-0218	IE Nº: Isenta
Cidade: Joinville/SC E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com	

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Eu, *Cleiton Dâmbros*, RG 2469007, legalmente nomeado representante da proponente *CDA Engenharia LTDA*, CNPJ 06.328.666/0001-50, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON DÂMBROS
3305141972

NOME: Cleiton Dâmbros
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário

CDA ENGENHARIA LTDA
06328666000150
CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Assinado digitalmente por CLEITON DÂMBROS 3305141972
ID: C-BR, O=C=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RS e-CNPJ AT, OU=EM BRASCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=CLEITON DÂMBROS 3305141972
Localidade:
Data: 2024.02.02 10:03:20-0700
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado digitalmente por CDA ENGENHARIA LTDA 06328666000150
ID: C-BR, O=C=Brasil, S=SC, OU=Joinville, OU=RS e-CNPJ AT, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, OU=3379781000155, OU=PRESENCIAL, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA 06328666000150
Localidade:
Data: 2024.02.02 10:03:45-0700
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

988


Fls. Nº:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.328.666/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/06/2004
NOME EMPRESARIAL CDA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR. PLACIDO GOMES	NÚMERO 45	COMPLEMENTO SALA 04
CEP 89.202-203	BAIRRO/DISTRITO BUCAREIN	MUNICÍPIO JOINVILLE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF SC
TELEFONE (47) 3422-0218		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/02/2024 às 08:29:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





CRC ENGENHARIA LTDA

CNPJ 06.328.666/0001-50

NIRE 42203465525

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Por este instrumento particular,

CLEITON DAMBRÓS, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/09/1976, natural de Saudades (SC), CREA-SC nº 52187-0, portador da carteira de identidade nº 2469007 (SSP-SC), inscrito no CPF sob o nº 933.051.419-72, residente e domiciliado a Rua Afonso Pena, 893 - apto 1102, Bairro: Bucarein, Cidade: Joinville (SC), CEP: 89203-400

CARLOS ROBERTO FERNANDES, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 19/10/1953, natural de Jacarezinho (PR), portador da carteira de identidade nº 911.418 (SSP-PR), e do CPF nº 186.858.209-44, residente e domiciliado a Rua Des. Nelson Nunes Guimarães nº 800, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville(SC), CEP 89203-060,

Únicos sócios da sociedade limitada, denominada **CRC ENGENHARIA LTDA**, com sede na **RUA: DR. PLACIDO GOMES Nº 45, SALA 04, BAIRRO: BUCAREIN, CIDADE: JOINVILLE (SC), CEP 89202-203**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.328.666/0001-50**, devidamente arquivada na JUCESC sob o nº **42203465525**, têm entre si, justos e contratado alterar o mencionado contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes :

1. Retira-se da sociedade o sócio **CARLOS ROBERTO FERNANDES**, na condição de cedente, cedendo e transferindo de forma onerosa suas 800.000 (oitocentos mil quotas), totalmente subscritas e integralizadas pela importância total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ao sócio **CLEITON DAMBRÓS**, na condição de cessionário, pelo preço certo e ajustado de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que declara haver recebido, neste ato em moeda corrente nacional, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral, raza e irrevogável quitação por essas cotas, direito e haveres a elas referentes na sociedade para nada mais reclamar seja a que título for.
2. Em razão da alteração havida, o capital social, permanece inalterado no valor de R\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (hum milhão e seiscentos mil quotas) no valor de R\$ 1.00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional:

TITULAR	QUOTAS	VALOR
CLEITON DAMBRÓS	1.600.000	1.600.000,00

3. O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.





CRC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.328.666/0001-50
NIRE 42203465525



8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4. A empresa passa a ser administrada pelo titular **CLEITON DAMBRÓS**, assinando isoladamente, ficando autorizado ao uso do nome empresarial em todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos
5. O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art. 1011 § 1º, CC/2002).
6. **Transformação em EIRELI**
O titular **CLEITON DAMBRÓS**, resolve transformar a empresa de Sociedade Limitada em **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**, passa a ser sob o nome empresarial de **CDA ENGENHARIA EIRELI**, passando a ser regida pelas seguintes cláusulas:
7. O acervo da sociedade no valor de R\$ 1.600.000,00 passa a constituir o capital da **EIRELI**

Pelo presente instrumento, resolve o sócio consolidar o ato constitutivo passando a vigorar com a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

CDA ENGENHARIA EIRELI

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL, E PRAZO DE FUNCIONAMENTO

CLÁUSULA 1ª – NOME, SEDE E FORO

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob o nome **CDA ENGENHARIA EIRELI**, com sede na **RUA: DR. PLACIDO GOMES Nº 45, SALA 04, BAIRRO: BUCAREIN, CIDADE: JOINVILLE (SC), CEP: 89202-203**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.



CRC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.328.666/0001-50
NIRE 42203465525



8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 2ª

A empresa tem como objeto o desempenho das seguintes atividades:

EXPLORAR A ATIVIDADE DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS, OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

CLÁUSULA 3ª

A empresa iniciou suas atividades em **01/06/2004**, e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA 4ª – CAPITAL

O capital é de **R\$ 1.600.000,00** (hum milhão e seiscientos mil reais), divididos em 1.600.000 (hum milhão e seiscientos mil) quotas, no valor individual de **R\$ 1,00** (Hum real) cada quota, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional

CLÁUSULA 5ª – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo titular **Sr. CLEITON DAMBRÓS**, com amplos poderes de direção e representação, podendo representar ativa e passiva, judicial e extrajudicial a EIRELI.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituírem mandatários da empresa, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de falecimento ou impedimento permanente do titular que administre, a empresa poderá ser administrada provisoriamente por pessoa nomeada pelo Juízo, até posterior definição da situação do Inventário ou Escritura Pública de Partilha (art. 982 do CPC), ou pelo curador do titular, se for o caso.

CLÁUSULA 6ª – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo o administrador elaborar as demonstrações financeiras exigidas em Lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro do Comércio ou publicadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa autorizada a distribuir lucros do exercício, fundamentada em balanço, balancetes mensais ou trimestrais com a finalidade específica de distribuição de lucros, conforme previsto no artigo 204 da lei 6404/76, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.



CRC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.328.666/0001-50
NIRE 42203465525

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 7ª – NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **CLEITON DAMBRÓS**, declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade (EIRELI).

CLÁUSULA 8ª – RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado (art. 1052 do Código Civil), não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

CLÁUSULA 9ª – DESIMPEDIMENTO

O titular declara, sob as penas da Lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


CLAUSULA 10ª – RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica da sociedade, é exercida pelo sócio **CLEITON DAMBRÓS**, engenheiro civil inscrito no CREA-SC nº 52187-0

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.


1º Tabelionato
Joinville/SC

CLEITON DAMBRÓS

Joinville, 30 de abril de 2018.

1º Tabelionato
Joinville/SC

CARLOS ROBERTO FERNANDES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/05/2018 SOB Nº: 42600431287
Protocolo: 18/916534-0, DE 23/05/2018

CDA ENGENHARIA EIRELI

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:08 do dia 11/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2024.

Código de controle da certidão: 2A1E.C9D5.4570.06DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS **ESTADUAIS**

Nome (razão social): **CDA ENGENHARIA LTDA**
CNPJ/CPF: **06.328.666/0001-50**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140007847700**
Data de emissão: **09/01/2024 10:34:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/01/2024 10:34:39

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

1747/2024

DATA DA EMISSÃO:

05/01/2024

DATA DA VALIDADE:

05/03/2024

CPF/CNPJ:

06.328.666/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CDA Engenharia Ltda

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

80677

ATIVIDADE FISCAL:

Construção de edifícios

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Doutor Placido Gomes, 45

Complemento: Sala 04

Bairro: Bucarein

CEP: 89202-203

AVISO:

Constam débitos com exigibilidade suspensa

DESCRIÇÃO:

Constam débitos com exigibilidade suspensa, segundo o art. 7º do Decreto nº 18.674, de 30 de janeiro de 2012.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C241747N9646D37

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.328.666/0001-50
Razão Social: CDA ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R DOUTOR PLACIDO GOMES 45 SALA 04 / BUCAREIN / JOINVILLE / SC / 89202-203

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2024 a 26/02/2024

Certificação Número: 2024012800394666361309

Informação obtida em 29/01/2024 08:05:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. Nº: 998

SAPOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Certidão nº: 2144004/2024

Expedição: 09/01/2024, às 10:33:35

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.328.666/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Cda Engenharia Eireli
Número de registro: 069536-4
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 13/08/2004
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Endereço de contrato:

Rua Dr Plácido Gomes 45 Sala 04,
CEP: 89202-203
Telefone: (47) 3422-0218

Cidade: Joinville

Bairro: Bucarein
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 8

Data da certificação: 28/05/2018

Capital social atual: R\$1.600.000,00 - (um milhão, seiscentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC: explorar as atividades de engenharia civil, elétrica e mecânica, construções e incorporações residenciais, comerciais, industriais, de serviços e obras públicas, atividades restritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 052187-0

RNP: 2503995853

Nome: Cleiton Dambros

Pedido para anotação: 27/07/2004

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

art.7 da res.218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 13/08/2004

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 108879-6

RNP: 2509930591

Nome: Fernando Henrique Da Silva Abu El Haje

Pedido para anotação: 31/10/2011

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73, do confea

Vínculo técnico aprovado em: 01/11/2011

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 123055-0

RNP: 2512442381

Nome: Everton Wilhelm

Pedido para anotação: 22/07/2016

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Mecânico

Atribuições do profissional:

Artigo 12 da resolução 218/73 do confea

Vínculo técnico aprovado em: 22/07/2016

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 5299dce8-a092-45b4-bdaf-5ec35b9c8cee



Fls. Nº: 1.000

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Registro: 079270-1

RNP: 2500713016

Nome: Leandro Perondi

Pedido para anotação: 08/03/2023

Data de validade: 24/02/2027

Título: Título

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

Artigos 8 e 9 da resolução 218/73, do confea

Vínculo técnico aprovado em: 08/03/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 11/04/2023 14:25:24, válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 5299dce8-a092-45b4-bdaf-5ec35b9c8cee

Assinaturas manuscritas em azul



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

1002

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 148084/2023

Validade: 14/05/2024

Razão social:
CDA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ:
06.328.666/0001-50

Num. Registro:
62569

Capital Social:
R\$ 1.600.000,00

Endereço:
RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 45, SALA 04, BUCAREIN

CEP:
89202-203

Cidade:
JOINVILLE-SC

Objetivo Social:
Atividade de Engenharia, construções e incorporações residenciais, comerciais, industriais, de serviços, obras públicas, projetos e serviços de arquitetura e urbanismo.

Atividade de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 06.328.666/0001-50

NOME CIVIL: CLEITON DAMBROS

Carteira: SC-521870/D - Data de expedição: 26/01/2000

Desde 20/01/2017 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decisão Plenária Confea PL-2.087/2004 (Lei 10.267/2001)

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: O profissional possui atribuições para executar as atividades de Georreferenciamento de imóveis rurais.

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 06.328.666/0001-50

NOME CIVIL: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ABU EL HAJE

Carteira: SC-1088796/D - Data de expedição: 17/08/2011

Desde 20/01/2017 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

IMPRESSÃO
FIS. Nº. 1-0000
3-0000

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 319786/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).


Emitida via Internet em 13/11/2023 16:41:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC



CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: CLEITON DÂMBROS

Registro no CREA-SC: 052187-0

Registro nacional: 2503995853

Data do Registro: 26/01/2000

2. Formações

Data: 18/02/2000

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Estado de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

art. 7º res. 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 17/07/2023 08:37:31 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 5b1c6488-ace5-400c-b69b-437ecc4711a

Assinaturas manuscritas em azul



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 130272/2023

Validade: 27/03/2024

Nome civil:
CLEITON DAMBROS

CPF:
933.051.419-72

Carteira - CREA-PR Nº:
SC-521870/D

RG:
2469007

Registro Nacional:
2503995853

Órgão emissor:
SSP/SC/SC

Filiação:
PAI: ENIO DAMBROS
MÃE: RENATE DAMBROS

Naturalidade:
SAUDADES/SC

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau: 18/02/2000 - Diplomação: 18/02/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: O profissional possui atribuições para executar as atividades de Georreferenciamento de imóveis rurais.

Decisão Plenária Confea PL-2.087/2004 (Lei 10.267/2001) de 03/11/2004

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CDA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 06328666000150

Data: 20/01/2017 Carga Horária: 8h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 282125/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/09/2023 15:33:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Fis. Nº: 1.005

PROPONENTE: CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50
ENDEREÇO: Doutor Plácido Gomes, 45
BAIRRO: Bucarein
TELEFONE: (47)3422-0218

IE Nº: Isenta

CIDADE: Joinville/SC
E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário do presente, o senhor *Cleiton Dâmbros*, representante legalmente constituído da proponente *CDA Engenharia LTDA*, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

**CLEITON
DAMBROS:9
3305141972**

Assinado digitalmente por: CLEITON
DAMBROS:93305141972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=CLEITON DAMBROS:93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 10:06:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

NOME: Cleiton Dambrós
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário

**CDA
ENGENHARIA
LTDA:063286
66000150**

Assinado digitalmente por: CDA ENGENHARIA
LTDA:06328666000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 10:06:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50**

PROPONENTE: CDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50 ENDEREÇO: Doutor Plácido Gomes, 45 BAIRRO: Bucarein TELEFONE: (47)3422-0218	IE Nº: Isenta
CIDADE: Joinville/SC E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com	

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Objeto: Construção Ginásio de Esportes, Rua Getúlio Vargas – estrada da Serra Grande – Centro, Sapopema.

O representante técnico da CDA Engenharia LTDA Sr. *Cleiton Dâmbros*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON DAMBROS:
9330514197
2

Assinado digitalmente por CLEITON DAMBROS:9330514197
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon
RFB, CN=CLEITON DAMBROS:9330514197
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 10:09:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

NOME: Cleiton Dambrós
CREA/CAU: 52187-0
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CARGO: Sócio proprietário

CDA ENGENHARIA LTDA:
0632866000150
CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Assinado digitalmente por CDA ENGENHARIA LTDA:0632866000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=AC Instituto Fenaccon
RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:0632866000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 10:09:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018089587

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEITON DAMBROS**

Registro.....: SC S1 052187-0

C.P.F.....: 933.051.419-72

Data Nasc.....: 02/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 6215149-5

Empresa.....: CRC ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

Endereço Obra: RUA PREFEITO JULIO SCHRAMM, S N S N

Bairro.....: SETE DE SETEMBRO

89110 - GASPAP

- SC

Registrada em: 14/06/2017

Baixada em.. 22/01/2018

Período (Previsto) - Início: 21/01/2014 Término.....: 08/09/2017

Autoria: EQUIPE

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4960826-2

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - DETECTORES DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252018089587 emitida em 01/03/2018



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018089587

Atividade concluída

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)

Dimensão do Trabalho ... 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE GASPAR CONFORME CONTRATO NUMERO 001 2014

Fls. Nº: 1.008

•ART 6320938-8

Empresa..... CRC ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

Endereço Obra: RUA PREFEITO JULIO SCHRAMM, S N S N

Bairro..... SETE DE SETEMBRO

89110 - GASPAP

- SC

Registrada em: 20/09/2017

Baixada em.. 22/01/2018

Período (Previsto) - Início: 21/01/2014 Término.....: 08/09/2017

Autoria: EQUIPE

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 6217863-0

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

EXECUCAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 3.400,32 METRO(S)

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ... 37,48 METRO(S) CUBICO(S)

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ... 321,52 METRO(S) CUBICO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 537,64 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 22.469,40 METRO(S) CUBICO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 4.141,73 METRO(S) QUADRADO(S)

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ... 5.189,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ... 2.878,92 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ... 1.367,69 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ... 7.801,91 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ... 1,00 NUMERO DE SISTEMAS

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 309,33 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252018089587 emitida em 01/03/2018

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanal/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800015178 CAT nº 252018089587 de 01/03/2018, página 2 de 14

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018089587

Atividade concluída

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE
GASPAR CONFORME CONTRATO NUMERO 001 2014

Fls. Nº: 1-009

•ART 6321001-5

Empresa.....: CRC ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

Endereço Obra: RUA PREFEITO JULIO SCHRAMM, S N S N

Bairro..... SETE DE SETEMBRO

89110 - GASPAR

- SC

Registrada em: 20/09/2017

Baixada em.. 22/01/2018

Período (Previsto) - Início: 21/01/2014 Término.....: 08/09/2017

Autoria: EQUIPE

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 6229834-0

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 1.470,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensão do Trabalho ... 498,95 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO DE PORCELANATO

Dimensão do Trabalho ... 2.664,73 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.470,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ... 2.477,17 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO DE GRANITO

Dimensão do Trabalho ... 141,35 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 18.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 3.460,60 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ACO

Dimensão do Trabalho ... 5,00 UNIDADE(S)

ISOLAMENTO TERMICO

Dimensão do Trabalho ... 711,53 METRO(S) QUADRADO(S)

PROTECAO MECANICA PARA IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 4.141,73 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE
GASPAR CONFORME CONTRATO NUMERO 001 2014



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018089587

Atividade concluída

Fls. Nº: 1-010

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800015178, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018089587

01/03/2018, 09:31:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br




CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validarcat.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800015178
CAT nº 252018089587 de 01/03/2018, página 4 de 14

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico nº 252018089587 emitida em 01/03/2018



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 016/2018

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ n. 83.845.701/0001-59, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Centro, Florianópolis/SC, **ATESTA**, para os devidos fins, que a sociedade empresária **CRC ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida na Rua Dr. Plácido Gomes, n. 45 – sala 04 – bairro Bucarein, Joinville/SC, CEP 89.202-203, CNPJ n. 06.328.666/0001-50, realizou serviços de ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Gaspar, com área total de 7.801,91 m², conforme os termos estabelecidos no Contrato n. 001/2014, decorrente da Concorrência n. 20/2013, alterado pelos termos dos aditivos n. 001/2014.001 a 001/2014.025, com vigência de 14/01/2014 até o dia 19/10/2017.

Trata-se de obra de alvenaria de tijolos, estruturada em concreto armado moldado *in loco*, com 09 (nove) pavimentos (1 subsolo + 8 pavimentos), com transporte vertical entre pavimentos através de elevadores com as seguintes características:

- Quantidade: 3 elevadores;
- Paradas: 9 paradas;
- Velocidade: 90m/min.;
- Capacidade: 2 (dois) elevadores sociais com capacidade para 10 pessoas ou 750kg e um elevador de serviço com capacidade para 8 pessoas ou 600kg;

Também para transporte vertical na ligação entre o novo prédio e o prédio antigo do Fórum foi instalada uma plataforma elevatória motorizada com acionamento hidráulico óleo dinâmico, do tipo enclausurada, com 2 paradas, capacidade de 250kg (01 cadeirante e 01 acompanhante juntos) e velocidade em ambos os sentidos de 6,0m/min.

A edificação foi executada com fundações profundas do tipo estacas escavadas com hélice contínua monitorada, totalizando 3.400,32 metros, assim distribuídas:

- Diâmetro de 30cm = 974,00m;
- Diâmetro de 40cm = 1.450,00m;
- Diâmetro de 50cm = 240,16m;



Processo n. 41219/2017

- Diâmetro de 60cm = 426,40m;
- Diâmetro de 70cm = 309,76m.

Parte da obra foi executada com fundações direta/rasa, do tipo sapatas de concreto armado, totalizando volume de 37,48m³.

A supraestrutura foi executada em concreto armado moldado *in loco* com lajes maciças e nervuradas preenchidas com EPS, com a seguinte totalização:

- Concreto fck 35MPa = 4.305,37m³;
- Aço CA 50/60 = 325.747,60kg;
- Formas de madeiras/metálicas = 24.230,75m²;

Foram executados muros de arrimo/cortinas em concreto armado, com os seguintes quantitativos:

- Concreto fck 35MPa = 321,52m³;
- Formas madeira/ metálicas = 2.235,17m²;
- Aço CA 50/60 = 8.543,86kg;

A cobertura superior dos blocos foi executada com estrutura metálica e telhas metálicas com isolamento térmico, do tipo “sanduíches”, com miolo de poliuretano pré-pintadas, totalizando 537,64m², e as lajes descobertas do embasamento receberam impermeabilização e instalação parcial de cobertura verde (cobertura vegetal), do tipo Ecotelhado com sistema modular do tipo “galocha”, totalizando 464,89m².

Os serviços de terraplanagem, com cortes e aterros no terreno envolveram volume total de 22.469,40m³ em uma área de 3.022,00m².

Os serviços de impermeabilizações foram executados com manta asfáltica e proteção mecânica, totalizando:

- Manta asfáltica pré-moldada com espessura de 4mm = 2.666,91m²;
- Manta asfáltica pré-moldada com espessura de 3,0mm = 1.474,82m²;
- Proteção mecânica com espessura de 5,0cm com isolamento térmico com EPS = 711,53m².

Na parte das instalações elétricas e afins a instalação da obra contempla:

- Instalações elétricas de baixa tensão (220/380V), totalizando = 3.100 pontos;



Processo n. 41219/2017

- Instalações elétricas de alta tensão (AT), classe 25kV-60Hz, com cabine de medição através de TP's 23,1kV/115 = 120 e TC's 23,1kV, FT 1,2 e medidor horo-sazonal de consumo e demanda;
- Subestação abrigada com potência total de 1.112,5kVA, composta por cinco cubículos, sendo:
 - O 1º cubículo para instalação dos equipamentos de entrada de energia e proteção geral em AT;
 - O 2º cubículo para instalação de um transformador à seco de 112,5kVA;
 - O 3º cubículo para a instalação dos equipamentos de medição em AT;
 - O 4º e 5º cubículos para os dois transformadores à seco de 500kVA;
- Proteção em AT através de disjuntor com relé incorporado onde foi instalado e executada a devida parametrização conforme estudo de proteção aprovado na concessionária de energia;
- No poste de entrada de energia foram instalados:
 - Chaves fusíveis de 200A com elos 40K – classe de tensão 25kV = 3 unidades;
 - Sistema de aterramento = 6 (seis) pára-raios, tipo válvula com disparador automático, sistema neutro aterrado, classe de tensão 25kV, tensão nominal de serviço 21kV, capacidade de descarga 10kA, com invólucro tipo “polimérico” interligados através de cabo flexível de cobre nú # 25mm², e ligados ao cabo de descida # 25mm² conectado à malha de aterramento geral da subestação (através do BEP);
 - Muflas terminais de 25kV, uso externo, para os cabos isolados do ramal subterrâneo de entrada com quatro cabos de cobre de 35mm² = 4 unidades;
 - Isolamento em EPR classe 25kV, sendo um para reserva, instalados em eletroduto corrugado tipo PEAD de 4” envelopados em concreto e com caixas de passagem em alvenaria, parametrização dos painéis e das proteções elétricas, estudo de coordenação e seletividade de proteções elétricas.
- Instalação de alarme patrimonial com sensores/teclados/botões anti-pânico e sirene = 150 pontos;
- Instalações de cabos de fibra ótica, sistema de cabeamento estruturado para voz e dados completo, CAT6 (categoria seis), com certificações, e com toda



Processo n. 41219/2017

a cablagem primária e secundária/par trançado, crimpagem, conectorização, montagem dos racks, tomadas e conectores RJ45 = 1.222 pontos;

- Sistema de CFTV constituído por câmeras IP, switches PoE, servidor de gerência e gravação, estação cliente e monitores, no-breaks de 1kVA em todos os racks de cabeamento estruturado dando suporte aos switches PoE e às câmeras, e de 2kVA no rack de CFTV para dar suporte ao servidor de gravação = 83 pontos;
- O sistema preventivo de incêndio contempla:
 - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
 - Alarme de incêndio;
 - Iluminação de emergência;
 - Sinalização de emergência/saídas de emergência;
 - Detectores de fumaça/incêndio;
 - Rede de hidrantes com tubulações em cobre;
 - Conjunto de extintores;
 - Antecâmaras com portas corta-fogo da classe P-90.
- Execução das instalações do sistema de climatização central de expansão indireta (“água gelada”), com condensação à água e capacidade térmica nominal total de 255TR/325HP, sendo dois “chillers” de 120TR e um de 15TR, com 150 unidades de climatizadores hidrônicos tipo gabinete cassette/ceiling com capacidade de 12.000BTU/h à 48.000BTU/h (capacidade total do sistema de 3.120.000 BTU/h) interligados com válvulas de controle motorizadas, compostas por redes de água gelada em tubos de polipropileno d=25mm à 75mm totalizando 1.107,00m e tubos de aço Schedule 40 A53B d=1” à 5” totalizando 212,00m com isolamento térmico de espuma elastomérica (1.319,00m) e dutos de ar em chapas de aço galvanizado #24 (5.500,00kg) revestidos com manta isolante de lã 13kg/m³, e = 50mm, com revestimento em filme PET aluminizada. O sistema contém unidade de tratamento de ar externa com capacidade de vazão entrada/saída de ar de 19.890,00m³/h e eficiência de recuperação entálpica superior a 65%, torre de arrefecimento com rejeição de calor de 910.000kcal/h, 6 bombas hidráulicas.



Processo n. 41219/2017

sendo 2 para circulação de água gelada capacidade de 45m³/h, 300kPa e 10cv, 2 bombas água gelada de 45m³/h, 150kPa e 5cv, e 2 bombas para circulação de água de condensação de 65m³/h, 200kPa e 7,5cv, e um sistema de acionamento automatizado (150 pontos).

Demais itens que compõem a edificação, com seus quantitativos:

- Revestimento de forro em gesso acartonado estruturado, dos tipos RU/RF = 537,35m²;
- Revestimento de forro acústico em fibra mineral com isolamento acústico com lã de rocha = 4.651,65m²;
- Paredes divisórias em gesso acartonado, dos tipos RU/RF/ST, com isolamento acústico de fibra mineral/lã de rocha = 2.633,65m²;
- Paredes divisórias de painel laminado estrutural, com portas, nos sanitários em painéis TS estrutural com espessura de 10mm, revestidos com laminado decorativo na cor branca, resistentes à umidade, manchas, impactos e abrasão = 245,27m²;
- Esquadrias de janelas de alumínio do tipo maxim-ar = 728,55m²;
- Vidros temperado com espessura de 10,0mm = 103,78m²;
- Esquadrias da fachada frontal do tipo maxim-ar em alumínio tipo "glazing sistem" com vidros de segurança laminados com espessura de 8mm (4+4) = 535,36m²;
- Vidros de segurança laminados, com espessura de 12mm (4+4+4) para salas de reconhecimento, com índice de reflexão de 70% = 12,00m²;
- Porta de Segurança, blindada, para a sala de armas, em estrutura de aço com 9 pontos de travamento anti-arrombamento = 1 unidade;
- Portas das celas de réus presos com alma de aço, em chapa de metálica n. 18 e vão de (0,8x2,1)m, estruturada, com dobradiças tipo gonzo e fechadura com chave e tramela = 4 unidades;
- Janelas para celas de réus presos com grade com dimensões de (0,34x0,15)m com barras de ferro ¾" (19mm) com batente = 4 unidades;



Processo n. 41219/2017

- Portas giratórias em quatro folhas com detector de metais e destravamento automático = 3 unidades;
- Cercas com painéis em gradil metálico galvanizado e pintadas = 309,33m²;
- Rede de drenagem de águas pluviais em tubulações de concreto com diâmetros de 30cm., incluindo caixas de passagem = 232,0m;
- Rede de drenagem de águas pluviais em tubulações de pvc DN150mm, da série reforçada, incluindo caixas de passagem de concreto = 550,0m;
- Instalação de sistema de reaproveitamento de águas pluviais, para reuso no sistema de climatização e em vasos sanitários, com reservatórios inferiores e superiores, incluindo filtro do tipo VF 06 = 260,0 pontos;
- Estação de tratamento de esgoto/efluentes de alta eficiência através do processo biológico de lodo ativado = população de 539 pessoas;
- Pavimentação em lajotas intertravadas, tipo paver = 1.470,0m²
- Pavimentação interna com pisos cerâmicos, resistência PEI-5 = 498,95m²;
- Pavimentação interna com porcelanato retificado = 2.664,73m²
- Pavimentação externa e bordas das escadas internas com granito flameado = 141,35m²;
- Pavimentação em concreto armado, Fck 35MPa, com acabamento em cimento alisado = 1.470,00m²;
- Pavimentação com manta vinílica em PVC flexível, homogêneo, de grupo P de abrasão, anti-estático, calandrado e compactado, colorido na massa, em mantas de 2mm de espessura, reforçado através de um tratamento de superfície (PUR Protect) reticulado por UV, dispensando a aplicação de impermeabilizante acrílico durante toda a vida do produto, Classe de uso 34 - EN 685, resistência à abrasão (EM660.1), resistência ao escorregamento R9 e puncionamento 0.03 mm - EN 433 = 2.477,17m²;
- Selador e pintura em superfícies de paredes e tetos = 18.240,00m²;
- Massa acrílica em paredes de alvenaria de concreto e de blocos = 13.379,00m²;
- Textura acrílica em superfícies de paredes = 17.160,00m²;



Processo n. 41219/2017

- Revestimentos cerâmicos em pastilhas nas fachadas = 1.045,18m²;
- Revestimentos cerâmicos em porcelanato nas paredes = 2.415,42m²;
- Estuque em peças de concreto armado aparente = 1.026,00m².

Através de quadro abaixo seguem quantitativos discriminados dos serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Edifício de alvenaria para fins especiais	7.801,91 m ²
2	Rede hidro-sanitária	7.801,91 m ²
3	Estrutura de concreto armado	7.801,91 m ²
4	Instalações elétricas em baixa tensão com medição individual	7.801,91 m ²
5	Sistema preventivo de incêndio – rede de hidrantes	7.801,91 m ²
6	Sistema preventivo de incêndio – conjunto de extintores	7.801,91 m ²
7	Sistema preventivo de incêndio – alarme de incêndio	7.801,91 m ²
8	Sistema preventivo de incêndio – iluminação de emergência	7.801,91 m ²
9	Sistema preventivo de incêndio – sinalização de emergência	7.801,91 m ²
10	Sistema preventivo de incêndio – saídas de emergência	7.801,91 m ²
11	Sistema preventivo de incêndio – detectores de incêndio	7.801,91 m ²
12	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA	7.801,91 m ²
13	Estaqueamento	3.755,00 m
14	Fundação superficial tipo sapata	37,48 m ³
15	Muro de contenção	321,52 m ³
16	Estrutura metálica	537,64 m ²
17	Terraplenagem	22.469,40 m ³
18	Impermeabilização	4.141,73 m ²
19	Forros	5.189,00 m ²
20	Divisórias	2.878,92 m ²
21	Esquadrias	1.367,69 m ²
22	Rede de águas pluviais	7.801,91 m ²
23	Estação de tratamento de esgoto	1,00 un.
24	Cerca	309,33 m ²
25	Pavimentação em paver	1.470,00 m ²
26	Pavimentação em cerâmica	498,95 m ²
27	Piso de porcelanato	2.664,73 m ²
28	Pavimentação em concreto	1.470,00 m ²
29	Pavimentação em material não relacionado	2.477,17 m ²
30	Revestimento de granito	141,35 m ²
31	Pintura	18.240,00 m ²
32	Revestimento cerâmico	3.460,60 m ²
33	Instalação de porta de aço	5,00 un.



Processo n. 41219/2017

34	Isolamento térmico	711,53 m²
35	Proteção mecânica para impermeabilização	4.141,73 m²
36	Instalação elétrica média/alta tensão p/ fins residência/comercial	1.115,50 kVA
37	Subestação de transformação de energia elétrica	1.115,50 kVA
38	Rede energizada de energia elétrica em alta tensão	25,00 KV
39	Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	25,00 KV
40	Equipamento elétrico de média/alta tensão (cabine de medição)	1.775,00 A
41	Automação elétrica/eletrônica	150,00 ptos
42	Aterramento de instalação elétrica	1,00 sistema
43	Circuito fechado de TV	83,00 un.
44	Sistema de alarme	150,00 un.
45	Telefonia	7.801,91 m²
46	Sonorização	7.801,91 m²
47	Sistema de cabeamento estruturado	1.222,00 ptos
48	Rede de comunicação por fibra ótica	7,00 circuitos
49	Elevadores	3,00 un.
50	Plataforma elevatória	1,00 un.
51	Sistema de climatização	255,00 TR
52	Condicionador de ar	255,00 TR

Responsáveis Técnicos:

- Cleiton Dambrós – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 052187-0
ART nº 6215149-5 – execução dos itens 1 a 12 do quadro acima;
ART nº 6320938-8 – execução itens 13 a 15, 17 a 20 e 22 a 24, e montagem item 16, e montagem/instalação item 21 do quadro acima;
ART nº 6321001-5 – execução dos itens 25 a 35 do quadro acima.


- Tamires Busarello – Engenheira Civil – CREA-SC nº 133743-0
ART nº 6229675-0 – execução dos itens 1 a 12 do quadro acima;
ART nº 6321120-0 – execução itens 15, 18 a 20, e 22 a 23, e montagem item 16, e montagem/instalação item 21, e instalação item 24 do quadro acima;
ART nº 6321145-6 – itens 25 a 35 do quadro acima.

- Leandro Perondi – Engenheiro Eletricista – CREA-SC 079270-1
ART nº 6259560-4 – execução dos itens 4, 7 ao 9, 11, 12 e 36 ao 41 do quadro acima;
ART nº 6259598-1 – execução dos itens 42 ao 48 do quadro acima.

- Everton Wilhelm – Engenheiro Mecânico – CREA-SC 123055-0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Material e Patrimônio



Processo n. 41219/2017

ART nº 6052935-4 – direção e instalação dos itens 49 ao 52 do quadro acima.

Localização da obra: Rua Prefeito Júlio Schramm, s/n – Bairro Sete de Setembro
CEP: 89110-000 – Gaspar/SC

Período de execução: de 21/01/2014 à 08/06/2017.

Termo de Recebimento Provisório: 08/06/2017.

Termo de Recebimento Definitivo: 06/09/2017.

ATESTA, por fim, em conformidade com as informações prestadas pela Seção de Fiscalização de Engenharia Civil da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, e pela Seção de Controle e Acompanhamento Contratual da Divisão de Contratos, Convênios e Registro de Preços da Diretoria de Material e Patrimônio, que a contratada prestou os serviços dentro dos níveis de qualidade exigidos no memorial descritivo e especificações técnicas da obra, atendendo as boas técnicas de engenharia e de acordo com as solicitações da fiscalização; e que não houve aplicação de sanções contratuais relacionadas à execução do referido contrato.

Florianópolis, de fevereiro de 2018.

Graziela Meyer Juliani
Diretora de Material e Patrimônio

Rodrigo Granzotto Peron
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **54987/2018**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

MARCELO LUZ

582.831.889-68

Assinado eletronicamente em 14/02/2018 15:09:06

GRAZIELA CRISTINA ZANON MEYER JULIANI

021.546.699-30

Assinado eletronicamente em 14/02/2018 15:53:44

RODRIGO GRANZOTTO PERON

020.895.799-51

Assinado digitalmente em 15/02/2018 20:54:25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020119104

Atividade concluída

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEITON DAMBROS**

Registro.....: SC S1 052187-0

C.P.F.....: 933.051.419-72

Data Nasc.....: 02/09/1976

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/02/2000 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 5816807-8

Empresa.....: CDA ENGENHARIA EIRELI

Contratante...: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIFC

Proprietário..: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIF

Endereço Obra: RUA PAULO CHAPIEWSKY, S N S N

Bairro.....: CENTENARIO

89290 - SAO BENTO DO SUL

- SC

Registrada em: 17/05/2016

Baixada em.. 07/07/2016

Período (Previsto) - Início: 06/01/2014 Término.....: 31/07/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5535294-3

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

EXECUCAO

PROJETO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO DA OBRA DO IFC DE SAO BENTO DO SUL CONFORME CONTRATO NO 180 2013



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020119104

Atividade concluída

Fls. Nº: 1-0220

•ART 5844329-9

Empresa.....: CDA ENGENHARIA EIRELI

Contratante...: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIFC

Proprietário..: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIF

Endereço Obra: RUA PAULO CHAPIEWSKY, S N S N

Bairro.....: CENTENARIO

89290 - SAO BENTO DO SUL

- SC

Registrada em: 13/06/2016

Baixada em.. 07/07/2016

Período (Previsto) - Início: 06/01/2014 Término.....: 26/06/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5844299-0

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 7.260,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 38.618,30 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 4.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 10.554,84 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 5.814,63 METRO(S) QUADRADO(S)

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ...: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ...: 550,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 3.117,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SUBSTITUICAO PARA CORRECAO DE OBJETO E INCLUSAO DE NOVOS SERVICOS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020119104

Atividade concluída

Fls. Nº: 1-023

•ART 5982850-4

Empresa.....: CDA ENGENHARIA EIRELI

Contratante...: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIFC

Proprietário..: IFED DE EDUC, CIENCIA E TEC CATARINENSEIF

Endereço Obra: RUA PAULO CHAPIEWSKY, S N S N

Bairro.....: CENTENARIO

89290 - SAO BENTO DO SUL - SC

Registrada em: 19/10/2016

Baixada em.. 28/10/2016

Período (Previsto) - Início: 06/01/2014 Término.....: 26/06/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5844329-9

Profissional: 052187-0 CLEITON DAMBROS

PROJETO

EXECUCAO

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 440,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 4.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 3.369,63 METRO(S) QUADRADO(S)

PROTECAO MECANICA PARA IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.184,63 METRO(S) QUADRADO(S)

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 1.796,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 4.561,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 3.572,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 14.132,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 2.442,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 13.217,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO DE PEDRA DECORATIVA

Dimensão do Trabalho ... 410,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO DE GRANITO

Dimensão do Trabalho ... 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020119104

Atividade concluída

Fls. Nº: 1026

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000047810, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020119104

03/07/2020, 09:32:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_cat.asp, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000047810
CAT nº 252020119104 de 03/07/2020, página 4 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n.º 252020119104 emitida em 03/07/2020

Atestamos para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CRC Engenharia Ltda, com sede na Rua. Plácido Gomes, nº 45, Bucarein, Joinville/SC, registro no Crea-SC nº 069536-4, inscrita no CNPJ 06.328.666/0001-50, executou os serviços das obras de implantação do Campus da Unidade de São Bento do Sul/SC com ÁREA TOTAL DE 5.814,63m² (cinco mil, oitocentos e quatorze, sessenta e três metros quadrados) no Município de São Bento do Sul/SC, constituída com salas de aula, área administrativa, ginásio de esportes (1.094,00m²), laboratórios, área de vivência/refeitório, cozinha industrial, torre de caixa d'água, etc, sendo a obra de alvenaria em 02 (dois) pavimentos com fundação profunda em estacas hélice contínua monitorada (7.260,00m) , estrutura em concreto armado e concreto protendido para vigas e lajes nervuradas, (fck 30Mpa – vol=2.865,00m³, aço CA 50/60= 157.083,00kg, formas madeiras/metálicas= 13.077,00m², cordoalhas 12,7mm= 13.282,00kg com ancoragem para cabo com 1 cordoalha 12,7mm ativa(904 pontos) e passiva (904 pontos)) e muros de arrimo em concreto armado (vol=440,00m³, fck 30Mpa, formas metálicas=909,00m², aço CA50/60=23.242,00m²), coberturas em estrutura metálica galvanizada a fogo e pintada (45.701,00kg) com telhas metálicas “sanduiches” com miolo de poliuretano pré-pintadas (2.610,00m²) e singelas (1401,00m), movimento de terra para terraplanagem/aterro (volume= 38.618,30m³ e área de 20.461,99m²) e impermeabilizações com manta asfáltica 4,00mm (1.184,63m²) e com tinta asfáltica semi-flexível (2.185,00m²), forros em gesso acartonado estruturado (2.281,00m²), forro acústico em fibra mineral (836,00m²), divisórias naval (520,00m²), esquadrias de alumínio e vidro temperado (550,00m²), pavimentação em lajotas intertravadas tipo paver (10.554,84m²) sobre base de macadame hidráulico (3.066,00m³), cercas com painéis e telas/grades metálicas galvanizadas e pintadas (1.796,00m²), rede de drenagem e águas pluviais, instalações hidro-sanitárias (340,00 pontos), instalações elétricas em baixa tensão (1.600,00 pontos), pavimento rígido em concreto armado (684,00m³ – fck 30MPa), pisos cerâmicos PEI-5 (3.572,00m²), revestimentos de piso com pintura epóxi (1.322,00m²), pintura em paredes e tetos (14.132,00m²), com emassamento acrílico (5.503,00m²), textura (6.118,00m²), revestimentos cerâmicos em pastilhas (1.250,00m²) e azulejos (1.192,00m²), chapisco/emboço/reboco (13.217,00m²), revestimento em pedra ardósia (410,00m²) e revestimento granito (120,00m²).

A empresa ainda, elaborou os projetos e executou os serviços dos mesmos para as instalações elétricas de B.T. e M.T, com cabine de medição em alta tensão metálica primária (Compacta - IP 54 - Uso ao Tempo / Chapas de Aço 12MSG / Entrada e Saída de Cabos por Baixo / Barramentos em Cobre 40x10mm com identificação Vermelho, Branco e Marrom para Fases e Verde para Terra / Classe de Tensão 15kV / Tensão Nominal 13,8kV / Tensão de Isolamento 17,5kV / Freq. 60 Hz / Corrente Nominal 630A / Corrente suportável de curta duração 1s - 16kA.) e transformador de potência - 750kVA 13.800-13.200-12.600 / 380/220v , sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), alarme de incêndio, iluminação de emergência, telefonia, sistema de cabeamento estruturado para voz e dados completo com 482 pontos, cat-6 (categoria seis) com toda a cablagem primária e secundária/para trançado, crimpagem, conectorização, montagem dos racks, certificações, tomadas e conectores RJ45, CFTV, sistema preventivo de incêndio, rede de hidrantes, conjunto de extintores , e para os muros de arrimo em concreto armado, conforme contrato de número 180/2013 e descrição no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Edifício de alvenaria para fins especiais	5.814,63 m ²
2	Rede hidro-sanitária	5.814,63 m ²
3	Estrutura de concreto armado	5.814,63 m ²
4	Estaqueamento	7.260,00 m
5	Estrutura de concreto protendido	5.814,63 m ²
6	Terraplanagem	38.618,30m ³
7	Estrutura metálica	4.011,00 m ²
8	Pavimentação em lajotas	10.554,84m ²

9	Instalação elétrica para fins residenciais/comerciais	5.814,63 m²
10	Divisórias	520,00 m²
11	Esquadrias	550,00 m²
12	Forros	3.117,00m²
13	Cobertura	4.011,00m²
14	Impermeabilização	3.369,63m²
15	Proteção mecânica para impermeabilização	1.184,63m²
16	Cerca	1.796,00m²
17	Pavimentação em concreto	4.561,00m²
18	Piso cerâmico	3.572,00m²
19	Pintura	14.132,00m²
20	Revestimento cerâmico	2.442,00m²
21	Emboço	13.217,00m²
22	Revestimento de pedra decorativa	410,00m²
23	Revestimento granito	120,00m²
Projetos e Execução		
24	Muros de arrimo de concreto armado	440,00m3
25	Sistema preventivo de Incêndio – Rede de hidrantes	5.814,63 m²
26	Sistema preventivo de Incêndio – Conjunto de extintores	5.814,63 m²
27	Sistema preventivo de Incêndio – Alarme de Incêndio	5.814,63 m²
28	Sistema preventivo de Incêndio – Iluminação de Emergência	5.814,63 m²
29	Inst. Elétrica média/alta tensão para fins residencial/comercial	1.250,00amperes
30	Sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA (Para-Raio)	1,00 sistema
31	Subestação de transformação de energia elétrica	750,00KV
32	Circuito fechado de TV	5.814,63 m²
33	Sistema de cabeamento estruturado	5.814,63 m²
34	Telefonia	5.814,63 m²
35	Rede de comunicação de fibra ótica	3.000,00 m
36	Rede energizada de energia elétrica em alta tensão	13,80 KV
37	Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	750,00 KV
38	Equipamento elétrico de média/alta tensão (cabine de medição)	750,00 KV

Responsável técnico pela execução:

- Cleiton Dambrós – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 52187-0
ART nº 5844329-9 – itens 1 a 12 do quadro acima;
ART nº 5982850-4 – itens 13 a 23 do quadro acima;

Responsável técnico pelos projetos e execução:

- Cleiton Dambrós – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 52187-0
ART nº 5982850-4 – item 24 do quadro acima;
ART nº 5816807-8 – itens 25 a 28 do quadro acima;

- Leandro Perondi – Engenheiro Eletricista – CREA-SC 079270-1
ART nº 5848374-7 – itens 29 a 38 do quadro acima.

Localização da obra: Rua Paulo Chapieewsky, s/n – Bairro Centenário
CEP: 89283-064 – São Bento do Sul/SC

Período de execução: de 06/01/2014 à 26/06/2016

São Bento do Sul, 19 de outubro de 2016.

SAMUEL HENRIQUE WERLICH

Diretor – Geral Pro Tempore

Portaria nº 327/2016 – DOU 01/02/2016

SIAPE: 1901123/ IFC São Bento do Sul

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 023.842



PROponente: CDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50 Endereço: Doutor Plácido Gomes, 45 Bairro: Bucarein Telefone: (47)3422-0218	IE Nº: Isenta
Cidade: Joinville/SC E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com	

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
01	CLEITON DAMBROS	ENGENHEIRO CIVIL	52187-0	CLEITON DAMBROS S:933051 41972 Assinado digitalmente por CLEITON DAMBROS:93305141972 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=3307191020191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=CP-Brasil, CN=CLEITON DAMBROS:93305141972 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2024.02.02 10:12:29-0700 Font: PDF Reader Versão: 12.1.3

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON DAMBROS:93305141972
Assinado digitalmente por CLEITON DAMBROS:93305141972
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=3307191020191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=CP-Brasil, CN=CLEITON DAMBROS:93305141972
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2024.02.02 10:12:29-0700
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.3
NOME: Cleiton Dambrós
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário
CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50



PROPONENTE: CDA ENGENHARIA EIRELI**CNPJ Nº:** 06.328.666/0001-50**IE Nº:** Isenta**ENDEREÇO:** Doutor Plácido Gomes, 45**BAIRRO:** Bucarein**CIDADE:** Joinville/SC**TELEFONE:** (47)3422-0218**E-MAIL:** financeiro@cdaengenharia.com**REF. CONCORRÊNCIA N.º 05/2023**

Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, conforme Item "h" a proponente supra qualificada

DECLARA que:

1. As Máquinas e Equipamentos abaixo relacionados, necessários a execução das obras e serviços de que trata o objeto desta licitação, estarão disponíveis durante a execução, em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização, os quais estarão sujeitos a vistoria *in loco* pela Administração:

Veículos, Máquinas e Equipamentos	Marca/Modelo	Próprio ou Locado	Ano	Estado de Manutenção
Furadeira	Bosch	Próprio	2016	Manut. Anual - Usado
Lixadeira Grande	Bosch	Próprio	2017	Manut. Anual - Usado
Martelete Perfurador	Profield	Próprio	2017	Sem manut - Novo
Serra circular peq.	Bosch	Próprio	2016	Manut. Anual - Usado
Vibrador de concreto	Profield	Próprio	2017	Sem Manut - Novo
Betoneira	Motomil	Próprio	2015	Manut. Anual - Usado
Nível optico	Bosch	Próprio	2017	Sem Manut - Novo
Serra circular de mesa	Skilsw	Próprio	2016	Manut. Anual - Usado
Micro-ônibus	Peugeot Boxer	Próprio	2014	Manutenção Anual

2. Com o maquinário e equipamentos acima relacionados, encontra-se apta à perfeita execução do objeto desta licitação.

3. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal.

4. Os equipamentos complementares que se fizerem necessários serão locados pela licitante.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON
DAMBROS:9
3305141972

Assinado digitalmente por CLEITON
DAMBROS:93305141972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=AC Inscrição Fenacom RFB, CN=CLEITON DAMBROS 93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 17:39:51-0300
Font: PDF Reader Versão 12.1.3

NOME: Cleiton Dambrós
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário

CDA
ENGENHARIA
LTDA:063286
66000150

Assinado digitalmente por CDA
ENGENHARIA LTDA:06328666000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=82797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=AC Inscrição Fenacom RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 17:40:03-0300
Font: PDF Reader Versão 12.1.3

CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

CDA

ENGENHARIA

DISCRIMINAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	FURADEIRA	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	LIXADEIRA GRANDE	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MARTELETE PERFORADOR	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SERRA CIRCULAR PEQ.	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	NÍVEL ÓPTICO	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	SERRA CIRCULAR DE MESA	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	MICRO-ÔNIBUS	UTILIZAÇÃO																									
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CLEITON DAMBROS: 93305141972

CLEITON DAMBROS
RG: 2469007 SSP/SC
CREA: SC 52187-0

CLEITON
DAMBROS: 9
3305141972

Assinado digitalmente por CLEITON
DAMBROS: 93305141972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLEITON DAMBROS: 93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 16:33:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CDA
ENGENHARIA
LTDA: 063286
66000150

Assinado digitalmente por CDA
ENGENHARIA LTDA: 0632866000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA: 0632866000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 16:34:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

REC. Nº: 1030

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
 Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social de 2022

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)	8.845.067,81+	1,00
LG=(AC-RLP)/(PC-ELP)	3.912.263,34+4.568.663,56	
Liquidez corrente (LC)	8.445.067,81	2,16
LC+AC/PC	3.912.263,34	
Solvência geral(SG)	8.735.834,26	1,03
SG=(AC-AP-RLP)/(PC-ELP)	3.912.263,34+4.568.663,56	

Joinville, 02 de Fevereiro de 2024.

ANDRE
GIOVANE
TAVARES:94887
195915

Assinado de forma
digital por ANDRE
GIOVANE
TAVARES:94887195915
Dados: 2024.02.02
16:02:26 -03'00'

CLEITON
DAMBROS:9
3305141972

Assinado de forma
digital por CLEITON
DAMBROS:93305141
972
Dados: 2024.02.02
16:02:41 -03'00'

CDA
ENGENHARIA
LTDA:06328666
000150

Assinado digitalmente por CDA ENGENHARIA
 LTDA:06328666000150
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE,
 OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=83797191000191,
 OU=PRESENCIAL, OU=AC Instituto Fenacom
 RFB, CN=CDA ENGENHARIA
 LTDA:06328666000150
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.02.02 17:44:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CDA ENGENHARIA EIRELI

NIRE 42203465525

CNPJ 06.328.666/0001-50

Número de Ordem 22

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município Joinville

Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/03/2009

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 36203

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CDA ENGENHARIA EIRELI

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 22

Quantidade total de linhas do arquivo digital 36203

Data de início 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.D4.9D.CC.5C.DF.7E.B1.81.18.E0.71.57.DA.7A.ED.D6.ED.5C.B0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

CLEITON

DAMBROS:93305141972
Assinado de forma digital por CLEITON DAMBROS:93305141972
Dados: 2023.05.12 15:47:59 -03'00'

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.998.889,91	R\$ 8.735.834,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.733.907,05	R\$ 8.445.067,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.729,10	R\$ 844.298,53
CAIXA GERAL		R\$ 8.310,85	R\$ 233.051,78
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 418,25	R\$ 374.580,00
TITULOS E APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 236.666,75
REALIZAVEL		R\$ 9.725.177,95	R\$ 7.600.769,28
DUPLICATAS A RECEBER.		R\$ 1.651.339,14	R\$ 94.666,82
CLIENTES		R\$ 1.629.294,11	R\$ 556.629,28
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 3.100.486,72	R\$ 2.920.050,61
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 3.344.057,98	R\$ 4.029.422,57
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 264.982,86	R\$ 290.766,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 16.852,46	R\$ 16.852,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 16.852,46	R\$ 16.852,46
INVESTIMENTOS		R\$ 133.463,52	R\$ 198.948,48
CONSORCIO		R\$ 133.463,52	R\$ 198.577,65
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 370,83
IMOBILIZADO		R\$ 114.666,88	R\$ 74.965,51
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 319.992,15	R\$ 319.992,15
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 72.557,17	R\$ 72.557,17
(-) PROVISÕES P/DEPRECIACOES		R\$ (277.882,44)	R\$ (317.583,81)
PASSIVO		R\$ 9.998.889,91	R\$ 8.735.834,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.158.957,34	R\$ 3.912.263,34
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 5.158.957,34	R\$ 3.912.263,34
FORNECEDORES		R\$ 2.492.350,22	R\$ 1.187.769,05
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 525.505,82	R\$ 717.940,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.551.476,06	R\$ 1.244.126,72
OBRIGACOES FINANCEIRAS.		R\$ 793.717,56	R\$ 853.829,24
(-) OUTRAS OBRIGACOES.		R\$ (204.092,32)	R\$ (91.501,68)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.319.410,35	R\$ 4.568.663,56
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.222.793,21	R\$ 4.535.655,44
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 3.602,00	R\$ 3.602,00
PARCELAMENTOS		R\$ 2.828.218,33	R\$ 3.757.353,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.390.972,88	R\$ 774.700,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº: 1034
34902

Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		R\$ 96.617,14	R\$ 33.008,12
RECEITA DIFERIDA-OBRA TERCEIROS		R\$ 96.617,14	R\$ 33.008,12
PATRIMONIO		R\$ 520.522,22	R\$ 254.907,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 520.522,22	R\$ 254.907,36
CAPITAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS		R\$ (1.079.477,78)	R\$ (1.345.092,64)

ANDRE GIOVANE
TAVARES:948871
95915

Assinado de forma digital
por ANDRE GIOVANE
TAVARES:94887195915
Dados: 2023.05.11
14:00:15 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 16.656.617,99	R\$ 15.720.966,49
Receita Bavaro Residencial		R\$ 1.300.000,00	R\$ 450.000,00
Outras Receitas		R\$ 97.500,00	R\$ 416.410,07
Receita Terminal Inter. Umuarama		R\$ 2.120.623,40	R\$ 0,00
Receita Cohab - CT		R\$ 1.296.753,10	R\$ 2.197.640,81
Receita Em Gurilandia		R\$ 2.716.243,69	R\$ 3.340.053,48
INSTI FEDERAL CANOINHAS		R\$ 2.015.872,72	R\$ 119.139,32
PREFEITURA MUNICIPAL IVAI		R\$ 2.197.596,87	R\$ 1.634.046,26
PONTE RIO CORREA TUBARAO		R\$ 13.474,88	R\$ 0,00
PAV 3 RPONTA GROSSA		R\$ 1.780.200,41	R\$ 699.421,50
CONJUTO HABITACIONAL VISTA ALEGRE		R\$ 736.946,82	R\$ 2.637.567,80
EEB MARLI MARIA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 166.433,33
EEB NICOLAU GESING		R\$ 0,00	R\$ 77.770,80
EEB PROF JUVENAL CARDOSO ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 189.022,18
EEF FRANCISCO DE PAULA SEARA		R\$ 0,00	R\$ 46.602,25
EMEB ALBANO KANZLER		R\$ 0,00	R\$ 1.680.134,20
ERWIN RADLKER		R\$ 0,00	R\$ 42.719,43
ESCOLA PRINCIPE ITAPOA		R\$ 0,00	R\$ 1.041.495,77
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		R\$ 38.974,93	R\$ 0,00
PONTE RIO PIRAPO JARDIM OLINDA		R\$ 2.342.431,17	R\$ 982.509,29
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (766.262,98)	R\$ (864.699,14)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (766.262,98)	R\$ (864.699,14)
(-) (-) Iss 2%		R\$ (209.597,19)	R\$ (228.234,87)
(-) (-) Pis		R\$ (99.132,27)	R\$ (113.342,95)
(-) (-) Cofins		R\$ (457.533,52)	R\$ (523.121,32)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (15.203.128,74)	R\$ (13.690.882,01)
(-) BLOCO D.A. GOIOERE - IFPR		R\$ (10.509,75)	R\$ (1.079,14)
OBRA - BLOCOS DID. 20/21 UTFPR		R\$ (3.192,72)	R\$ 0,00
(-) OBRA - TERMINAL INTER. UMUARAMA		R\$ (1.715.039,44)	R\$ (3.972,12)
Outros Custos		R\$ (6.545,68)	R\$ 0,00
(-) Custo Material		R\$ 0,00	R\$ (3.260,00)
Outros Custos		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00
(-) OBRA BAVARO		R\$ (556.304,69)	R\$ (180.436,11)
(-) OBRA COMPLEMENTACAO GASPAR		R\$ 0,00	R\$ (859,68)
Custo Material		R\$ (171,28)	R\$ 0,00
(-) Custo Material		R\$ (4.490,24)	R\$ (394,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Custo de Serviço de Terceiros		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
Outros Custos		R\$ (153,60)	R\$ 0,00
(-) Custo com Material		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
Custo Serviço de Terceiros		R\$ (107,10)	R\$ 0,00
(-) Outros Custos		R\$ (55.549,67)	R\$ (9.739,31)
(-) Custo com Material		R\$ (284.761,23)	R\$ (1.850,00)
Custo Serviço		R\$ (1.580,00)	R\$ 0,00
Custo com Material		R\$ (2.169,81)	R\$ 0,00
Custo Serv. Dvs Terceiros		R\$ (4.188,66)	R\$ 0,00
Custo com Material		R\$ (2.179,99)	R\$ 0,00
Custo Serv. Dvs Terceiros		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
OBRA EEB GUILHERME ZUEGE CEI		R\$ (82,34)	R\$ 0,00
(-) Q Pol Baln Principe		R\$ 0,00	R\$ (20.230,73)
(-) COHAB-CT		R\$ (1.916.328,23)	R\$ (1.920.245,43)
(-) EM GURILANDIA - CAMPO MOURÃO		R\$ (2.096.990,82)	R\$ (1.529.233,76)
IFSC JARAGUA		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) IFSC CANOINHAS		R\$ (1.674.107,48)	R\$ (700.414,05)
PONTE RIO CORREA - TUBARAO		R\$ (29.337,97)	R\$ 0,00
(-) HOSPITAL MUNICIPAL DE IVAI - PR		R\$ (2.034.660,42)	R\$ (1.878.250,20)
ECOVALE ARAQUARI		R\$ (472,95)	R\$ 0,00
ORTIGUEIRA PR		R\$ (92.883,49)	R\$ 0,00
(-) PAV 3 RCC PONTA GROSSA PR		R\$ (1.482.463,51)	R\$ (1.072.176,53)
(-) PONTE RIO PIRAPO JARDIM OLINDA		R\$ (1.797.161,32)	R\$ (454.959,89)
(-) CONJUNTO HABITACIONAL VISTA ALEGRE		R\$ (629.450,69)	R\$ (1.999.901,50)
(-) C EVENTOS C MOURAO P		R\$ (372.250,24)	R\$ (1.180.920,35)
(-) EMEB ALBANO KANZLER		R\$ (267.485,56)	R\$ (1.243.402,61)
(-) PERONDI RESIDENCIAL		R\$ (157.609,86)	R\$ (283.392,69)
(-) ENGASTE ENGENH LTDA		R\$ 0,00	R\$ (149.881,56)
(-) Q Pol Baln Principe		R\$ 0,00	R\$ (583.524,98)
(-) OBRAS TIMBO		R\$ 0,00	R\$ (80.766,50)
(-) OBRAS BRACO DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ (135.776,45)
(-) ERWIM RADLKE		R\$ 0,00	R\$ (84.381,91)
(-) EEB FRANCISCO SEARA		R\$ 0,00	R\$ (88.886,93)
(-) OBRA EEB MARLI MARIA DE SOUZ		R\$ 0,00	R\$ (82.844,82)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.838.255,41)	R\$ (900.340,28)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.340.080,94)	R\$ (927.370,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. Nº: 1037

Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro Labore e Honorarios		R\$ (51.600,28)	R\$ (122.382,47)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (215.648,12)	R\$ (211.932,03)
(-) Ferias		R\$ (22.508,04)	R\$ (31.246,80)
(-) 13 Salario		R\$ (17.779,70)	R\$ (18.266,98)
(-) Inss		R\$ (79.532,75)	R\$ (159.508,32)
(-) Fgts		R\$ (22.100,48)	R\$ (19.292,45)
(-) Telefone , Agua		R\$ (20.053,09)	R\$ (18.209,19)
Material de Expediente		R\$ (2.509,84)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (17.047,80)	R\$ (13.933,71)
(-) Limpeza e Higiene		R\$ (1.227,93)	R\$ (960,22)
(-) Assist Juridica Contabil e Fiscal		R\$ (92.659,00)	R\$ (92.008,68)
(-) Desp Legais e Juridicas		R\$ 0,00	R\$ (23.677,69)
(-) Desp de Cartorio		R\$ (1.269,12)	R\$ (4.600,60)
(-) Desp c/Veiculos		R\$ (22.030,49)	R\$ (28.059,13)
(-) Mensalidade de Associacoes		R\$ (1.043,65)	R\$ (15.071,28)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (1.693,05)
(-) Servicos de Terceiros - Pj		R\$ (173.259,75)	R\$ (45.875,76)
(-) Desp com Alimentacao		R\$ (122.739,01)	R\$ (14.622,54)
(-) Depreciacoes		R\$ (39.791,23)	R\$ (39.701,37)
(-) Outras Despesas		R\$ (379.955,04)	R\$ (53.785,51)
Construcoes e Benfeitorias		R\$ (740,00)	R\$ 0,00
(-) Material de Consumo		R\$ (19.894,05)	R\$ (1.000,00)
Assistencia Medica/Hospitalar		R\$ 332,00	R\$ 0,00
(-) Despesas com Locação		R\$ (3.859,60)	R\$ (3.013,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (32.737,26)	R\$ (8.082,99)
(-) Energia Eletrica Celesc		R\$ (426,71)	R\$ (445,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (660.899,29)	R\$ (1.542.763,96)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (50.674,92)	R\$ (52.048,21)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (261,87)
(-) Juros Passivos		R\$ (610.224,37)	R\$ (1.490.453,88)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 192.911,43	R\$ 26.492,31
FINANCEIRAS		R\$ 192.911,43	R\$ 26.492,31
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.094,27)	R\$ (1.535,32)
(-) Iptu/ltr		R\$ (990,14)	R\$ (760,44)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (774,88)
Multa de Transito		R\$ (104,13)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. Nº: 1038
2023

Entidade: CDA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.328.666/0001-50

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (148.360,65)	R\$ (519.877,40)
(-) Multas Fiscais Dedutíveis		R\$ (148.360,65)	R\$ (519.877,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 119.268,31	R\$ 2.064.714,55
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 119.268,31	R\$ 2.064.714,55
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (182.074,09)	R\$ (190.707,98)
(-) Provisao p/Contribucao Social		R\$ (182.074,09)	R\$ (190.707,98)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (324.134,83)	R\$ (339.951,94)
(-) Provisao p/lrpf		R\$ (324.134,83)	R\$ (339.951,94)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.657.238,06)	R\$ (265.614,86)

ANDRE
GIOVANE
TAVARES:948
87195915

Assinado de forma
digital por ANDRE
GIOVANE
TAVARES:94887195915
Dados: 2023.05.11
14:00:40 -03'00'



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203465525	CNPJ 06.328.666/0001-50
NOME EMPRESARIAL CDA ENGENHARIA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.D4.9D.CC.5C.DF.7E.B1.81.18.E0.71.57.DA.7A.ED.D6.ED.5C.B0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06328666000150	CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150	155385968465750886 824656093984881898 722	22/02/2023 a 22/02/2024	Sim
Contador	94887195915	ANDRE GIOVANE TAVARES:94887195915	305301697634968508 981575214460662045 74	02/05/2023 a 01/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B8.D4.9D.CC.5C.DF.7E.B1.81.18.E0.71
.57.DA.7A.ED.D6.ED.5C.B0-1


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2023 às 09:12:42

ED.EA.92.DE.36.6F.51.09
F7.27.E1.13.E6.15.3E.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1392071
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: CDA ENGENHARIA LTDA

Raiz do CNPJ: 06.328.666

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JOINVILLE

Endereço da sede : RUA DR PLACIDO GOMES 45

Certidão emitida às 10:52 de 09/01/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

PROponente: CDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 06.328.666/0001-50 Endereço: Doutor Plácido Gomes, 45 Bairro: Bucarein Telefone: (47)3422-0218	IE Nº: Isenta
Cidade: Joinville/SC E-MAIL: financeiro@cdaengenharia.com	

CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

O signatário do presente, em nome da proponente CDA Engenharia, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Joinville, 02 de fevereiro de 2024

CLEITON DAMBROS:93305141972

Assinado digitalmente por: CLEITON DAMBROS:93305141972
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenecon RFB, CN=CLEITON DAMBROS:93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 12:49:24 -12-03007
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

NOME: Cleiton Dambrós
RG: 2469007 SSP/SC
CPF: 933.051.419-72
CREA: 52187-0
CARGO: Sócio proprietário

CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150

Assinado digitalmente por: CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=83797191000191, OU=PRESENCIAL, OU=AC Instituto Fenecon RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 10:23:57-03007
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.328.666/0001-50

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

licitacoessapopema@yahoo.com.br / www.sapopema.pr.gov.br

1043

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05 /2023

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 05/2023.

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro às nove horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Lidinei Aparecida Ferreira M. Oliveira e membros os Senhores Dirce de Fátima V. de Oliveira; Sirineu Moreira David dos Santos; Dirceu Ferreira de Oliveira e Gislene Brizola Marçal da Silva reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2023 e atualizada pela Portaria nº 001/2024 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 05/2023. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **CDA ENGENHARIA LTDA**, **IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, SSE LTDA**, **MARENDA ENGENHARIA LTDA** que protocolaram os envelopes e não acompanharam a sessão. Também foram protocolados os envelopes das licitantes **ALOM CONSTRUÇÕES LTDA** representada, respectivamente, pelo seu procurador senhor **Eber Evaldo Horst. O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP**, representada pela senhora **Jocelaine Maria Falasca de Souza**. **CONSTRUTORA ENGG**, representada pelo senhor Gustavo de Almeida Santos. Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que a senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema PR

licitacoessapopema@yahoo.com.br / www.sapopema.pr.gov.br

representantes das proponentes presentes. A seguir, a comissão de licitação examinou juntamente com o setor de engenharia detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Constatou-se que na documentação das licitantes **SSE LTDA e MARENDIA ENGENHARIA LTDA**, foram constatados divergências em especial nos Certificados de Registro da Pessoa Jurídica com os demais documentos apresentados. A empresa **MARENDIA** não atendeu o Item 3 letra "d" do edital. A licitante **CONSTRUTORA ENGG**, apresentou atestados carente de informações técnicas necessárias para comprovação de capacidade Operacional. Sendo assim a comissão de licitação suspendeu o certame para abertura de Diligência ao Setor de Engenharia, Contabilidade e Jurídico. A representante da licitante **O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP** fez o seguinte questionamento: "a empresa **MARENDIA** os engenheiros não estão inscritos no registro da empresa e objeto não é compatível com o Objeto Licitado. A licitante SSE apresentou o balanço patrimonial sem as notas explicativas. A empresa **ALON** apresentou o Contrato de prestação de serviços com o Responsável Técnico com prazo de Vigência de 06 (seis) anos, e a mesma afirmou que a validade só é permitida pelo CREA de 02 (dois) anos, prorrogável para mais 02 (dois) anos". O Representante da empresa ALON, fez o seguinte questionamento: "a licitante CDA não atende o patrimônio líquido mínimo exigido no edital (R\$: 254.907,36) referente ao ano de 2022. A empresa MARENDIA e SSE apresentaram certidão do CREA com valor de capital social divergente do apresentado na documentação, portanto a certidão torna-se inválida conforme texto descrito na própria certidão. As empresas MARENDIA, ENGG e O S SOUZA deixaram de comprovar o item 3 letra "d", pois apesar do edital permitir a soma de atestados os mesmos apresentados não possuem complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior". Sendo assim fica suspenso o certame para diligências, e após os pareceres será realizado uma ata para abertura de prazos para as licitantes que tiverem intenção de recurso. A Senhora presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado dos pareceres da licitação será oportunamente divulgada através de e-mail a ser encaminhado a cada participante e fixado em site próprio do município www.sapopema.pr.gov.br, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Dirce de Fátima V. de Oliveira secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87




Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

licitacoessapopema@yahoo.com.br / www.sapopema.pr.gov.br

e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


Lidinei Ap. Ferreira Mainardes Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação


Dirce de Fátima V. de Oliveira
Secretária da Comissão de Licitação



Gislene Brizola Marçal da Silva
Membro


Sirineu Moreira David dos Santos
Membro


Dirceu Ferreira de Oliveira
Membro


Eber Evaldo Horst
Licitante


Jocelaine Maria Falasca de Souza
Licitante


Gustavo de Almeida Santos
Licitante

Ata concorrência 05-2023

De: LICITACOESSAPOPEMA (licitacoessapopema@yahoo.com.br)

Para: suprimentos2@milanoengenharia.com.br; enggconstrutora@gmail.com; brunolody@hotmail.com;
jtossin@hotmail.com; construtora_os@hotmail.com; implanta@implanta.eng.br; licitacaomarenda@gmail.com;
gramontagnini@hotmail.com; financeiro@cdaengenharia.com; financeiro@gruposse.com.br

Data: terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 14:03 BRT

Boa tarde, segue anexo a Ata da concorrência 05/2023.

Favor confirmar recebimento.

Att..Lidinei Mainardes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
SETOR DE LICITAÇÕES
Fone: (43) 3548-1383
Av. Manoel Ribas, 818 - Centro



ATA ABERTURA CONCORRENCIA 05-2023.pdf
174.7kB



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME III

Nesta data 08/11/2024 faz-se o encerramento do presente volume do Certame Licitatório na modalidade **CONCORRENCIA Nº 05/2023, CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES**. tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

O qual se encerra com 1.046 páginas devidamente numeradas e rubricadas.

Sapopema, 08 de novembro 2024

Lidinei Aparecida Ferreira M. Oliveira

PCPL