
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.040,49 R$ 153,33 R$ 1.193,82 R$ 1.452,84 1,456%
2 R$ 639,24 R$ 1.248,24 R$ 1.887,48 R$ 2.297,01 2,302%
3 R$ 2.472,15 R$ 1.513,71 R$ 3.985,86 R$ 4.850,67 4,862%
4 R$ 7.206,80 R$ 1.617,53 R$ 8.824,33 R$ 10.738,94 10,763%
5 R$ 9.038,86 R$ 2.411,44 R$ 11.450,30 R$ 13.934,66 13,966%
6 R$ 26.292,78 R$ 19.890,91 R$ 46.183,69 R$ 56.204,14 56,332%
7 R$ 8.115,18 R$ 344,40 R$ 8.459,58 R$ 10.295,05 10,318%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 54.805,50 R$ 27.179,56 R$ 81.985,06 R$ 99.773,31 100,0%

PERCENTAGEM (%) 66,85% 33,15% 100,00% - -

 

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

RUA ABRÃO CHEDE 13/11/2023

%SEM BDI
DESCRIÇÃO

21,70%

 

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
INFRA ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME

ALVENARIA
SUPERESTRUTURA  

PORTAO DE CORRER

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO COM MURO DA ESCOLA OLAVO BILAC
 

TOTAL COM BDI

 
FECHAMENTO EM ALVENARIASAPOPEMA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS


