

| GRANDES ITENS | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Município: | SAPOEMA | SAM | 30 | |
| Projeto: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | LOTE nº | 1 | |
| | | | (R\$) - PM TOTAIS | Grandes Itens (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 1.678.340,16 | 19,21% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | 131.374,41 | 1,50% |
| 3 | FUNDAÇÕES | | 265.186,62 | 3,04% |
| 4 | ESTRUTURAS | | 1.583.847,67 | 18,13% |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | | 582.838,11 | 6,67% |
| 6 | COBERTURA | | 1.328.292,03 | 15,20% |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS | | 784.767,53 | 8,98% |
| 8 | INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | 262.738,94 | 3,01% |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | | 227.642,21 | 2,61% |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | 1.891.614,39 | 21,65% |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | - | 0,00% |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | | 8.736.642,07 | 100,00% |
| Experiência: | | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%) |
| Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado com Cobertura em Estrutura Metálica. | | 2.551,68 | M2 | 1.276,00 |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | 03/08/2023 - qui | |