| | PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO | - EDITAL L | ICITAÇÃO | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Município: | SAPOPEMA | | SAM | 35 | |
| Projeto : | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | | LOTE nº | 1 | |
| SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | (R\$)-PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 445,54 | 2.922,83 | 3.368,37 | 0,21% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | - | | - | 0,00% |
| 3 | DRENAGEM | - | | - | 0,00% |
| 4 | BASE / SUB-BASE | - | | - | 0,00% |
| 5 | REVESTIMENTO | 326.785,20 | 1.178.373,47 | 1.505.158,67 | 94,54% |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | - | | - | 0,00% |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 8.603,56 | 6.790,49 | 15.394,05 | 0,97% |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 15.764,40 | 24.239,59 | 40.003,99 | 2,51% |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | | - | 0,00% |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | - | | - | 0,00% |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 24.339,78 | 3.825,43 | 28.165,21 | 1,77% |
| | | 375.938,48 | 1.216.151,81 | 1.592.090,29 | 100,00% |
| | | 23,61% | 76,39% | | |

| Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 2.162,72 tonelada 1.081,36 |
|--|

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/07/2024 - ter